



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		00			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-20 (DES.)		00	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									874.945,59	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	106.400,00	
1.1.			REMOÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE					-	106.400,00	
1.1.1.	PLEO	522126	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	M²	20.000,00	5,32	BDI 1	5,32	106.400,00	RA
2.			EXECUÇÃO					-	768.545,59	
2.1.			BASE					-	144.000,00	
2.1.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.400,00	60,00	BDI 1	60,00	144.000,00	RA
2.2.			SUB-BASE					-	144.024,00	
2.2.1.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2.400,00	60,01	BDI 1	60,01	144.024,00	RA
2.3.			ASSENTAMENTO E REJUNTE					-	480.521,59	
2.3.1.	SINAPI-I	4759	CALCETEIRO	H	20.000,00	12,60	BDI 1	12,60	252.000,00	RA
2.3.2.	SINAPI-I	6111	SERVEENTE DE OBRAS	H	20.000,00	10,72	BDI 1	10,72	214.400,00	RA
2.3.3.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	200,00	60,01	BDI 1	60,01	12.002,00	RA
2.3.4.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	23,98	88,39	BDI 1	88,39	2.119,59	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

sexta-feira, 31 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0