

Termo de Cancelamento

Prefeitura Municipal de Xangri-Lá
Secretaria Municipal de Administração
Concorrência por Menor Preço - 48/2026

no dia 07/04/2026 às 18:34:52 pelo seguinte motivo: O processo foi Anulado de Ofício por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: Contatada a ausência de publicação do edital no Diário Oficial da União, requisito obrigatório em licitações com recursos federais, configurando vício insanável que compromete a publicidade, a competitividade e a validade dos atos praticados.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
24/03/2026 - 19:36:19	PROJETOS	24/03/2026 - 19:36:19
Dúvida: Boa tarde! Prezados, por gentileza, será disponibilizado o projeto referente a esse processo? Obrigado!		
Resposta: Os projetos arquitetônico e elétrico serão anexados ao processo, porém, conforme orientado pelo técnico responsável, os mesmos já estão devidamente contemplados na planilha orçamentária e no memorial descritivo que integram o processo licitatório.		
13/03/2026 - 21:05:31	Planilhas	24/03/2026 - 18:47:36
Dúvida: Solicitamos acesso a Planilha Orçamentária em excel ou mídia semelhante.		
Resposta: Segue anexa Planilha enviada pelo técnico responsável.		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA DE TELHADO	R\$ 374.001,97	1,0000	SERV	Cancelado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	374.001,97				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/03/2026	edital e anexos concatenados c.c. 48-26.pdf
17/03/2026	ERRATA + edital e anexos concatenados c.c. 48-26.pdf
17/03/2026	ERRATA + edital e anexos concatenados c.c. 48-26.pdf
24/03/2026	Projeto Arquitetônico.pdf
24/03/2026	Projeto Elétrico.pdf
07/04/2026	Anulação Concorrência 48-26.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
25/03/2026 - 13:52:57	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 13:56:10	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 16:36:31	Documentos solicitados para o processo 48/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 48/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 18:17:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 48/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - REFORMA DE TELHADO



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DUCTIL ENGENHARIA INTEGRADA LTDA	40.828.417/0001-61	24/03/2026 - 17:26:29	Cobertura em telhas metálicas	fabricação própria	1,0000	374.001,00	R\$ 374.001,00	Sim
ACOFORTE CONSTRUÇOES LTDA	14.310.110/0001-64	13/03/2026 - 10:04:53	conforme projeto	Açoforte Construções Ltda	1,0000	374.001,97	R\$ 374.001,97	Sim
PLANO 3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	55.816.553/0001-09	24/03/2026 - 17:52:00	Telha Termoacústica IA TP-40/980/EPS	Importador a Americana	1,0000	374.001,97	R\$ 374.001,97	Não
FOCO CONSTRUÇOES LTDA	05.954.886/0001-26	19/03/2026 - 08:09:21	in loco	in loco	1,0000	374.001,97	R\$ 374.001,97	Sim
BORTOLLI & BORTOLLI LTDA	09.387.703/0001-99	19/03/2026 - 16:17:43	0	0	1,0000	370.000,00	R\$ 370.000,00	Sim
MVF SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	20.488.184/0001-98	20/03/2026 - 08:46:15	reforma	reforma	1,0000	374.001,97	R\$ 374.001,97	Sim
CFM CONTRUCOES LTDA	50.964.029/0001-61	23/03/2026 - 10:05:43	Próprio	Própria	1,0000	374.001,97	R\$ 374.001,97	Sim
PROSUD CONSTRUTORA LTDA	23.081.206/0001-99	23/03/2026 - 20:06:07	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1,0000	374.000,00	R\$ 374.000,00	Sim
CMR OBRAS LTDA	57.920.269/0001-03	24/03/2026 - 09:54:47	na	na	1,0000	374.001,97	R\$ 374.001,97	Sim
B2G INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	59.059.559/0001-30	24/03/2026 - 10:55:32	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1,0000	374.001,97	R\$ 374.001,97	Sim
PBTECH MANUTENCOES LTDA	50.529.454/0001-22	24/03/2026 - 15:26:30	Premium	Premium	1,0000	360.000,00	R\$ 360.000,00	Sim
CONSTRUTOR A ANJO LTDA	10.952.669/0001-37	24/03/2026 - 15:37:36	próprio	próprio	1,0000	374.001,97	R\$ 374.001,97	Sim
OLIVIERA BUSINESS GESTAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.148.767/0001-80	24/03/2026 - 18:35:07	Obra	Construção Civil	1,0000	374.000,00	R\$ 374.000,00	Sim
CONCRETT LTDA	29.994.745/0001-03	24/03/2026 - 18:38:17	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000	370.000,00	R\$ 370.000,00	Sim
TRANSPORTES E CONSTRUÇOES PALACIO LTDA	62.603.736/0001-01	25/03/2026 - 07:35:05	xangrila	palacio	1,0000	390.000,00	R\$ 390.000,00	Sim
L M GIESEN & CIA LTDA	10.238.690/0001-75	25/03/2026 - 10:43:18	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	364.014,41	R\$ 364.014,41	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA ANJO LTDA	10.952.669/0001-37	60 dias
CONCRETT LTDA	29.994.745/0001-03	60 dias
ACOFORTE CONSTRUÇOES LTDA	14.310.110/0001-64	60 dias
PROSUD CONSTRUTORA LTDA	23.081.206/0001-99	60 dias
CFM CONTRUCOES LTDA	50.964.029/0001-61	60 dias
PBTECH MANUTENCOES LTDA	50.529.454/0001-22	090 dias
L M GIESEN & CIA LTDA	10.238.690/0001-75	60 dias
BORTOLLI & BORTOLLI LTDA	09.387.703/0001-99	60 dias
FOCO CONSTRUÇOES LTDA	05.954.886/0001-26	090 dias
CMR OBRAS LTDA	57.920.269/0001-03	90 dias
DUCTIL ENGENHARIA INTEGRADA LTDA	40.828.417/0001-61	60 dias
B2G INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	59.059.559/0001-30	060 dias
MVF SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	20.488.184/0001-98	60 dias
OLIVIERA BUSINESS GESTAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.148.767/0001-80	90 dias
TRANSPORTES E CONSTRUÇOES PALACIO LTDA	62.603.736/0001-01	60 dias
PLANO 3 SOLUCOES TECNICAS LTDA	55.816.553/0001-09	60 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-



Chat

Data	Apelido	Frase
17/03/2026 - 17:21:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ERRATA + edital e anexos concatenados c.c. 48-26.pdf) em 17/03/2026 às 17:21.
17/03/2026 - 17:29:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ERRATA + edital e anexos concatenados c.c. 48-26.pdf) em 17/03/2026 às 17:29.
24/03/2026 - 19:36:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projeto Arquitetônico.pdf) em 24/03/2026 às 19:36.
24/03/2026 - 19:37:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projeto Elétrico.pdf) em 24/03/2026 às 19:37.
25/03/2026 - 13:32:37	Agente de Contratação	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar início ao certame.
25/03/2026 - 13:32:41	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/03/2026 - 13:33:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/03/2026 - 13:33:23	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/03/2026 - 13:33:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/03/2026 - 13:33:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/03/2026 - 13:33:30	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 13:33:30	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/03/2026 - 13:50:31	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
25/03/2026 - 13:51:26	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante PROSUD CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 264.000,00.
25/03/2026 - 13:52:57	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 13:52:57	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance ofertado?
25/03/2026 - 13:54:31	F. PROSUD CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Infelizmente não conseguimos reduzir mais o preço ofertado.
25/03/2026 - 13:56:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 13:56:09	Sistema	Motivo: Para anexar proposta readequada, acompanhada de Planilha Orçamentária, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Físico-Financeiro.
25/03/2026 - 14:05:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 14:05:29	Sistema	Motivo: Para anexar juntamente da proposta readequada, Planilha Orçamentária, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Físico-Financeiro, documentos que comprovem a exequibilidade da proposta apresentada.
25/03/2026 - 16:15:47	F. PROSUD CONSTRUTORA LTDA	Documentação Lote 0001: Prezado(a) Agente de Contratação, solicitamos a prorrogação do prazo concedido em apenas uma hora, para que possamos juntar a documentação atinente à exequibilidade da proposta, que é consideravelmente mais complexa que os demais documentos da proposta. Grato.
25/03/2026 - 16:36:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 16:36:31	Sistema	Motivo: Prazo prorrogado conforme solicitado.
25/03/2026 - 18:17:54	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2026 - 18:18:08	Agente de Contratação	Caso seja necessário, a Empresa poderá anexar a proposta readequada, Planilha Orçamentária, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Físico-Financeiro, até às 18:30 e solicitar prorrogação do prazo de envio da documentação que comprova a exequibilidade da proposta, por esta tratar-se de diligência.
25/03/2026 - 18:32:21	Agente de Contratação	Processo está em fase de análise da proposta apresentada.
25/03/2026 - 18:32:51	Agente de Contratação	Será informado neste chat, data e hora de prosseguimento do certame. Também serão solicitadas diligências conforme necessário, com prazo razoável de resposta, caso o certame não seja movimentado por um período.
07/04/2026 - 18:34:52	Sistema	O processo foi Anulado de Ofício por iniciativa do agente de contratação.
07/04/2026 - 18:34:52	Sistema	Motivo: Contatada a ausência de publicação do edital no Diário Oficial da União, requisito obrigatório em licitações com recursos federais, configurando vício insanável que compromete a publicidade, a competitividade e a validade dos atos praticados.
07/04/2026 - 18:34:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anulação Concorrência 48-26.pdf) em 07/04/2026 às 18:34.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
Cláudia Caroline Brocker	09/03/2026 - 17:09:13

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
Daniel Machado Ramos	09/03/2026 - 17:09:13
Débora Vanessa da Silva Maas	09/03/2026 - 17:09:13



Edna Luiz Correia Bittencourt	09/03/2026 - 17:09:13
Fernando Pereira dos Santos	09/03/2026 - 17:09:13
Juliana Marques Bueno	09/03/2026 - 17:09:13
Kátia Brehm da Silva	09/03/2026 - 17:09:13
Márcia Adriana Gonçalves Braga	09/03/2026 - 17:09:13
Natália Scheibler Breda	09/03/2026 - 17:09:13

ALINE REINEHR
Agente de Contratação

Daniel Machado Ramos
Apoio

Débora Vanessa da Silva Maas
Apoio

Edna Luiz Correia Bittencourt
Apoio

Fernando Pereira dos Santos
Apoio

Juliana Marques Bueno
Apoio

Kátia Brehm da Silva
Apoio

Márcia Adriana Gonçalves Braga
Apoio



Natália Scheibler Breda

Apoio

