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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
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E-mail: planejamento@xangrila.rs.gov.br
Telefone: (51)3689-0671

MEMORIAL DESCRITIVO

QUADRA POLIESPORTIVA NOIVA DO MAR

Local: entre a R. Paraguassu e a R. dos Jasmins, bairro Noiva do Mar, Xangri-1a - RS, 95588-000;
Proprietario: Municipio de Xangri-L3;

Area a construir: 800m?2.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Este memorial é relativo ao fornecimento de materiais e execucao dos servigos para a
construcdo de quadra poliesportiva, conforme as normas técnicas especificas.

1.2. As quantidades levantadas, sao orientativas, ndao sendo permitidos aditivos, quando das
medi¢Ges dos servigos, cabendo ao executante a responsabilidade pelo orgamento
proposto.

1.3. Todos os materiais e sua aplicagao ou instalagdo devem obedecer ao disposto nas
normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), aplicdveis, ou outras,
especificas para cada caso.

1.4. O licitante participante do certame, ao apresentar o preco, esclarecera que nao teve
duvidas na interpretacao dos detalhes construtivos e das recomendag¢des constantes
das especificacdes apresentadas, sobretudo devera realizar uma visita prévia (técnica)
de inspecdo e confirmar todos os servicos que deverao ser realizados.

1.5. Cabera a executante um exame detalhado do local dos servigos, verificando todas as
dificuldades dos mesmos. Serdo da competéncia da empresa executante todas as
despesas com a demolicdo e reparos de servicos mal executados ou errados por sua
culpa.

1.6. A empresa executora dos servicos sera responsavel pelo fornecimento do material



Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/38FAEB70C6A444A8B13C542B9B3E4BB9

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Secretaria de Planejamento
Endereco: rua Rio Apucaé, 774, 22 andar, Centro
E-mail: planejamento@xangrila.rs.gov.br
Telefone: (51)3689-0671

necessario a implantacdo, assim como pela mobilizacdo, manutencdo, execucao e

desmobilizacdo do local dos servicos.

1.7. Todos os servigcos necessarios, que exigem o uso de energia elétrica e dgua, e outros,
necessarios para a realizacdo dos servicos objeto deste certame, serdo de
responsabilidade da empresa executora e realizados com material préprio.

1.8. O local onde estiver sendo executados os servicos devera estar perfeitamente isolado
a fim de se evitar acidentes.

1.9. Qualquer duvida sobre este memorial e especificacdes, ou ainda, sobre os detalhes do
projeto executivo deverd ser discutida com a FISCALIZACAO do CONTRATANTE com
antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

1.10. A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, ird elaborar o calculo
estrutural, se necessario, e assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos
0os materiais e servicos a serem adotados na execugdo da obra. Quanto a
documentagao a ser apresentada ao contratante no ato da licitagao:
1.10.1.Certiddao de registro da empresa expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade,
que comprove o exercicio de atividades relacionadas com o objeto desta licitacao
(pessoa juridica);

1.10.2. Certidao de registro do Engenheiro responsavel pela empresa expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU do Estado da sede do licitante, dentro
do seu prazo de validade (pessoa fisica);

1.10.3. Atestado de capacidade técnica responsdvel pela empresa, comprovando
execugao de servigos de quadra poliesportiva e instalagao elétrica, sem qualquer
restricdo na qualidade e nas condicdes comerciais nomeando os profissionais

responsaveis pela execug¢do dos servicos, devendo o atestado conter o nome, o



1.11.
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endereco e o telefone de contato do atestante ou qualquer outra forma de que o
municipio possa valer-se para manter contato com a empresa declarante;

Toda mado-de-obra empregada na execucdo deverd ser qualificada e
devidamente especializada. A CONTRATADA mantera permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e qualificada de mdo de obra, com suficiéncia de operarios,
mestre(s) e/ou encarregado(s)/engenheiros, de modo a assegurar o progresso
satisfatorio da obra;

1.11.1 A CONTRATADA ficard obrigada a refazer por sua conta exclusiva, todos
os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais ou de projeto. Em todos os itens da
obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecdo
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com as Leis Trabalhistas e do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranca necessarios, incluidos os
Equipamentos de Protegdo Individuais, sendo de responsabilidade Unica
da CONTRATADA,;

1.11.2 Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal até a obra, assim
como a refeicdo dos mesmos, higiene pessoal, sanitario quimico, ficard
a cargo da CONTRATADA;

1.11.3 1.12 ACONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia
para o periodo de duracdo da obra. Compete a CONTRATADA
providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e
outros, mantendo em dia os respectivos prémios até o Termo Definitivo
da Obra;

1.11.4 Serd de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilancia na
obra, tanto no periodo diurno como noturno, excluida a

responsabilidade da CONTRATANTE com relagdao a equipamento ou
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materiais que porventura possam ser perdidos, danificados, roubados

ou por qualquer outro motivo de forca maior.
2 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo da obra serd de 2 (dois) meses apds a assinatura do Termo de Inicio.

3. SERVICOS INICIAIS
3.1. LIMPEZA DO TERRENO:

A limpeza do terreno sera feita pela CONTRATADA, com a FISCALIZACAO da Prefeitura
Municipal. Os entulhos e restos de materiais poderdo ser acondicionados em containers para
depois ser transportados aos bota-foras, em locais devidamente legalizados pelos érgaos
publicos, sendo impeditivo o armazenamento em locais privados ou no canteiro de obras de

forma prolongada.

3.2. PLACA DE OBRA:
Além das placas regulamentares do CREA /CONFEA, a CONTRATADA instalara, até 05 dias
apods a assinatura do contrato, placa da Prefeitura Municipal de Xangri-la, conforme modelo
constante neste memorial. As placas deverdo ser fixadas em local visivel. Somente sera emitida

a Ordem de Servico com a apresentag¢ao da ART ou RRT devidamente assinada e paga.

A placa sera confeccionada, pela CONTRATADA, em chapa plana metalica galvanizada,
aluminio ou vinilica, ou outro material que seja resistente, as intempéries, fixadas em estruturas
de madeira ou metdlica. As informacdes deverdao estar em material plastico, para fixacdao ou
adesivacdo nas placas de acordo com o layout fornecido pelo Setor Técnico da Secretaria de

Planejamento (FIGURA 01).

A placa de obra devera ser mantida em bom estado de conservacao, inclusive quanto a

integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucdo da obra. A placa de obra
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devera ter no minimo 200 cm de largura por 100 cm de altura.

Conforme Resolucdo n? 75, de 10 de abril de 2014, é obrigatdrias informacdes sobre os
responsaveis técnicos por projetos, obras e servigos de Arquitetura e Urbanismo, no qual deverd

ser indicada as placas da obra mediante a informacado dos seguintes dados:
e Nome do Responsavel Técnico pelo Projeto;
e N2 CAU/CREA-Projeto;
e Nome da Atividade (Projeto Arquitetonico);
e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ART);
e Nome do Responsavel Técnico da Execugdo da Obra;
e N2 CAU/CREA (Execucdo);

e Registro do Responsavel Técnico (RRT/ART).
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FIGURA 01

4. INSTALACOES PROVISORIAS

Caberdo exclusivamente ao construtor todas as providéncias e despesas correspondentes
a instalacdo da obra, tais como equipamentos, mdaquinas, ferramentas, ligacdes provisdrias de
agua e energia, placas, tapumes, barracbes e escritérios, conforme determinacdo das

prefeituras locais.

4.1. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA:
A CONTRATADA deverd instalar a entrada proviséria de energia elétrica, sendo que a
mesma sera determinada de acordo com a orientacdo da concessionaria local e devera ser

trifdsica. A CONTRATADA devera prever os equipamentos e instalacdes para o perfeito
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andamento da obra, sendo que o consumo serd absorvido pela CONTRATADA.

4.2. ENTRADA PROVISORIA DE AGUA:

A CONTRATADA devera providenciar a entrada provisdria de dgua que serd em local
gue melhor atenda a obra, sendo necessdrio a instalacdo dos ramais internos para
abastecimento da mesma durante toda sua execucao.

Toda instalacdo interna para abastecimento da obra, bem como o consumo e custo de

ligacdo na rede publica sera absorvido pela contratada.

5. LOCACAO DA OBRA
Proceder com o gabarito e a locagdo da obra no local, respeitando os entornos e niveis
constantes no projeto. Os gabaritos deverdo ser com estacas e sarrafos de madeira.

Preferencialmente, utilizar locagao topografica.

6. ESCAVACAO PARA INSTALACAO DOS POSTES

5.1 A escavacgao sera mecanizada com profundidade de 2,00m. Os pontos de perfuracao
coincidem com a locag¢ao das colunas de madeira. Os postes de eucalipto tratado serao
instalados e concretados nos buracos cavados com dimensao minima de 50x50 centimetros
e profundidade de 2 metros .

5.2 A escavagdo sera mecanizada com profundidade de 1,00m. Os pontos de perfuracao
serao localizados entre os postes de euacalipto tratado. Os moerdes de eucalipto tratado serao
instalados nos buracos cavados com dimensdao minima de 30x30 centimetros e profundidade

de 1 metros .

7. ESTRUTURA

1.1. Os postes de madeira deverdo ser de eucalipto tratado e serdo posicionados conforme
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o projeto.

1.2. O diametro das colunas (poetes de madeira) serd de no minimo 20cm e a altura igual a
10m, sendo 2m enterrados e concretados nas valas, que serdo preenchidas com
concreto;

1.3. O manejo dos postes deve ser feito cuidadosamente, sendo necessario o uso de
equipamentos como guindates ou caminhdo munck;

1.4. As estruturas de madeira colocadas no topo dos postes serdo responsdveis pelo
fechamento e amarracdo da estrutura, dando mais rigidez e um melhor acabamento,
seguirao as mesmas especificagdes das colunas;

1.5. Serdo feitos tirantes de arame galvanizado, conforme demostrado em projeto para
fixacdo da rede de protecdo da quadra.

1.6. O diametro dos moerdes (poetes de madeira) sera de no minimo 20cm e a altura igual

a 03m, sendo 1m enterrados.

8. BASE DE SUSTENTACAO DO PISO.

Sera feita a remocdo de camada de areia solta. O leito de areia com espessura minima de
15cm deve ser compactado e sobre o mesmo serd feita uma base de brita graduada e
compacatada, com espessura minima de 15cm, sobre a qual sera langado um piso de concreto,

FCK 30MPa, conforme detalhe do projeto.

9. PISO

Devera ser executado um contrapiso de concreto reguado e armado sobre uma base de brita
graduada compactada. A espessura do piso de concreto devera ser no minimo de 10 centimetros
(dez centimetros) e a armadura uma malha de ferro com didametro de 5 milimetros, sendo o

espacamento de 12 cm (doze centimetros) entre as barras.

10. INSTALAGAO DA GRAMA SINTETICA
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Sobre o contrapiso pronto, deverd ser colocada a grama sintética em toda a drea da quadra.
O material devera ser especifico para atividades esportivas. Nos servicos de instalacdo, deverao

estar inclusos a cola e a pintura de demarcacao.

11. DRENAGEM

A quadra devera ter inclinacdo para os lados de 0,5% a partir do eixo longitudinal do centro

da quadra.

12. TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC
Serd instalada no entorno da quadra uma tela de arame galvanizada revestida em PVC, com

altura de 2 metros para fechamento.

13. REDE DE PROTEGCAO

Serd instalada no entorno da quadra (a partir de dois metros de altura até o topo), lateral e
fundos, rede de protecdo rede de protecao fio 2,5mm de seda branca malha 12x12cm que sera
fixada na estrutura de madeira com o auxilio de 05 tirantes de arame galvanizado conforme o
projeto.

Na parte superior, serd instalada rede sobre o primeiro vdao de estrutura de madeira onde

serao localizadas as goleiras .

14. INSTALACOES ELETRICAS

14.1. Deverad ser feita uma entrada de luz bifasica para alimentacado e fornecimento de
energia ao sistema de iluminacao da quadra;
14.2. Deverad ser instalado um quadro de seis disjuntores para acionamento e controle

da iluminagdo da quadra;

14.3. A quadra terd um sistema de iluminacdo com refletores de LED 400W a prova
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d’agua, instalados nos postes de madeira do cercamento da mesma, conforme

localizacdo indicada no projeto.

15. EQUIPAMENTOS

Ap6ds a finalizacdo dos servicos, deverdo ser fornecidos e instalados:
15.1. Goleira Society mével de 5m x 2,2m;

15.2. Rede de voleibol 1,5x10m;

15.3. Portdo de alambrado com tubos em aco galvanizado.

16. PAVIMENTACAO

Devera ser realizada a pavimentacdo da cal¢ada e do estacionamento em piso intertravado,

com bloco sextavado de 25x25cm com espessura de 6cm.

17. LIMPEZA FINAL DA OBRA

17.1. A obra devera ser entregue completamente limpa, com todas as instalagdes em

perfeito funcionamento;

17.2. Todos os servi¢os de limpeza deverdo ser executados cuidadosamente, de modo a

nado serem danificadas outras partes da obra;

17.3. Todos os residuos resultantes da obra, gerados em qualquer etapa, devem ser

acondicionados adequadamente conforme tabela abaixo:

Residuos Classe Acondicionamento
Calica Il Container
Ferro I Container
Concreto Il Container

10
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Tijolo/Grés Il Container

EPI’s contaminados [ Tambor 200 L

17.4. Posteriormente, estes residuos devem ser destinados a reciclagem conforme

determina a Lei 10.165/2010.

Xangri-L3, 28 de fevereiro de 2023.

Jaqueline Martins Rocho
Eng.2 Civil e Eng.2 Seg. do Trabalho

Eng2. Pavimentacgao Asfaltica
Eng2. De Concreto Armado
Eng2. De Qualidade
CREA RS 229932
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