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Base1 Projeto e Gestão Ltda. Data: 4/6/2019
Rua Bento Gonçalves, 31 - Centro - Esteio/RS Revisão: 01
Tel.: 51 3033.4554 Nº de OS: OS 007
www.base1rs.com.br Contrato Nº: 218/2018

Contrato de Repasse OGU: -

Cliente: Prefeitura de Xangri-lá Encargos Sociais: 47,06%
Cidade: Xangri-Lá BDI: 26,73%

Local/Obra: PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA - E.M.E.F. PETRONILHA MARIA ALVES DOS SANTOS Data Base: 1/5/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Valor MO Unit. Valor MAT Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor TOTAL
Item Código Fonte Descrição dos Serviços Quant. Unid. S/BDI S/BDI S/BDI C/BDI C/BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 27801 PLEO PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,50 M2 R$19,28 R$624,87 R$644,15 R$816,33 R$2.040,83

Subtotal item 1.0 R$2.040,83

2.0 BLOCO C

2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 22111 PLEO DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5,33 M3    R$32,78 R$0,00 R$32,78 R$41,54 R$221,41
2.1.2 22161 PLEO DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA           141,20 M2    R$5,07 R$0,00 R$5,07 R$6,43 R$907,92
2.1.3 22162 PLEO DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS           144,02 M2    R$6,99 R$0,00 R$6,99 R$8,86 R$1.276,02
2.1.4 22133 PLEO DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO             20,53 M2    R$7,29 R$0,00 R$7,29 R$9,24 R$189,70
2.1.5 22131 PLEO DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM             20,53 M2    R$8,99 R$0,00 R$8,99 R$11,39 R$233,84
2.1.6 22194 PLEO RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS               9,00 UN    R$23,87 R$0,00 R$23,87 R$30,25 R$272,25
2.1.7 22164 PLEO RETIRADA DE ESQUADRIAS             13,66 M2    R$10,57 R$0,00 R$10,57 R$13,40 R$183,04
2.1.8 22121 PLEO DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO               0,86 M3    R$148,03 R$0,00 R$148,03 R$187,60 R$161,34
2.1.9 22181 PLEO DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO             12,10 M2    R$7,25 R$0,00 R$7,25 R$9,19 R$111,20

2.1.10 22186 PLEO DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO             12,10 M2    R$4,12 R$0,00 R$4,12 R$5,22 R$63,16
Subtotal item 2.1 R$3.619,88

2.2 OBRA CIVIL
2.2.1 51738 PLEO VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR, FORMA ,ARM ,LANC, CURA, DES               4,08 M3    R$697,81 R$1.426,46 R$2.124,27 R$2.692,09 R$10.983,73

2.2.2 51739 PLEO PILAR CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR, FORMA, ARM, LANC, CURA,D.               0,23 M3    R$874,30 R$1.898,48 R$2.772,78 R$3.513,94 R$808,21

2.2.3 62260 PLEO ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8             31,22 M2    R$23,60 R$38,87 R$62,47 R$79,17 R$2.471,69
2.2.4 81315 PLEO REVESTIMENTO SEMIFLEXIVEL IMPERM./DISPERSAO ACRIL.             49,80 M2    R$11,82 R$8,73 R$20,55 R$26,04 R$1.296,79
2.2.5 91022 PLEO CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3             29,80 M2    R$12,24 R$24,84 R$37,08 R$46,99 R$1.400,30
2.2.6 81510 PLEO CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL)           309,10 M2    R$4,22 R$3,19 R$7,41 R$9,39 R$2.902,45
2.2.7 81521 PLEO EMBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP15MM (PEGA NORMAL)           309,10 M2    R$12,24 R$6,90 R$19,14 R$24,26 R$7.498,77
2.2.8 101040 PLEO REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)           236,90 M2    R$9,29 R$1,24 R$10,53 R$13,34 R$3.160,25
2.2.9 101500 PLEO PLAQUETA EM FACHADA SOBRE EMBOCO-CI-AR 1:4-3CM+REJ             72,20 M2    R$29,50 R$36,93 R$66,43 R$84,19 R$6.078,52

2.2.10 95340 PLEO SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM             34,10 M     R$18,99 R$76,86 R$95,85 R$121,47 R$4.142,13
2.2.11 113015 PLEO PORTA DE ABRIR-ALUMINIO               7,00 M2    R$34,15 R$651,67 R$685,82 R$869,14 R$6.083,98
2.2.12 113013 PLEO CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO               7,60 M2    R$26,78 R$639,67 R$666,45 R$844,59 R$6.418,88
2.2.13 113011 PLEO CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO               4,80 M2    R$28,25 R$419,67 R$447,92 R$567,65 R$2.724,72
2.2.14 131101 PLEO VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA               7,60 M2    R$42,65 R$71,00 R$113,65 R$144,03 R$1.094,63
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2.2.15 131104 PLEO VIDRO TRANSPARENTE 6MM COLOCADO COM MASSA               4,80 M2    R$42,65 R$170,00 R$212,65 R$269,49 R$1.293,55
2.2.16 71610 PLEO ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15M               9,26 M2    R$0,00 R$189,64 R$189,64 R$240,33 R$2.225,46
2.2.17 72310 PLEO COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM             10,70 M2    R$5,18 R$27,84 R$33,02 R$41,85 R$447,80
2.2.18 165120 PLEO ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CAPA-FIXO ALVENARIA             22,00 M     R$3,79 R$30,03 R$33,82 R$42,86 R$942,92
2.2.19 165122 PLEO ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA             10,40 M     R$3,79 R$47,43 R$51,22 R$64,91 R$675,06
2.2.20 101503 PLEO CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB             83,40 M2    R$7,59 R$25,66 R$33,25 R$42,14 R$3.514,48
2.2.21 92510 PLEO PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE             20,60 M2    R$7,78 R$18,88 R$26,66 R$33,79 R$696,07
2.2.22 64300 PLEO DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA             11,60 M2    R$0,00 R$68,40 R$68,40 R$86,68 R$1.005,49
2.2.23 64405 PLEO PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM               5,00 CJ    R$0,00 R$299,00 R$299,00 R$378,92 R$1.894,60
2.2.24 73760 PLEO FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC             20,60 M2    R$0,00 R$37,59 R$37,59 R$47,64 R$981,38
2.2.25 52505 PLEO CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM             14,50 M     R$0,00 R$213,52 R$213,52 R$270,59 R$3.923,56
2.2.26 141250 PLEO SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO           236,90 M2    R$4,84 R$1,26 R$6,10 R$7,73 R$1.831,24
2.2.27 141256 PLEO PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS           256,90 M2    R$8,63 R$6,48 R$15,11 R$19,15 R$4.919,64
2.2.28 141601 PLEO PINTURA SILICONE SOBRE TIJOLO/CONCRETO-2 DEMAOS             72,20 M2    R$6,74 R$8,53 R$15,27 R$19,35 R$1.397,07
2.2.29 141801 PLEO PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS             12,00 M2    R$8,63 R$24,24 R$32,87 R$41,66 R$499,92

Subtotal item 2.2 R$83.313,29

2.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
2.3.1 151002 PLEO BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO               6,00 UN    R$78,88 R$467,64 R$546,52 R$692,60 R$4.155,60
2.3.2 151031 PLEO LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA               5,00 UN    R$59,16 R$752,84 R$812,00 R$1.029,05 R$5.145,25
2.3.3 151010 PLEO MICTORIO DE LOUCA               3,00 UN    R$69,03 R$80,54 R$149,57 R$189,55 R$568,65
2.3.4 151060 PLEO TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS               1,00 UN    R$63,10 R$621,98 R$685,08 R$868,20 R$868,20
2.3.5 153012 PLEO TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE)               5,00 UN    R$13,81 R$113,71 R$127,52 R$161,61 R$808,05
2.3.6 164020 PLEO CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM               2,00 UN    R$9,87 R$19,25 R$29,12 R$36,90 R$73,80
2.3.7 164030 PLEO CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50               1,00 UN    R$7,90 R$40,85 R$48,75 R$61,78 R$61,78
2.3.8 164042 PLEO CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO               4,00 UN    R$151,88 R$115,83 R$267,71 R$339,27 R$1.357,08
2.3.9 PRÓPRIA CAIXA D'AGUA POLIETILENO 2350 L               2,00 UN    R$78,88 R$356,41 R$435,29 R$551,64 R$1.103,28

2.3.10 153042 PLEO REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1")               2,00 UN    R$13,81 R$65,83 R$79,64 R$100,93 R$201,86
2.3.11 153043 PLEO REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4")               1,00 UN    R$14,79 R$78,58 R$93,37 R$118,33 R$118,33
2.3.12 153055 PLEO REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" 38MM               2,00 UN    R$16,75 R$55,36 R$72,11 R$91,39 R$182,78
2.3.13 153054 PLEO REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" 32MM               2,00 UN    R$14,79 R$45,68 R$60,47 R$76,63 R$153,26
2.3.14 153053 PLEO REGISTRO GAVETA BRUTO 1"     25MM               2,00 UN    R$12,82 R$34,33 R$47,15 R$59,75 R$119,50
2.3.15 161215 PLEO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM               5,00 M     R$3,94 R$10,26 R$14,20 R$18,00 R$90,00
2.3.16 161217 PLEO JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM               6,00 UN    R$5,91 R$4,50 R$10,41 R$13,19 R$79,14
2.3.17 161216 PLEO TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM               4,00 UN    R$4,93 R$7,45 R$12,38 R$15,69 R$62,76
2.3.18 161210 PLEO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM             20,00 M     R$3,94 R$7,14 R$11,08 R$14,04 R$280,80
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2.3.19 161212 PLEO JOELHO 90/TE/RED. PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM               6,00 UN    R$4,93 R$2,31 R$7,24 R$9,18 R$55,08
2.3.20 161205 PLEO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM             45,00 M     R$2,97 R$3,44 R$6,41 R$8,12 R$365,40
2.3.21 161207 PLEO JOELHO 90/RED PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM             20,00 UN    R$3,94 R$1,29 R$5,23 R$6,63 R$132,60
2.3.22 161206 PLEO TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM               5,00 UN    R$3,94 R$2,06 R$6,00 R$7,60 R$38,00
2.3.23 161200 PLEO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM             15,00 M     R$2,97 R$2,65 R$5,62 R$7,12 R$106,80
2.3.24 161202 PLEO JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM             13,00 UN    R$3,94 R$1,10 R$5,04 R$6,39 R$83,07
2.3.25 161201 PLEO TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM               7,00 UN    R$3,94 R$1,80 R$5,74 R$7,27 R$50,89
2.3.26 164200 PLEO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO               7,00 M     R$6,90 R$3,53 R$10,43 R$13,22 R$92,54
2.3.27 164201 PLEO CURVA 90/45 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.             12,00 UN    R$6,90 R$3,03 R$9,93 R$12,58 R$150,96
2.3.28 164205 PLEO TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO             21,00 M     R$5,91 R$6,25 R$12,16 R$15,41 R$323,61
2.3.29 164206 PLEO CURVA 90/45 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.             19,00 UN    R$5,91 R$7,58 R$13,49 R$17,10 R$324,90
2.3.30 164207 PLEO TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.               4,00 UN    R$6,90 R$6,52 R$13,42 R$17,01 R$68,04
2.3.31 164210 PLEO TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO               2,00 M     R$7,90 R$8,05 R$15,95 R$20,21 R$40,42
2.3.32 164215 PLEO TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO             45,00 M     R$9,87 R$9,86 R$19,73 R$25,00 R$1.125,00
2.3.33 164216 PLEO CURVA 90/45 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.             13,00 UN    R$9,87 R$14,60 R$24,47 R$31,01 R$403,13
2.3.34 164217 PLEO TE/JUN/RED SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM.             10,00 UN    R$10,84 R$14,41 R$25,25 R$32,00 R$320,00
2.3.35 165115 PLEO CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50               5,15 M     R$15,78 R$78,15 R$93,93 R$119,04 R$613,06

Subtotal item 2.3 R$19.723,62

2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.4.1 174100 PLEO LUMINARIA PLAFON LED 1X9W COMPLETA             12,00 UN    R$19,54 R$42,26 R$61,80 R$78,32 R$939,84
2.4.2 174080 PLEO ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA LED 1X9W               1,00 UN    R$9,78 R$17,64 R$27,42 R$34,75 R$34,75
2.4.3 174060 PLEO INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"               4,00 UN    R$7,82 R$9,44 R$17,26 R$21,87 R$87,48
2.4.4 174050 PLEO TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"               1,00 UN    R$7,82 R$13,09 R$20,91 R$26,50 R$26,50
2.4.5 174051 PLEO TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"               1,00 UN    R$9,78 R$14,89 R$24,67 R$31,26 R$31,26
2.4.6 170121 PLEO ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/ALMA DE COBRE 3/4"             30,00 M     R$1,71 R$7,73 R$9,44 R$11,96 R$358,80
2.4.7 173025 PLEO CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    2,5MM2           285,00 M     R$1,37 R$2,37 R$3,74 R$4,74 R$1.350,90

Subtotal item 2.4 R$2.829,53

2.5 REFORÇO METÁLICO
2.5.1 52211 PLEO PERFIL W C/PINTURA EPOXI P/ESTRUTURA METALICA C/ ACESS           332,00 KG    R$0,00 R$20,07 R$20,07 R$25,43 R$8.442,76
2.5.2 52236 PLEO CANTONEIRA FERRO 3"X3"X1/4"-PINTURA EPOXI             27,00 KG    R$0,00 R$17,82 R$17,82 R$22,58 R$609,66

Subtotal item 2.5 R$9.052,42

2.6 RECUPERAÇÕES
2.6.1 PRÓPRIA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURA             20,00 M2    R$50,11 R$93,98 R$144,09 R$182,61 R$3.652,20
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Subtotal item 2.6 R$3.652,20

3.0 BLOCO D

3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1.1 22133 PLEO DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 51,40 M2    R$7,29 R$0,00 R$7,29 R$9,24 R$474,94

Subtotal item 3.1 R$474,94

3.2 OBRA CIVIL
3.2.1 92510 PLEO PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE             51,40 M2    R$7,78 R$18,88 R$26,66 R$33,79 R$1.736,81
3.2.2 141256 PLEO PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS           535,15 M2    R$8,63 R$6,48 R$15,11 R$19,15 R$10.248,12
3.2.3 141601 PLEO PINTURA SILICONE SOBRE TIJOLO/CONCRETO-2 DEMAOS           167,15 M2    R$6,74 R$8,53 R$15,27 R$19,35 R$3.234,35
3.2.4 141253 PLEO REVESTIMENTO ACRILICO TEXTURADO 2 DEMAOS           348,00 M2    R$11,04 R$12,60 R$23,64 R$29,96 R$10.426,08
3.2.5 165120 PLEO ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CAPA-FIXO ALVENARIA             18,20 M     R$3,79 R$30,03 R$33,82 R$42,86 R$780,05

Subtotal item 3.2 R$26.425,41

3.3 RECUPERAÇÕES
3.3.1 PRÓPRIA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURA             47,00 M2    R$50,11 R$93,98 R$144,09 R$182,61 R$8.582,67
3.3.2 PRÓPRIA RECUPERACAO DE FISSURA PASSIVA           190,00 M2    R$21,03 R$34,00 R$55,03 R$69,74 R$13.250,60
3.3.3 PRÓPRIA RECUPERACAO DE FISSURA ATIVA           180,00 M2    R$10,51 R$5,96 R$16,47 R$20,87 R$3.756,60

Subtotal item 3.3 R$25.589,87

3.4 REFORÇO METÁLICO
3.4.1 52211 PLEO PERFIL W C/PINTURA EPOXI P/ESTRUTURA METALICA C/ ACESS.       7.068,00 KG    R$0,00 R$20,07 R$20,07 R$25,43 R$179.739,24
3.4.2 52236 PLEO CANTONEIRA FERRO 4"X4"X1/4"-PINTURA EPOXI             73,00 KG    R$0,00 R$17,82 R$17,82 R$22,58 R$1.648,34
3.4.3 52245 PLEO CHAPA DE FERRO 9,5MM- PINTURA EPOXI               2,00 M2    R$0,00 R$1.625,31 R$1.625,31 R$2.059,76 R$4.119,52

Subtotal item 3.4 R$185.507,10

Custo Total com BDI incluso R$362.229,09

OBS.: EXECUTAR PRIMEIRO A REFORMA NO PRÉDIO D.
SOMENTE APÓS A CONCLUSÃO DESTE SERVIÇO 
A EMPRESA PODERÁ INICIAR OS SERVIÇOS NO PRÉDIO C & A __________________________________

Alberto Villwock
Arquiteto e Urbanista CAU A112232-0

Cel.: 51 99843.7808
alberto@base1rs.com.br
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