

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Xangri-Lá
Secretaria Municipal de Administração
Concorrência por Menor Preço - 143/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS	R\$ 105.154,62	1,0000	UN	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/07/2025	edital e anexos concatenados.pdf
15/09/2025	outros documentos.pdf
31/03/2026	Despacho concorrência 143-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/08/2025 - 13:59:26	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 14:07:45	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 15:50:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 143/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:16:56	Documentos solicitados para o processo 143/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 143/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 16:54:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 143/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 17:51:10	Documentos solicitados para o processo 143/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 143/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2026 - 08:54:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 143/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/04/2026 - 18:49:05	Documentos solicitados para o processo 143/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 143/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 15:33:46	Documentos solicitados para o processo 143/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 143/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/05/2026 - 11:31:44	Documentos solicitados para o processo 143/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 143/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	47.766.469/0001-08	13/08/2025 - 14:31:03	N/C	N/C	1,0000	105.154,62	R\$ 105.154,62	Sim
CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	24.852.255/0001-40	14/08/2025 - 10:42:00	N/C	N/C	1,0000	105.154,62	R\$ 105.154,62	Sim
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	18/08/2025 - 07:03:13	N/C	N/C	1,0000	105.000,00	R\$ 105.000,00	Sim



CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	39.268.729/0001- 89	18/08/2025 - 08:35:18	N/C	N/C	1,0000	105.154,62	R\$ 105.154,62	Sim
-------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	------------	----------------	-----

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	24.852.255/0001-40	60 dias
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	60 dias
LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	47.766.469/0001-08	120 dias
CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	39.268.729/0001-89	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/08/2025 - 14:31:03	105.154,62 (proposta)	47.766.469/0001-08 - LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado - Em virtude do descumprimento das condições do contrato. 01/04/2026 16:26:40
14/08/2025 - 10:42:00	105.154,62 (proposta)	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08
18/08/2025 - 07:03:13	105.000,00 (proposta)	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 16:05:39
18/08/2025 - 08:35:18	105.154,62 (proposta)	39.268.729/0001-89 - CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:44:23
18/08/2025 - 13:35:01	103.000,00	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08
18/08/2025 - 13:35:37	103.000,00	47.766.469/0001-08 - LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado - Em virtude do descumprimento das condições do contrato. 01/04/2026 16:26:40
18/08/2025 - 13:38:28	102.000,00	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08
18/08/2025 - 13:39:47	101.500,00	39.268.729/0001-89 - CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:44:23
18/08/2025 - 13:41:25	101.000,00	47.766.469/0001-08 - LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado - Em virtude do descumprimento das condições do contrato. 01/04/2026 16:26:40
18/08/2025 - 13:42:27	99.000,00	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08
18/08/2025 - 13:45:47	98.900,00	39.268.729/0001-89 - CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:44:23
18/08/2025 - 13:46:33	97.000,00	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08
18/08/2025 - 13:46:42	96.900,00	39.268.729/0001-89 - CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:44:23
18/08/2025 - 13:47:11	94.000,00	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08
18/08/2025 - 13:48:18	94.000,00	47.766.469/0001-08 - LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado - Em virtude do descumprimento das condições do contrato. 01/04/2026 16:26:40
18/08/2025 - 13:48:45	93.000,00	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08
18/08/2025 - 13:49:05	92.900,00	39.268.729/0001-89 - CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:44:23
18/08/2025 - 13:49:18	92.000,00	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08
18/08/2025 - 13:50:29	91.900,00	39.268.729/0001-89 - CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:44:23
18/08/2025 - 13:50:40	92.000,00	47.766.469/0001-08 - LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado - Em virtude do descumprimento das condições do contrato. 01/04/2026 16:26:40
18/08/2025 - 13:50:41	91.000,00	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08
18/08/2025 - 13:52:55	87.278,34	47.766.469/0001-08 - LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado - Em virtude do descumprimento das condições do contrato. 01/04/2026 16:26:40
18/08/2025 - 13:53:00	89.975,00	39.268.729/0001-89 - CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:44:23
18/08/2025 - 13:56:15	89.907,20	24.852.255/0001-40 - CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	Cancelado - Não houve manifestação por parte do fornecedor. 01/04/2026 15:26:08



Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/04/2026 - 16:26:40	LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	47.766.469/0001-08	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
Em virtude do descumprimento das condições do contrato.			
01/04/2026 - 16:40:50	LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	47.766.469/0001-08	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
Em virtude do descumprimento das condições do contrato.			
01/04/2026 - 15:26:08	CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	24.852.255/0001-40	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
Desclassificação: Não houve manifestação por parte do fornecedor.			
01/04/2026 - 17:09:29	CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	24.852.255/0001-40	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
Desclassificação: Não houve manifestação por parte do fornecedor.			
01/04/2026 - 15:44:23	CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	39.268.729/0001-89	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
Desclassificação: Não houve manifestação por parte do fornecedor.			
01/04/2026 - 17:34:14	CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	39.268.729/0001-89	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
Desclassificação: Não houve manifestação por parte do fornecedor.			
01/04/2026 - 16:05:39	BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
Desclassificação: Não houve manifestação por parte do fornecedor.			
12/05/2026 - 14:43:27	BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
Fornecedor inabilitado por não apresentar documentos conforme exigido nas alíneas "b", "c", "d" e "e" do item 7.1.2; alínea "a" do item 7.1.3 e alíneas "a", "c" e "d" do item 7.1.4 do edital.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/04/2026 - 16:11:34	CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA	24.852.255/0001-40	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
01/04/2026 - 16:11:56	CONSTRUTORA PLANFORME LTDA	39.268.729/0001-89	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
01/04/2026 - 16:12:05	BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS
01/04/2026 - 16:27:41	LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	47.766.469/0001-08	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/05/2026 - 16:00	-	-

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
31/03/2026 - 11:12:59	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS	Em virtude do descumprimento das condições do contrato.

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
31/03/2026 - 11:12:59	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS	Em virtude do descumprimento das condições do contrato.

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



18/08/2025 - 13:33:00	Agente de Contratação	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar início ao certame.
18/08/2025 - 13:33:02	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/08/2025 - 13:33:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/08/2025 - 13:33:26	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/08/2025 - 13:33:26	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/08/2025 - 13:33:26	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/08/2025 - 13:33:26	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/08/2025 - 13:33:29	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/08/2025 - 13:33:29	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/08/2025 - 13:48:32	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
18/08/2025 - 13:52:12	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/08/2025 às 13:57:12.
18/08/2025 - 13:57:15	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/08/2025 às 13:57:12.
18/08/2025 - 13:57:15	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/08/2025 - 13:57:40	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 87.278,34.
18/08/2025 - 13:59:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:05 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 13:59:26	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance?
18/08/2025 - 14:00:56	F. LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA L	Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Agente de Contratação, já estamos no nosso melhor preço.
18/08/2025 - 14:07:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:07:45	Sistema	Motivo: Para anexar proposta readequada.
18/08/2025 - 14:40:45	F. LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA L	Documentação Item 0001: Boa tarde Sr. Agente de contratação, seria somente a anexação da proposta readequada? Ou também a planilha orçamentária e demais documentos? Em sendo necessária a juntada dos demais documentos, solicito dilação de prazo, uma vez que meu setor técnico necessita de mais prazo para realizar os novos cálculos dos valores de orçamento. Grato por sua atenção e compreensão.
18/08/2025 - 15:50:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 16:38:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 16:38:57	Sistema	Motivo: Prezados, questiono se é necessária a prorrogação do prazo?
18/08/2025 - 16:43:38	F. LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA L	Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Agente de contratação, foram anexados os seguintes documentos: Proposta final, cronograma, encargos sociais, BDI e planilha orçamentária. Se for necessária a complementação de documentos, aí sim necessito de mais prazos. Se forem somente estes, não necessito.
18/08/2025 - 16:46:49	Agente de Contratação	Conforme prevê o item 1.3. do Edital A empresa participante do certame deverá apresentar PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO propostos pela mesma, bem como PLANILHA BDI e a PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS
18/08/2025 - 16:50:43	Agente de Contratação	A proposta e demais documentos enviados serão analisados e caso necessário, serão solicitadas diligências.
18/08/2025 - 16:50:50	Agente de Contratação	Processo está em fase de análise da proposta apresentada.
18/08/2025 - 16:51:01	Agente de Contratação	Será informado neste chat, data e hora de prosseguimento do certame. Também serão solicitadas diligências conforme necessário, com prazo razoável de resposta, caso o certame não seja movimentado por um período.
20/08/2025 - 10:16:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 21/08/2025.
20/08/2025 - 10:16:56	Sistema	Motivo: Para anexar documentação de habilitação, conforme exigido no Edital. Caso já tenha sido enviada, não será necessário refazê-lo.
20/08/2025 - 16:54:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/09/2025 - 19:15:25	Agente de Contratação	Prezados licitantes, boa tarde! Daremos prosseguimento ao certame quinta-feira, 04/09/2025, às 14 horas.
04/09/2025 - 14:00:07	Agente de Contratação	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar prosseguimento ao certame.
04/09/2025 - 14:00:19	Sistema	O fornecedor LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/09/2025 - 14:00:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/09/2025 às 14:30.
04/09/2025 - 14:36:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.
04/09/2025 - 14:36:34	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/09/2025 - 14:36:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/09/2025 às 15:10.
04/09/2025 - 15:11:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/09/2025 - 15:11:39	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Celso Bassani Barbosa..
04/09/2025 - 15:11:45	Sistema	O item 0001 foi homologado por Celso Bassani Barbosa..
15/09/2025 - 17:08:06	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (outros documentos.pdf) em 15/09/2025 às 17:08.
31/03/2026 - 11:09:38	Agente de Contratação	Prezados licitantes, bom dia! Será revertida a homologação do certame, em virtude do descumprimento das condições do contrato. Conforme parecer anexo.



31/03/2026 - 11:10:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Despacho concorrência 143-2025.pdf) em 31/03/2026 às 11:10.
31/03/2026 - 11:12:30	Sistema	O item 0001 teve a homologação revertida por Celso Bassani Barbosa..
31/03/2026 - 11:12:30	Sistema	Motivo: Em virtude do descumprimento das condições do contrato.
31/03/2026 - 11:12:59	Sistema	O item 0001 teve a adjudicação revertida por Celso Bassani Barbosa..
31/03/2026 - 11:12:59	Sistema	Motivo: Em virtude do descumprimento das condições do contrato.
31/03/2026 - 11:19:27	Agente de Contratação	Daremos prosseguimento ao certame amanhã, dia 01/04/2026, às 15 horas.
01/04/2026 - 15:01:56	Agente de Contratação	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar prosseguimento ao certame.
01/04/2026 - 15:05:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:20 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 15:05:28	Sistema	Motivo: Diante do cancelamento do contrato com a primeira licitante classificada, há interesse em fornecer ao Município o item objeto do certame pelo valor homologado?
01/04/2026 - 15:26:08	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 15:27:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:42 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 15:27:16	Sistema	Motivo: Diante do cancelamento do contrato com a primeira licitante classificada, há interesse em fornecer ao Município o item objeto do certame pelo valor homologado?
01/04/2026 - 15:44:23	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PLANFORME LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 15:44:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 15:44:55	Sistema	Motivo: Diante do cancelamento do contrato com a primeira licitante classificada, há interesse em fornecer ao Município o item objeto do certame pelo valor homologado?
01/04/2026 - 16:05:39	Sistema	O fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 16:10:59	Agente de Contratação	Iniciar-se-á a negociação com os fornecedores remanescentes, adotando-se como referência o último valor por eles ofertado.
01/04/2026 - 16:11:34	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 16:11:34	Sistema	Motivo: Para negociação com os fornecedores remanescentes, adotando-se como referência o último valor por eles ofertado.
01/04/2026 - 16:11:56	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PLANFORME LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 16:11:56	Sistema	Motivo: Para negociação com os fornecedores remanescentes, adotando-se como referência o último valor por eles ofertado.
01/04/2026 - 16:12:05	Sistema	O fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 16:12:05	Sistema	Motivo: Para negociação com os fornecedores remanescentes, adotando-se como referência o último valor por eles ofertado.
01/04/2026 - 16:26:02	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 16:26:02	Sistema	Motivo: Em virtude do descumprimento das condições do contrato.
01/04/2026 - 16:26:40	Sistema	O fornecedor LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado no processo.
01/04/2026 - 16:26:40	Sistema	Motivo: Em virtude do descumprimento das condições do contrato.
01/04/2026 - 16:26:40	Sistema	O fornecedor LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 16:26:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA com lance de R\$ 89.907,20.
01/04/2026 - 16:27:41	Sistema	O fornecedor LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 16:27:41	Sistema	Motivo: Procedimento equivocado.
01/04/2026 - 16:27:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA com lance de R\$ 87.278,34.
01/04/2026 - 16:35:37	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 16:35:37	Sistema	Motivo: Em virtude do descumprimento das condições do contrato.
01/04/2026 - 16:38:16	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 16:38:16	Sistema	Motivo: Andamento no processo.
01/04/2026 - 16:38:25	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA PLANFORME LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 16:38:25	Sistema	Motivo: Andamento no processo.
01/04/2026 - 16:38:31	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 16:38:31	Sistema	Motivo: Andamento no processo.
01/04/2026 - 16:40:50	Sistema	O fornecedor LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado no processo.
01/04/2026 - 16:40:50	Sistema	Motivo: Em virtude do descumprimento das condições do contrato.
01/04/2026 - 16:40:50	Sistema	O fornecedor LUMERTZ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 16:40:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA com lance de R\$ 89.907,20.



01/04/2026 - 16:41:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 16:41:54	Sistema	Motivo: Mediante o cancelamento do registro do item para a primeira licitante classificada, há interesse em fornecer o referido item ao Município, no valor do seu último lance ofertado?
01/04/2026 - 17:09:29	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 17:09:29	Sistema	Motivo: Não houve manifestação por parte do fornecedor.
01/04/2026 - 17:09:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA PLANFORME LTDA com lance de R\$ 89.975,00.
01/04/2026 - 17:10:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:30 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 17:10:15	Sistema	Motivo: Mediante o cancelamento do registro do item para a primeira licitante classificada, há interesse em fornecer o referido item ao Município, no valor do seu último lance ofertado?
01/04/2026 - 17:34:14	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PLANFORME LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 17:34:14	Sistema	Motivo: Não houve manifestação por parte do fornecedor.
01/04/2026 - 17:34:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BAS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 105.000,00.
01/04/2026 - 17:35:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:55 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 17:35:01	Sistema	Motivo: Mediante o cancelamento do registro do item para a primeira licitante classificada, há interesse em fornecer o referido item ao Município, no valor do seu último lance ofertado?
01/04/2026 - 17:38:46	F. BAS CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde! Sim, temos interesse
01/04/2026 - 17:49:40	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 17:49:40	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance ofertado?
01/04/2026 - 17:51:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 02/04/2026.
01/04/2026 - 17:51:10	Sistema	Motivo: Para anexar proposta readequada, acompanhada de PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA BDI e a PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS.
01/04/2026 - 17:59:36	Agente de Contratação	Caso necessário, a Empresa poderá solicitar prorrogação do prazo de envio da proposta, conforme previsto no Edital.
02/04/2026 - 08:54:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/04/2026 - 12:33:45	Agente de Contratação	Processo está em fase de análise da proposta apresentada.
02/04/2026 - 12:33:57	Agente de Contratação	Será informado neste chat, data e hora de prosseguimento do certame. Também serão solicitadas diligências conforme necessário, com prazo razoável de resposta, caso o certame não seja movimentado por um período.
13/04/2026 - 18:49:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 14/04/2026.
13/04/2026 - 18:49:05	Sistema	Motivo: Para anexar documentos de habilitação, conforme exigido no Edital. Caso já tenham sido enviados não será necessário refazê-lo.
07/05/2026 - 15:33:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/05/2026.
07/05/2026 - 15:33:47	Sistema	Motivo: Para anexar documentos conforme exigido nas alíneas "b", "c", "d" e "e" do item 7.1.2; alínea "a" do item 7.1.3 e alíneas "a", "c" e "d" do item 7.1.4 do edital.
09/05/2026 - 11:31:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/05/2026.
09/05/2026 - 11:31:45	Sistema	Motivo: Para anexar documentos conforme exigido nas alíneas "b", "c", "d" e "e" do item 7.1.2; alínea "a" do item 7.1.3 e alíneas "a", "c" e "d" do item 7.1.4 do edital.
12/05/2026 - 14:43:27	Sistema	O fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
12/05/2026 - 14:43:27	Sistema	Motivo: Fornecedor inabilitado por não apresentar documentos conforme exigido nas alíneas "b", "c", "d" e "e" do item 7.1.2; alínea "a" do item 7.1.3 e alíneas "a", "c" e "d" do item 7.1.4 do edital.
12/05/2026 - 14:43:27	Sistema	O fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/05/2026 - 14:43:54	Agente de Contratação	Prezados licitantes, boa tarde! Daremos prosseguimento ao certame amanhã, 13/05/2026, às 15 horas.
13/05/2026 - 15:01:29	Agente de Contratação	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar prosseguimento ao certame.
13/05/2026 - 15:01:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/05/2026 às 16:00.
13/05/2026 - 16:04:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
Cláudia Caroline Brocker	31/07/2025 - 15:43:27

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
Daniel Machado Ramos	31/07/2025 - 15:43:27
Edna Luiz Correia Bittencourt	31/07/2025 - 15:43:27
Eloisa da Silva Alves	31/07/2025 - 15:43:27
Fernando Pereira dos Santos	31/07/2025 - 15:43:27
Juliana Marques Bueno	31/07/2025 - 15:43:27



Kátia Brehm da Silva	31/07/2025 - 15:43:27
Márcia Adriana Gonçalves Braga	31/07/2025 - 15:43:27
Natália Scheibler Breda	31/07/2025 - 15:43:27
Paula Fogaça Marques Abrahão	31/07/2025 - 15:43:27

ALINE REINEHR
Agente de Contratação

Daniel Machado Ramos
Apoio

Edna Luiz Correia Bittencourt
Apoio

Eloisa da Silva Alves
Apoio

Fernando Pereira dos Santos
Apoio

Juliana Marques Bueno
Apoio

Kátia Brehm da Silva
Apoio

Márcia Adriana Gonçalves Braga
Apoio



Natália Scheibler Breda

Apoio

Paula Fogaça Marques Abrahão

Apoio

