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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Xangri-lá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-20 (DES.) 0 27,64% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.137.057,42 
1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 156.200,00 RA

1.1. SINAPI REMOÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE - - BDI 1 - 156.200,00 RA

1.1.1. PLEO 522126 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE M² 20.000,00                     6,12 BDI 1 7,81 156.200,00 RA

2. SINAPI EXECUÇÃO - - BDI 1 - 980.857,42 RA

2.1. SINAPI BASE b - BDI 1 - 183.792,00 RA

2.1.1. SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3    2.400,00                   60,00 BDI 1 76,58 183.792,00 RA

2.2. SINAPI SUB-BASE - - BDI 1 - 183.840,00 RA

2.2.1. SINAPI-I 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3    2.400,00                   60,01 BDI 1 76,60 183.840,00 RA

2.3. SINAPI ASSENTAMENTO E REJUNTE - - BDI 1 - 613.225,42 RA

2.3.1. SINAPI-I 4759 CALCETEIRO H     20.000,00                   12,60 BDI 1 16,08 321.600,00 RA

2.3.2. SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H     20.000,00                   10,72 BDI 1 13,68 273.600,00 RA

2.3.3. SINAPI-I 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3    200,00                   60,01 BDI 1 76,60 15.320,00 RA

2.3.4. SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 23,98                   88,39 BDI 1 112,82 2.705,42 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Luiza Martins Trisch
CREA/CAU: A101242-8

Data ART/RRT: 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Reparos em pedra irregular

PORTO ALEGRE Xangri-lá/RS

terça-feira, 6 de outubro de 2020

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Xangri-lá/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 1 / 1


