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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-20 (N DES.) VIAS CONFORME PLANTA 21,62% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

555.798,95 
1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 56.614,98 RA

1.1. SINAPI REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE - - BDI 1 - 56.614,98 RA

1.1.1. PLEO 522126 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE M² 7.609,54                    6,12 BDI 1 7,44 56.614,98 RA

2. SINAPI EXECUÇÃO DA VIA - - BDI 1 - 499.183,97 RA

2.1. SINAPI EXECUÇÃO DE MEIO FIO - - BDI 1 - 74.463,15 RA

2.1.1. SINAPI-I 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ M     2.809,93                  21,79 BDI 1 26,50 74.463,15 RA

2.2. SINAPI EXECUÇÃO DE BASE - - BDI 1 - 90.488,46 RA

2.2.1. SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3    760,95                  60,00 BDI 1 72,97 55.526,52 RA

2.2.2. SINAPI 5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, CHP 2,28                  93,06 BDI 1 113,18 258,05 RA

2.2.3. SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO M3    456,57                  62,50 BDI 1 76,01 34.703,89 RA

2.3. SINAPI EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 334.232,36 RA

2.3.1. SINAPI-I 36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2    7.609,54                  35,50 BDI 1 43,18 328.579,94 RA

2.3.2. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34                  18,67 BDI 1 22,71 53,14 RA

2.3.3. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34                  16,51 BDI 1 20,08 46,99 RA

2.3.4. SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3    76,09                  60,00 BDI 1 72,97 5.552,29 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZA MARTINS TRISCH
CREA/CAU: A101242-8

Data ART/RRT: ANEXA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 LICITAÇÃO Nº 0000/2020

PORTO ALEGRE XANGRI-LÁ / RS

segunda-feira, 28 de setembro de 2020

VIAS CONFORME PLANTA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

XANGRI-LÁ / RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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