PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: EXECUCAO DO PROJETO DE ADEQUAGAO DA REDE DE BAIXA TENSAO E MEDIA
TENSAO DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE XANGRI-LA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

1) ADEQUACAO REDE DE MEDIA TENSAO

ITEM / DESCRIGAO UNI QT MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1.01 - ALCA PRE-FORMADA P/ CABO
ALUMINIO CA ISOLADO 50MM2 PC | 5,00 R$ 10285 |R3 61,71 R$ 164,56
S S PREFORMADA PARA ESTAI - pc | 700 |R® 4158 |Rs 2495 |Rs 66,53
(1:.2; (—),2L§$ NFI’MRE-FORMADA PARA POSTE — oc | 200 RS 1602 |Rs 9,61 RS 25,63
é./(())tlF\’-LAARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS oc | 400 R$ 21164 |R$ 132,98 RS 344,62
é./(())SR-LAARRUELA QUADRADA FURO 018 oc | 5000 RS 16874 |R$ 10124 RS 269,98
GO0 CANALE TA PARA CONDUTOR DE pc | 100 |R® 1001 [Rs 601 |RS 16,02
ég@gg@ﬁgéﬁf C 300A.P/FUS 100 A pc | 9,00 R$ 7.241,65 |R$ 4.334,99 R$ 11.576,64
1.08 - CONDUTOR ALUM QUADRIPLEX
3X50+50MM2 NEUTRO ISOLADO M 45,90 R$ 119611 |R$ 717,67 R$ 191378
%OeiiKC\/olhé?)nUAL%RBSV?:BRE ISOLAMENTO M 600 |R® 52147 |R$ 31288 R$ 834,35
1.10 - CONDUTOR COBRE NU 2 AWG KG | 30,00 |R$ 194700 |R$ 1.168,20 R$  3.11520
1.11 - CONDUTOR COBRE NU 4 AWG — CABO |KG | 30,00 |R$ 1.947,00 |R$ 1.168,20 R$  3.115,20
1.12 - CONECTOR PERFURANTE
TRONCO 35-120 DERIV. 35-120MM2 PC | 38,00 R$ 92587 |R$ 55552 R$ 148139
1.13 - CONETOR ATERRAMENTO —
P/ HASTE COBREADA pc | 1200 [R® 6296 |R$ 3778 |R$ 10074
1_.|1T4E-MC(1)NET0R TIPO CUNHA P/ DERIVACAO oc | 400 RS 4840 |RS 20,04 RS 7744
1.15 - CONETOR TIPO CUNHA P/ RAMAL DE
SERVICO TIPO VI PC | 2,00 RE 1516 |RS 9,10 R$ 24,26
1.16 - CORDOALHA ACO 6.35 MM M 4600 |R$ 18418 |R$ 110,51 R$ 294,69
1.17 - CRUZETA DE MADEIRA COM 2400 MM | PC 6,00 |R$ 31746 |R$ 190,48 R$ 507,94
1.18 - ELO FUSIVEL DE BOTAO. TIPOK. 10A |PC 300 |R$ 2505 |R$ 15,03 R$ 40,08
1.19 - ELO FUSIVEL DE BOTAO. TIPOK.6 A |PC 6,00 |R$ 48,44 | R$ 29,06 R$ 77,50
é.é(é_l-_glgéﬁ)KB;/RE ISOLADO 10MM2 PE/XLPE y oo |R® 7139 [Rs 42.83 RS 114,22
16.2A1V\-/ cFslo DE COBRE PARA AMARRACAO | oso RS 3245 |Rs 10,47 RS 51,92
1.22 - GANCHO OLHAL PC | 600 |R$ 7550 |R$ 45,30 R$ 120,80
1.23 - GRAMPO PARA CERCA 25X9 KG | o050 |R$ 7,79 |R$ 4,67 R$ 12,46
1.24 - HASTE ANCORA 1800 MM PC 1,00 |R$ 39,85 |R$ 23,91 R$ 63,76
1.25 - HASTE ATERRAMENTO COBREADA PC | 12,00 |R$ 41118 |R$ 246,71 R$ 657,89
1N2-Gr\;| HOARSL;‘E PARA-RAIOS ITEM 2 P/ESTR. oc | 200 R$ 14014 |RS 84.10 RS 224,24
1.27 - ISOLADOR CASTANHA PC 200 |R$ 4501 |R$ 27,01 R$ 72,02
1.28 - ISOLADOR DE ANCORAGEM
POLIMERICO 15KV RD COMPACTA PC | 6,00 R$ 22994 |R$  137,% R$ 367,90
iézi\_/ Ig/%I?R,Gl\_l'DAOR DE PINO ANTIPOLUICAO oc | 000 RS 55430 |RS 33258 RS 886,88
1.30 - ISOLADOR ROLDANA PC | 800 |R$ 6063 |R$ 36,38 R$ 97,01
1.31 - MANILHA-SAPATILHA PC | 600 |R$ 8943 |R$ 53,66 R$ 143,09
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ITEM / DESCRIGAO UNI QT MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1.32 - MAO FRANCESA PLANA P/ORLA PC | 12,00 |R$ 257,40 |R$ 154,44 R$ 411,84
1.33 - OLHAL PARA PARAFUSO b o0 | RS 10067 | RS 60,40 RS 161,07
11'8%22}53 RAIO DISTRIB CORPO POLIM PC 600 |R$ 149615 |R$ 897,69 R$  2.393,84
1.2355F;/I(3)ARIIQ_QFUSO CABECA QUADRADA 16 X oc | 1200 RS 16302 |RS 07,81 RS 260,83
;ésoeé/g/;ﬁe_ﬁlzuso CABECA QUADRADA 16 X oc | 1500 R$ 28058 |R$ 17375 RS 463.33
163;2-5 g/'wal\,:Fuso CABECA QUADRADA oc | 400 RS 2455 |RS 14.73 RS 30,28
'%/.Iﬁls - PARAFUSO PARA MADEIRA DIAM 13 b o0 | RS 528 |Rs 317 RS 8.45
é.ls(*ng-LIZARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 450 oc | 1200 RS 36894 |R$ 22136 RS 500,30
éﬁ&fﬁ%’gig'gg RE E ISTRIBUICAO DE PC 600 |R® 55004 |R$ 330,02 R$ 880,06
1.41 - PINO DE CRUZETA 15 KV P/ORLA PC | 900 |R$ 50193 |R$ 301,16 R$ 803,09
1.42 - POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, 11M | PC 1,00 |R$ 30800 |R$ 184,80 R$ 492,80
1.43 - PREGO 19X39 KG 0,50 |R$ 567 |R$ 3,40 R$ 9,07
1.44 - SAPATILHA PC 3,00 |R$ 9,04 |R$ 5,42 R$ 14,46
é./é(l)SR-L'SO\UPORTE L" P/CH. FUS. E PARA RAIO oc | 1500 R$ 092235 |R$ 55341 R$  1.475.76
1.46 - TORA MADEIRA DE 1000 MM PC 1,00 |R$ 3236 |R$ 19,40 R$ 51,76
1.47 - TR.TRIF.OR.(13200-220/127V) 112.5KVA | PC 1,00 |R$15180,00 |R$ 6.909,50 R$ 22.089,50
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL X VALOR TOTAL

VALOR TOTAL S/ BDI . MATERIAL (MA) M@g DE OBRA (MA +MO)

(1) ADEQUAGAO REDE DE MEDIA TENSAO (MO)
R$ 37.004,18 | R$ 20.000,00 R$ 57.004,18
VALOR TOTAL C/ BDI ) VALORTOIAL | BDI=23,079% | vALOR TOTAL
(1) ADEQUAGCAO REDE DE MEDIA TENSAO ( )
R$ 57.004,18 | R$ 13.150,86 R$ 70.155,04
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PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: EXECUCAO DO PROJETO DE ADEQUACAO DA REDE DE BAIXA TENSAO E MEDIA TENSAO
DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICiPIO DE XANGRI-LA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

2) ADEQUACAO REDE DE BAIXA TENSAO

TEM / DESCRICAQ UNI| QT MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
2.01-ABRAC.D 1JA PC 96,00 |R$ 54,72 |R$ 57,09 |R$ 111,81
2.02 - ABRAC.D 1.1/2 J.A PC | 400 |R$ 348 |R$ 363 |R$ 7,11
2.03-ABRAC.U 1 PC | 400 |R$ 0,68 |R$ 0,71 |R$ 1,39
2.04 - ABRAC.U 3/4 MUNARETO PC | 350,00 |R$ 49,00 |R$ 51,13 |R$ 100,13
2.05 - ARRUELA AL 1 WETZEL PC | 30,00 |R$ 12,00 |R$ 12,52 | R$ 24,52
2.06 - ARRUELA AL 1.1/2 WETZEL PC 1,00 |R$ 0,60 |R$ 062 |R$ 1,22
2.07 - ARRUELA AL 3/4 WETZEL PC | 60,00 |R$ 13,20 |R$ 13,77 |R$ 26,97
208 - BOCAL CIRABICHO MT 2085 PT pc | 20000 |R® 30200 RS 40900 |RS 80100
2.09 - BUCHA AL 1 BUA-20 WETZEL PC | 30,00 |R$ 18,60 |R$ 1940 |R$ 38,00
2.10 - BUCHA AL 1.1/2 BUA-30 WETZEL PC 1,00 |R$ 111 |R$ 116 |R$ 2,27
2.11 - BUCHA AL 3/4 BUA-15 WETZEL PC | 60,00 |R$ 27,60 |R$ 28,80 |R$ 56,40
2.12 - CABO 1KV 2X1,5MM M | 23000 |R$ 381,80 |R$ 398,36 |R$ 780,16
2.13 - CABO 1KV 2X2,5MM M 190,00 |R$ 484,50 |R$ 505,51 |R$ 990,01
2.14 - CABO 1KV EPR FLEX 25MM PT M 58,00 |R$ 58812 |R$ 613,63 |R$ 120175
2.15 - CABO FLEX 10,0MM PT M 60,00 |R$ 240,00 |R$ 25041 |R$ 490,41
2.16 - CABO FLEX 16,0MM PT M |1.000,00|R$ 6.230,00 |R$ 6.500,20 |R$ 12.730,20
2.17 - CABO FLEX 4,0MM PT M | 20400 |R$ 320,28 |R$ 334,17 |R$ 654,45
2.18 - CABO FLEX 6,0MM PT M |1.200,00|R$ 278400 |R$ 290474 |R$ 568874
2.19 - CABO FLEX 6,0MM VD M | 12000 |R$ 27840 |R$ 29047 | R$ 568,87
2.20 - CAIXA POLIC. MONOF.+ DPS 8290
(9111/8395) TAF pc | 6000 |R® 431940 |R$ 450673 |R$ 882613
2.21 - CAIXA POLIC. MONOF.+ DPS 8290
(9111/8395) TAF pc | 60,00 R$ 4.319,40 |R$  4.506,73 |R$  8.826,13
2.22 - CD PVC SOBR.06UL/8DIN
S/BARR TIGRE pc | 500 |RS 19920 |RS 207,84 |R$ 407,04
éyéih%DnggESOBR'lzuu 16DIN pc | 200 |R® 13888 |RS 13960 |Rs 27357
224 ODPVC SOBR-18UL/24DIN pc | 1000 |R® 78220 RS 81613 |Rs 150833
2.25 - CHAVE BOIA SUP.CB-2012 ESFERA
MARGIRIUS pc | 400 R$ 100,24 |R$ 10459 |R$ 204,83
2.26 - CONECTOR FENDIDO PF-25MM
NTELL] pc | 4000 |RS 17320 |RS 180,71 |R$ 353,91
227 SONECTOR FENDIDO PF-95MM pc | 7300 |R® 106142 |R$ 110745 |Rs 216887
2.28 - CONECTOR PERF.10/95-1,5/10 CDP-70 |PC | 220,00 |R$ 107360 |R$ 1.120,16 |R$  2.193,76
2.29 - CONECTOR PERF.25/120 25/120
INCESA pc | 400 R$ 33,16 |R$ 34,60 |R$ 67,76
2.30 - CURVA PVC PT 1 X 180 NV PC | 4800 |R$ 39,84 |R$ 4157 |R$ 81,41
2.31 - CURVA PVC PT 1 X 90 NV PC 4,00 |R$ 2,32 |R$ 242 |R$ 4,74
2.32 - CURVA PVC PT 1.1/2X 90 NV PC 200 |R$ 2,26 |R$ 2,36 |R$ 4,62
2.33- CURVA PVC PT 3/4 X 90 NV PC | 32,00 |R$ 1376 | R$ 14,36 | R$ 28,12
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TEM / DESCRICAO UNI| QT MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
2.34 - DISJ.NEMA MONOF.10A PC | 20,00 |R$ 17960 |R$ 187,39 |R$ 366,99
2.35 - DISJ.NEMA MONOF.20A PC 1,00 |R$ 852 |R$ 889 |R$ 17,41
2.36 - DISJ.NEMA MONOF.25A PC | 800 |R$ 68,16 |R$ 7111 |R$ 139,27
2.37 - DISJ.NEMA MONOF.30A PC | 1,00 |R$ 852 |R$ 889 |R$ 17,41
2.38 - DISJ.NEMA TRIF.30A PC 1,00 |R$ 52,18 |R$ 54,44 |R$ 106,62
2.39 - DISJ.NEMA TRIF.40A PC 1,00 |R$ 57,54 |R$ 60,04 |R$ 117,58
2.40 - DISJ.NEMA TRIF.50A PC 41,00 |R$ 2359,14 |R$ 2.461,46 R$ 4.820,60
2.41 - DISJ.NEMA TRIF.70A PC | 1,00 |R$ 77,99 |R$ 81,37 |R$ 159,36
2.42 - ELETR.PVC PT 1 NV PC 26,00 |R$ 111,02 |R$ 115,84 |R$ 226,86
2.43 - ELETR.PVC PT 1.1/2 NV PC 1,00 |R$ 6,52 |R$ 6,80 |R$ 13,32
2.44 - ELETR.PVC PT 3/4 NV PC | 112,00 |R$ 30576 |R$ 319,02 |R$ 624,78
2.45 - FIO RIGIDO 10,0MM PT M 200,00 |R$ 856,00 |R$ 893,13 |R$ 174913
2.46 - FIO RIGIDO 4,0MM BR M 100,00 |R$ 171,00 |R$ 17842 |R$ 349,42
2.47 - FIO RIGIDO 6,0MM BR M 40,00 |R$ 10160 |R$ 106,01 | R$ 207,61
2.48 - FIO RIGIDO 6,0MM PT M 90,00 |R$ 22860 |R$ 23852 | R$ 467,12
2.49 - FITA ISOLANTE 10M BR TIGRE PC | 14,00 |R$ 45,50 | R$ 4747 | R$ 92,97
2.50 - FITA ISOLANTE P22 20MT PRYSMIAN _ |PC | 32,00 |R$ 127,68 |R$ 13322 |R$ 260,90
zD'gé(')';'LTGX'SOLANTE PVC 10MT AM pc | 1400 |RS 2240 |R$ 2337 |R$ 45,77
ZDE%(')';'ESX'SOLANTE PVC 10MT AZ pc | 1400 |RS 2240 |R$ 2337 |R$ 45,77
253 HTA SOLANTE PVC 10MT VD pc | 1400 |RS 2240 [RS 2337 |RS$ 45,77
ZD'S‘&JELTSX'SOLANTE PVC 10MT VM pc | 1400 |RS 2240 |R$ 2337 |R$ 45,77
2.55 - HASTE COBRE A.C.5/8X2.400 IH-858 PC | 7200 |R$ 4.15800 |R$ 4.33833 |R$ 8.496,33
200 HAMP.LED BULBO SWBIV.6500 £27 pc | 20000 |R® 158000 [RS 164853 |RS 322853
2.57 - LUVA PVC PT 1 NV PC | 5200 |R$ 19,76 | R$ 2061 |R$ 40,37
2.58 - LUVA PVC PT 1.1/2 NV PC | 2,00 |R$ 126 |R$ 132 |R$ 2,58
2.59 - LUVA PVC PT 3/4 NV PC | 148,00 |R$ 41,44 |R$ 4324 |R$ 84,68
2.60 - ROLDANA PVC 103 36X36 RF PC | 3500 |R$ 12,25 |R$ 12,78 | R$ 25,03
2.61 - TERMINAL SAPATA TA-25MM INTELLI | PC 1,00 |R$ 307 |R$ 335 |R$ 6,42
262 TOMADABARRAQUINTNBRI0ACZ | " s 251408 |ms 208508 |Rs 525072
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL S/ BDI i mLTg;;CL)T(QIZ\) MAQ DE OBRA V(A I\I;I?E TM%T)AL
(2) ADEQUAGAO REDE DE BAIXA TENSAO (MO)
R$ 37.378,72 | R$ 39.000,00 R$ 76.378,72
VALOR TOTAL C/ BDI VALORTOTAL | gp| = 5307096 | VALOR TOTAL
(2) ADEQUACAO REDE DE BAIXA TENSAO (MA + MO )
R$ 76.378,72 | R$ 17.620,57 R$ 93.999,29
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PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: EXECUCAO DO PROJETO DE ADEQUACAO DA REDE DE BAIXA TENSAO E MEDIA TENSAO
DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICiPIO DE XANGRI-LA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

3) VALOR TOTAL DA OBRA

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL - VALOR TOTAL
VALOR TOTAL S/ BDI MATERIAL (MA) mg )DE OBRA (MA + MO)
(1) ADEQUACAO REDE DE MEDIA TENSAO
+
(2) ADEQUAGAO REDE DE BAIXA TENSAO R$ 74.382,90 | R$ 59.000,00 R$ 133.382,90
VALOR TOTAL _ o
VALOR TOTAL C/ BDI (MA+M0) | BPI=2307% |VALORTOTAL
(1) ADEQUACAO REDE DE MEDIA TENSAO
+ R$ 133.382,90 | R$30.771,43 R$ 164.154,33

(2) ADEQUACAO REDE DE BAIXA TENSAO
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