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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-20 (N DES.) VIAS CONFORME PLANTA 21,62% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

275.047,67 

1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 22.961,25 RA

1.1. SINAPI REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE - - BDI 1 - 22.961,25 RA

1.1.1. PLEO 522126 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE M² 3.086,19                    6,12 BDI 1 7,44 22.961,25 RA

2. SINAPI EXECUÇÃO DA VIA - - BDI 1 - 252.086,42 RA

2.1. SINAPI EXECUÇÃO DE MEIO FIO - - BDI 1 - 44.687,88 RA

2.1.1. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 1.022,84                  35,92 BDI 1 43,69 44.687,88 RA

2.2. SINAPI EXECUÇÃO DE BASE - - BDI 1 - 33.372,31 RA

2.2.1. SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    308,62                  50,00 BDI 1 60,81 18.767,18 RA

2.2.2. SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 10,17                  88,39 BDI 1 107,50 1.093,28 RA

2.2.3. SINAPI-I 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    185,17                  60,00 BDI 1 72,97 13.511,85 RA

2.3. SINAPI EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 174.026,23 RA

2.3.1. SINAPI-I 36170

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 

*22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 

NATURAL

M2    3.086,18                  33,00 BDI 1 40,13 123.848,40 RA

2.3.2. SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 10,17                  88,39 BDI 1 107,50 1.093,28 RA

2.3.3. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.234,47                  16,66 BDI 1 20,26 25.010,36 RA

2.3.4. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.234,47                  14,78 BDI 1 17,98 22.195,77 RA

2.3.5. SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    30,89                  50,00 BDI 1 60,81 1.878,42 RA

Encargos sociais:

Observações:

VIAS CONFORME PLANTA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO LICITAÇÃO 37506-2020

PORTO ALEGRE XANGRI-LÁ / RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-20 (N DES.) VIAS CONFORME PLANTA 21,62% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

275.047,67 VIAS CONFORME PLANTA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO LICITAÇÃO 37506-2020

PORTO ALEGRE XANGRI-LÁ / RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Local Responsável Técnico

Nome: 0

CREA/CAU: 0

Data ART/RRT: 0

sábado, 0 de janeiro de 1900

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

XANGRI-LÁ / RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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