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Unidade

Quantidade

Memoria de Calculo

182

1.83.

1.84.

1.8.5.

1.8.6.

1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

1.8.10.

1.8.11.

1.8.12.

1.8.13.

1.8.14,

1.8.15.

1.8.16.

1.8.17.

CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS

ESCRITORIO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

MOBILIZAGAO

MOBILIZAGAO PARA 100km

DESMOBILIZAGAO

DESMOBILIZAGAO PARA 100km

CONTROLE TECNOLOGICO

CONTROLE TECNOLOGICO DA ESTRUTURA DA PAVIMENTAGAO
CONTROLE TECNOLOGICO DO REVESTIMENTO ASFALTICO
SINALIZAGAO DE OBRAS

INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAGAO DE OBRAS DIURNO
E NOTURNO

DRENAGEM PLUVIAL

LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

TRANSPORTE COM CAN[INHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

ESGOTAMENTO DE AGUA COM USO DE BOMBA ELETRICA PARA
LANGAMENTO DE TUBULAGOES

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

PMv3.0.4

UNIDADE

MES

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE
UNIDADE

M

M

M3

M3XKM

M3

M2

o' o
S o

=3
S

13,00
13,00

330,00

5.139,00

4.805,91

3.180,11

1.223,12

5.139,00
15.828,12

1.801,00
1.801,00
190,00
190,00
1.964,00
1.964,00
241,00
241,00
908,00
908,00

35,00

COMPOSICAO

CONFORME PROJETO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

CONFORME PROJETO
CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

PLANILHA ESCAVAGAO

PLANILHA ESCAVAGAO

(4805,91-3827,41)*1,25"2,6

(4805,91-3827,41)*1,25
CONFORME PROJETO

5139,00*1,54"2

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

Agrupador de Eventos

w|FRENTE 3

o|FRENTE 5

o |FRENTE 6

|FRENTE 8

©|FRENTE 9
S|FRENTE 10
FRENTE 11

CANTEIRO DE OBRAS

ESCRITORIO

ADMINISTRACAO LOCAL
MOBILIZAGCAC
DESMOBILIZACAC

CONTROLE TECNOLOGICC
CONTROLE TECNOLOGICC

SINALIZAGAO DE OBRAS

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL
DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

30,00

2.055,60

1.922,36

1.272,04

489,25

2.055,60

6.331,25

720,40

720,40

76,00

76,00

785,60

785,60

96,40

96,40

363,20

363,20

14,00

1,00

0,10

30,00

2.569,50

2.402,96

1.590,06

611,56

2.569,50

7.914,06

900,50

900,50

95,00

95,00

982,00

982,00

120,50

120,50

454,00

454,00

17,50

1,00

0,10

30,00

513,90

480,59

318,01

122,31

513,90

1.582,81

180,10

180,10

19,00

19,00

196,40

196,40

24,10

24,10

90,80

90,80

3,50

1,00

0,12

2,00

30,00

1,00

0,13

2,00
2,00

30,00

1,00

0,12

3,00
2,00

30,00

1,00

0,09

4,00
3,00

30,00

1,00

0,08

2,00
4,00

30,00

1,00 1,00 1,00

0,08 0,07 0,04

2,00

30,00 30,00 30,00
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ltem

1.8.18.

1.8.19.

1.8.20.

1.8.21.

1.8.22.

1.8.23.

1.8.24.

1.8.25.

1.8.26.

1.8.27.

1.8.28.

1.9.
1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.6.

1.9.7.
1.10.

1.10.1.

1.10.2.

Descricao

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

TRANSPORTE COM CAN[INHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M®/ POTENGIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

ESGOTAMENTO DE AGUA COM USO DE BOMBA ELETRICA PARA
EXECUGAO DE CAIXAS DE DRENAGEM

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M.
AF_12/2020

BASE PARA POGCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

ESGOTAMENTO DE AGUA COM USO DE BOMBA ELETRICA PARA
EXECUGAO DE CAIXAS DE DRENAGEM

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO,
TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
1,5X1,5 M. AF_12/2020

MOVIMENTAGAO DE TERRA

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAN[INHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAN[INHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M¢ - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ESTRUTURA DE PAVIMENTO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

PMv3.0.4

Unidade

M3

M3XKM

M3

UN

UNIDADE

M

UN

UNIDADE

UN

M3

M3XKM

M3

M3XKM

M3

M2

M3

Quantidade

35,00

410,37

10.525,99

3.827,41

119,00

119,00

119,00

29,00

29,00

29,00

11,60

2.576,78

10.910,21

35.458,18

747,75

34.216,95

972,07

21.275,31

8.101,00

4.255,06

Memoria de Calculo

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

PLANILHA ESCAVAGAO

410,37*1,35*19

PLANILHA ESCAVAGAO

PLANILHA ESCAVAGAO
19

119,00*1

PLANILHA ESCAVAGAO

29

29

29%0,4

ESTENSAO DE PAVIMENTAGAO
((24398,89-
3123,58)"0,41)+((3123,58)"0,23)((
12091,04°0,12)+(62,01°0,29))
10.910,21*1,25'2,6

7477,48:0,10

747,75*1,30"35,20

747,75"1,30

AREA DE PAVIMENTO NOVO

PLANILHA DE CALCULOS

(24398,89-3123,58)*0,20

Airuiador de Eventos

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL

MOVIMENTAGAO DE TERRA

MOVIMENTAGAO DE TERRA

MOVIMENTAGAO DE TERRA
MOVIMENTAGAO DE TERRA

MOVIMENTAGAO DE TERRA

MOVIMENTAGAO DE TERRA

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESTRUTURA DE PAVIMENTO

ESTRUTURA DE PAVIMENTO

14,00

164,15

4.210,40

1.530,96

47,60

47,60

47,60

11,60

11,60

11,60

4,64

17,50

205,19

5.263,00

1.913,71

59,50

59,50

59,50

14,50

14,50

14,50

5,80

3,50

41,04

1.052,60

382,74

11,90

11,90

11,90

2,90

2,90

2,90

1,16

2.576,78

10.910,21

35.458,18

747,75

34.216,95

972,07

21.275,31

2.430,30

1.276,52

3.240,40

1.702,02

2.430,30

1.276,52

©|FRENTE 9
S|FRENTE 10
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne SICONV Ne OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR Ne OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR Ne OPERAGA(
PROJETO DE REVITALIZACAO DA AV. PARAGASSU o o] |PREFEITURA MUNICIPAL 0 PREFEITURA MUNICIPAL 0
° -
- o © < o @ = @ @ S =
FRENTES DE OBRA: = = = = = = 2 2 2 2 2
P-4 b4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4
w w w w w w w w w w w
o o o o o o o o o o o
& £ & & & £ & £ £ & &
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Airuiador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA -
1103, BN A A DA ATE 50 Kot (ONIDABES MM AF 0712020 M3XKM 109.142,34 4255,06'1,35°19 ESTRUTURA DE PAVIMENTO 3274270 4365694 3274270
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASGULANTE 6 M* - GARGA COM PA GARREGADEIRA X
110.4. COAGAMEBA DE 17 728 M 158 P & DLGOARGA LIVAE LUIDADEMS). M3 574433 425506'1,35 ESTRUTURA DE PAVIMENTO 172330 220773 172330
AF_07/2020 )
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1105 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 3.191,30 (24398,89-3123,58)"0,15 ESTRUTURA DE PAVIMENTO 95739 1.27652 957,39
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA -
1106 PN A A DI ATE 50 Kot (ONIDABES: MK A 0712020 M3XKM 81.856,76 3191,30,35°19 ESTRUTURA DE PAVIMENTO 2455703 3274270  24557,03
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASGULANTE 6 M* - GARGA COM PA CARREGADEIRA X
1107, COAGAMEBA DE 17 728 M 158 P & DLGOARGA LIVAE LUIDADEMS). M3 430825 3191,30°1,35 ESTRUTURA DE PAVIMENTO 120248 172330 129248
AF_07/2020
111, PAVIMENTAGAO EM CBUQ : :
) . (38484,94-24398,89)°0,05 = AREA .
IRERE FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO e 704,30 (38484, 94. 2459869 PAVIMENTAGAO EM CBUQ 211,29 281,72 211,29
TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA - .
1112, PN A A DA ATE 50 Ko (ONIDABES MK AF 0712020 M3XKM 2.380,54 7043013026 PAVIMENTAGAO EM CBUQ 714,16 952,22 714,16
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 (24398,89-3123,58) = AREA .
1113, i 96401, ' e 2127581 24398898120, %8) PAVIMENTAGAO EM CBUQ 638259 851012 638259
EXECUGAO DE PAVIMENTO GOM APLICAGAO DE CONGRETO ASFALTICO, i
1114, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. e 1.276,52 (24398,89-3123,58)°0,06 PAVIMENTAGAO EM CBUQ 382,96 510,61 382,96
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA -~ .
1115, PN A A DM ATE 50 Kot (ONIDABES MK AF 0712020 M3XKM 2010462 1276,521,20°19 PAVIMENTAGAO EM CBUQ 873139 1164185 873139
EXECUCAO DE PASSAGEM ELEVADA COM APLICAGAO DE CONGRETO i
1116, ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E e 12,11 (2'6,5°0,15%6,21) PAVIMENTAGAO EM CBUQ 363 484 363
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA - .
1117, PN A A DM ATE 50 Ko (ONIDABES MK A 0712020 M3XKM 276,10 12,11°1,20"19 PAVIMENTAGAO EM CBUQ 82,83 110,44 82,83
112, RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO :
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. ) RECAPEAMENTO DE
1121, R ' M2 14.086,05 (38484,94-24398,89) PAMEN ARG 704303 7.043,03
EXECUGAO DE PAVIMENTO GOM APLICAGAO DE CONGRETO ASFALTICO, RECAPEAMENTO DE
1122, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. e 422,58 (38484,94-24398,89)'0,03 v 211,29 211,29
ot PAVIMENTACAO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA -~ RECAPEAMENTO DE
1123, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9.634,86 22,5850 2080 PAVIMENTAGAO IS | IS
EXECUGAO DE PAVIMENTO GOM APLICAGAO DE CONGRETO ASFALTICO, RECAPEAMENTO DE
1124, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. e 422,58 (38484,94-24398,89)'0,03 v 211,29 211,29
A, PAVIMENTACAO
TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA -~ RECAPEAMENTO DE
1125, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9.634,86 (22,5850 2080 PAVIMENTAGAO IS | IS
118, RECAPEAMENTO ESTACIONAMENTO :
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA RECAPEAMENTO
1131, PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 624,72 3123,58°0,20 B o 624,72
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA - RECAPEAMENTO
1182, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 16.023,97 (6237250308 ESTACIONAMENTO Le2s 2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASGULANTE 6 M* - GARGA COM PA GARREGADEIRA . RECAPEAMENTO
1.133. (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 Ms/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 749,66 ezl ESTACIONAMENTO R
AF_07/2020
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 . RECAPEAMENTO
1134, Componigho adapiac 95401) ‘ ' e 312358 AREA DE ESTACIONAMENTO B 3.123,58
EXECUGAO DE PAVIMENTO GOM APLICAGAO DE CONGRETO ASFALTICO, RECAPEAMENTO
1135 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. e 93,71 3123,580,03 93,71
ESTACIONAMENTO
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA -~ RECAPEAMENTO
1136, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2136,53 R3ZURL20S ESTACIONAMENTO 23858
114, PAVIMENTAGAO COM BLOGO :
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CAIX.

Memoéria de Célculo - (SELECIONAR)

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne SICONV Ne OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR Ne OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR Ne OPERAGA(
PROJETO DE REVITALIZACAO DA AV. PARAGASSU o o] |PREFEITURA MUNICIPAL 0 PREFEITURA MUNICIPAL 0
° -
- o @ S o @ = @ @ S =
FRENTES DE OBRA: w w w w w w w w w E i
P-4 b4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4
w w w w w w w w w w w
o o o o o o o o o o o
& £ & & & £ & £ £ & &
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Airuiador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PAVIMENTAGAO DE VIA ( INTERSEGOES DE PISTA) EM BLOCO DE
1441 CONCRETO INTERTRAVADO FCK=35 MPA (E=8 cm) - INCLUSIVE Mz 62,01 [AREABEOCORAVEENIC) PAVIMENTAGAO COM BLOCO 62,01
INTERSECOES
TRANSPORTE
1.15. CALGADAS E ACESSIBILIDADES :
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES )
1151, 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 10.182,00 PLANILHA DE CALGULOS CALGADAS E ACESSIBILIDADES 509100  5.091,00
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016
PAVIMENTAGAO DE CALGADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO .
1152, oA (e o L OSIVE TSP ORTE e 13.788,47 AREA DE CALGADAS CALGADAS E ACESSIBILIDADES 689424 6.894.24
EXECUGAO DE RAMPA DE ACESSO PNE EM CONGRETO MOLDADO EM
1153, 060 ol IS0 TATIL DIFEGIONAL (Gomposigao 94900 adaptada) e 62,21 CONFORME PROJETO CALGADAS E ACESSIBILIDADES 31,11 31,11
COMPOSIGAO PARA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO PISO TATIL
1.15.4. DIRECIONAL E TATIL ALERTA EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA me 1.471,42 157,5+25,2+1179,698+109,02 CALGADAS E ACESSIBILIDADES 735,71 735,71
RESISTENCIA (e= 2,5 cm) 25X25X2,5 ( Composicao 73743/1 adaptada)
1.16. CICLOVIA :
161 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRAIFORNEGEDOR, SEM e 79,34 | cioLOVIA —
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA -
1.162. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.035,06 |Z9:SRgliSSRl) CICLOVIA 205300
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASGULANTE 6 M* - GARGA COM PA CARREGADEIRA .
1.163. (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 Ms/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 107,11 EOSLElSS) CICLOVIA il
AF_07/2020
EXECUGAO DE GICLOVIA COM CONGRETO MOLDADO IN LOGO DE 8 CM, ;
116.4. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_07/2016 M2 1.586,79 |AREA DE CICLOVIA cleLovia 156,75
147, INSTALACOES ELETRICAS :
COMPOSIGAO PARA INSTALAGAO DE LUMINARIAS ALTAS EM LED COM
ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO NA COR BRANCA, LUMINARIAS DE e
1471, PISO EM LED £ PROJETOR LED SLIM, 30 W, GONFORME PROVETG UNIDADE 1,00 CONFORME PROJETO INSTALAGOES ELETRICAS 1,00
ELETRICO - MAO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS
1.18. MOBILIARIO URBANO E ORNAMENTAIS :
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA - PINUS .
1181, TRATADO AUTOCLAVADO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE e 120,00 12°2,00°5,00 B e PANO B 72,00 48,00
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
INSTALAGAO DE BANCO DE CONGRETO - TRANSPORTE, FORNECIMENTO MOBILIARIO URBANO E
1182, B NSTALAGRG UNIDADE 105,00 CONFORME PROJETO i e 63,00 42,00
INSTALAGAO DE BICLETARIO DE GONCRETO - TRANSPORTE, MOBILIARIO URBANO E
1.183. FORNESMENTO £ NS TAL RS UNIDADE 12,00 CONFORME PROJETO i e 7,20 4,80
INSTALAGAO DE LIXEIRA DUPLA COM SUPORTE DUPLO FIXADA SOBRE MOBILIARIO URBANO E
1184, PISO COM CONCRETO - TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAGAD  UNIDAPE 45,00 | CONFORME PROETO ORNAMENTAIS 27,00 18,00
EXECUGAO DE PLANTIO DE MUDAS DE FLORES ORAMENTAIS EM MOBILIARIO URBANO E
1185, CANTEIROS COM TERRA VEGETAL - 4500 MUDAS UNIDADE 1400 R =L ORNAMENTAIS ey G
PLANTIO DE BUTIAZEIRO (Butia capitata) - MUDA AGIMA DE 2,50 METROS - MOBILIARIO URBANG E
1.1856. ABERTURA DE COVAS E ADUBAGAO COM TERRA VEGETAL. AF_05/2018 - ( UNIDADE 100,00 CONFORME PROJETO 60,00 40,00
V ORNAMENTAIS
Composigao adaptada 98516)
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM MOBILIARIO URBANO E
1187, PIACAS A otimoms M2 1.950,00 CONFORME PROJETO i e 117000 780,00
EXECUGAO DE TOTEM EM CONGRETO ARMADO COM SAPATA MOLDADO MOBILIARIO URBANG E
1.1838. IN LOCO, LETRAS CAIXA EM ACRILICO PRETO h=20CM - FONTE TAHOMA E  UNIDADE 10,00 CONFORME PROJETO i e 6,00 4,00
BRASAO MUNICIPAL EM ACRILICO TRANSPARENTE - 60CM X 60CM
119, SINALIZAGAO HORIZONTAL : :
119.1. SINALIZAGAO HORIZONTAL BRANCA BORDO CICLOVIA (esp. 0,20) M 481,15 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO HORIZONTAL 481,15
1192, TDILIZAGAO HORIZONTAL BORDO GIGLOVIA E TRAVESSSSIA PINTURA M 361,16 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO HORIZONTAL 361,16
1193, SINALIZAGAO HORIZONTAL AMARELA EIXO DE CIGLOVIA M 1.189,12 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO HORIZONTAL 118912
SINALIZAGAO HORIZONTAL BRANGA FAIXA DE SEGURANGA, ELEVADA E .
119.4. TRAVESSIA GICLOVIA (m2) M2 794,86 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO HORIZONTAL 794,86
1195, ggﬁﬁﬁﬁg‘(\%ﬁf‘&g”TAL BRANCA PISTA, ESTACIONAMENTO E ILHAS - M 6.428,12 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO HORIZONTAL 6.428,12
1.19.6. SINALIZAGAO HORIZONTAL BRANCA LINHA RETENGAO M2 27041 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO HORIZONTAL 27041
1197, Sg‘T’j\LS'ZAQAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS PINTURA BRANCA PARE E M2 19,46 (32°0,28)+((32+18)0,21) SINALIZAGAO HORIZONTAL 19,46
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cA' A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
N Memoéria de Calculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N2 SICONV Ne OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR Ne OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR N OPERACA(
PROJETO DE REVITALIZAGAO DA AV. PARAGASSU 0 0| |PREFEITURA MUNICIPAL 0 PREFEITURA MUNICIPAL 0
° -
- ~ © < © © ~ ) > 2 b=
FRENTES DE OBRA: E E E E E E E E E E E
w w w w w w w w w w w
o o o o o o o o o o o
& & & & & & & & & & &
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Airuiador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.19.8. SIOALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS PINTURA BRANCA M2 13,70 (18+32)0,274 SINALIZAGAO HORIZONTAL 13,70
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW :
- JERSEY) - L > 3,00 M E H ~ 1.070 MM M - CONFORME PROJETO SINALIZAGAO HORIZONTAL
1.20. SINALIZAGAO VERTICAL ) :
COMPOSIGAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA .
1.20.1. CIRCULAR 0,50m? (D=80 cm) COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO - UNIDADE 17,00 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO VERTICAL 17,00
VELOCIDADE
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA :
1.20.2. LOSANGO 0,20 (D=50 cm) GOM SUPORTE METALICO GALVANIZADO UNIDADE 48,00 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO VERTICAL 48,00
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA PARE - :
1.20.3. OCTOGONAL 0.53m (L-33 o) COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO ~ UNIDADE 20,00 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO VERTICAL 20,00
COMPOSIGAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA .
1.20.4. RETANGULAR 1,20 x 1,60 m (1,92 m?) COM SUPORTE METALICO UNIDADE 8,00 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO VERTICAL 8,00
GALVANIZADO )
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ACO .
1.20.5. ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM COM UNIDADE 48,00 CONFORME PROJETO SINALIZAGAO VERTICAL 48,00
SUPORTE METALICO GALVANIZADO
XANGRILLA v Assinado de forma digital por DANIEL
Local Responsavel Técnico
Nome: ENGe CIVIL DANIEL MANDUCA .
sexta-feira, 6 de janeiro de 2023 CREA/CAU: CREA 164806 MANDUCA:96650362034
. . . . 1 1
Data ART/RRT: 11781439 Dados: 2023.01.09 15:50:31 -03'00
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TRECHO 02101 | 18.283,00
CALG. LE CANT. CENTRAL CALG. LD
MFNORMAL | MFALT | MFNORMAL | MFALT RET.CICLO | MFNORMAL |  MFALT
254,00 481,00 516,00 548,00 338,00 256,00 480,00
100,00 170,00 514,00 560,00 351,00
144,00 263,00 253,00 481,00
1.029,00 1.009,00 794,00 29,00 39,00
30,00 47,00
94,00 169,00 248,00 476,00
325,00 608,00
150,00 282,00
62,00 62,00
115,00 222,00 518,00 621,00 408,00 118,00 229,00
123,00 246,00 132,00 109,00
24,00 14,00 18,00 9,00
274,00 265,00 770,00 103,00 199,00 187,00
200,00 188,00
122,00 114,00
312,00 305,00 620,00 228,00 312,00 303,00
19,00
312,00 305,00 619,00 216,00 314,00 305,00
223,00 217,00 427,00 112,00 217,00 209,00
2.503,00 3.441,00 5.013,00 3.397,00 -1.891,00 2.476,00 3.344,00




PLANILHA DE ESCAVAGAO TRECHO 02 - LOTE 01

DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL REDE
VOLUME
ESCAVACAO VOLUME
Trecho Mon. Jus. Comprim. | oiiim) | cim) | cemm) | criqm) | Prof | Profdus | oy i) VOLUME com(;A VOLUME o e (e = 10cm| VOLUME BOTA
(m) Mon. (m)|  (m) ESCAVAGAO (mf) | oo v gene | REATERRO (m?) () FORA (m?)
(m?)

CX-80x80 - 534 -CX-80x80- 73 | CX-80x80 - 534 | CX-80x80-73 6 5,09 4,86 4,090 3,760 1,00 1,10 | 0400 6,90 0,00 5,67 0,48 1,23
CX-80x80 - 73 -CX-80x80 - 74 CX-80x80-73 | CX-80x80-74 50 4,86 4,87 3,760 3,630 1,10 1,24 | 0400 63,50 0,00 53,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 74 -CX-80x80 - 75 CX-80x80-74 | CX-80x80-75 50 4,87 493 3,630 3,510 1,24 142 | 0400 71,50 0,00 61,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 89 -CX-80x80 - 90 CX-80x80-89 | CX-80x80-90 50 4,94 4,65 3,400 3,500 1,54 1,15 | 0400 72,25 0,00 61,97 4,00 10,28
CX-80x80 - 75 -CX-80x80 - 76 CX-80x80-75 | CX-80x80-76 50 4,93 4,81 3,510 3,380 1,42 143 | 0400 76,25 0,00 65,97 4,00 10,28
CX-80x80 - 88 -CX-80x80 - 89 CX-80x80-88 | CX-80x80-89 50 4,94 4,94 3,310 3,400 1,63 1,54 | 0,400 84,25 0,00 73,97 4,00 10,28
CX-80x80 - 76 -CX-80x80 - 77 CX-80x80-76 | CX-80x80-77 50 4,81 4,61 3,380 3,260 1,43 135 | 0400 74,50 0,00 64,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 87 -CX-80x80 - 88 CX-80x80-87 | CX-80x80-88 50 4,84 4,94 3,210 3,310 1,63 163 | 0400 86,50 0,00 76,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 77 -CX-80x80 - 78 CX-80x80-77 | CX-80x80-78 27 4,61 4,559 3,260 3,190 1,35 1,40 | 0,600 51,77 0,00 38,74 5,40 13,03
CX-80x80 - 86 -CX-80x80 - 87 CX-80x80-86 | CX-80x80-87 50 4,558 4,84 3,120 3,210 1,46 1,63 | 0400 82,25 0,00 71,97 4,00 10,28

CX-80x80 - 535 -CX-80x80- 77 | CX-80x80 -535 | CX-80x80-77 9 4,59 4,61 3,590 3,260 1,00 135 | 0400 11,48 0,00 9,62 0,72 1,85

CX-80x80 - 536 -CX-80x80- 78 | CX-80x80 -536 | CX-80x80-78 5 4,69 4,559 3,690 3,190 1,00 1,40 | 0400 6,50 0,00 5,47 0,40 1,03
CX-80x80 - 78 -CX-80x80 - 79 CX-80x80-78 | CX-80x80-79 50 4,59 4,64 3,190 3,110 1,40 1,53 | 0,600 101,73 0,00 77,59 10,00 24,14
CX-80x80 - 85 -CX-80x80 - 86 CX-80x80-85 | CX-80x80-86 26 4,67 4,58 3,070 3,120 1,60 146 | 0,600 55,09 0,00 42,54 5,20 12,55
CX-80x80 - 79 -CX-80x80 - 80 CX-80x80-79 | CX-80x80-80 50 4,64 4,75 3,110 2,940 1,53 181 | 0,600 115,05 0,00 90,91 10,00 24,14
CX-80x80 - 84 -CX-80x80 - 85 CX-80x80-84 | CX-80x80-85 50 4,69 4,67 2,970 3,070 1,72 1,60 | 0,600 114,40 0,00 90,26 10,00 24,14
CX-80x80 - 80 -CX-80x80 - 81 CX-80x80-80 | CX-80x80-81 41 4,75 493 2,940 2,840 1,81 2,09 | 0,600 109,27 0,00 89,47 8,20 19,79)
CX-80x80 - 83 -CX-80x80 - 84 CX-80x80-83 | CX-80x80-84 50 4,74 4,69 2,870 2,970 1,87 1,72 | 0,600 123,18 0,00 99,04 10,00 24,14
CX-80x80 - 81 -CX-80x80 - 82 CX-80x80-81 | CX-80x80-82 2 4,93 4,97 2,840 2,780 2,09 219 | 0,600 64,06 0,00 53,44 4,40 10,62
CX-80x80 - 82 -CX-80x80 - 83 CX-80x80-82 | CX-80x80-83 52 4,97 4,74 2,780 2,870 2,19 187 | 0,600 143,99 0,00 118,89 10,40 25,10
CX-80x80- 117 -CX-80x80- 82 | CX-80x80-117 | CX-80x80- 82 18 49 4,97 2,800 2,780 2,10 219 | 0800 72,74 0,00 60,09 3,60 12,65

CX-80x80- 116 -CX-80x80- 117 | CX-80x80- 116 | CX-80x80-117 | 47 5,01 49 2,900 2,800 2,11 210 | 0800 186,54 0,00 152,11 10,81 34,43
CX-80x80 - 103 -CX-80x80- 82 | CX-80x80- 103 | CX-80x80- 82 48 4,94 497 2,880 2,780 2,06 219 | 0800 192,24 0,00 150,83 17,28 41,41

CX-80x80 - 115 -CX-80x80- 116 | CX-80x80- 115 | CX-80x80-116| 50 4,89 5,01 3,010 2,900 1,88 211 | 0800 188,55 0,00 145,42 18,00 43,13

CX-80x80 - 102 -CX-80x80- 103 | CX-80x80- 102 | CX-80x80-103 | 50 49 4,94 2,990 2,880 1,91 2,06 | 0800 187,65 0,00 144,52 18,00 43,13

CX-80x80 - 101 -CX-80x80- 102 | CX-80x80- 101 | CX-80x80-102 | 46 49 49 3,090 2,990 1,81 1,91 | 0800 162,29 0,00 122,61 16,56 39,68

CX-80x80 - 114 -CX-80x80- 115 | CX-80x80- 114 | CX-80x80-115| 48 5,01 4,89 3,110 3,010 1,90 188 | 0,800 171,94 0,00 130,53 17,28 41,41

CX-80x80 - 537 -CX-80x80- 114 | CX-80x80 - 537 | CX-80x80 - 114 5 4,82 5,01 3,820 3,110 1,00 1,9 | 0400 7,75 0,00 6,72 0,40 1,03

CX-80x80 - 538 -CX-80x80- 113 | CX-80x80 -538 | CX-80x80- 113 6 4,74 4,85 3,740 3,170 1,00 1,68 | 0400 8,64 0,00 7,41 0,48 1,23

CX-80x80- 113 -CX-80x80- 114 | CX-80x80- 113 | CX-80x80-114 | 27 4,85 5,01 3,170 3,110 1,68 1,9 | 0800 91,85 0,00 68,56 9,72 23,29

CX-80x80 - 100 -CX-80x80- 101 | CX-80x80- 100 | CX-80x80-101| 28 471 49 3,000 3,090 1,71 181 | 0800 93,74 0,00 69,59 10,08 24,15

CX-80x80- 112 -CX-80x80- 113 | CX-80x80-112 | CX-80x80-113| 50 4,96 4,85 3,270 3,170 1,69 1,68 | 0,600 116,03 0,00 83,89 18,00 32,14
CX-80x80 - 99 -CX-80x80 - 100 CX-80x80-99 | CX-80x80-100| 50 5,03 471 3,260 3,000 1,77 1,71 | 0,600 119,60 0,00 87,46 18,00 32,14

CX-80x80- 111 -CX-80x80- 112 | CX-80x80- 111 | CX-80x80-112| 50 4,84 4,96 3,380 3,270 1,46 1,69 | 0,600 108,88 0,00 76,74 18,00 32,14
CX-80x80 - 98 -CX-80x80 - 99 CX-80x80-98 | CX-80x80-99 50 4,9 5,03 3,370 3,260 1,59 1,77 | 0,600 115,70 0,00 83,56 18,00 32,14

CX-80x80 - 110 -CX-80x80- 111 | CX-80x80- 110 | CX-80x80-111| 53 5,04 4,84 3,490 3,380 1,55 146 | 0,600 110,58 0,00 76,52 19,08 34,07
CX-80x80 - 97 -CX-80x80 - 98 CX-80x80-97 | CX-80x80-98 52 5,02 4,96 3,480 3,370 1,54 1,59 | 0,600 112,55 0,00 79,13 18,72 33,4

CX-80x80 - 109 -CX-80x80- 110 | CX-80x80- 109 | CX-80x80-110| 47 5,06 5,04 3,590 3,490 1,47 1,55 | 0,600 98,37 0,00 68,16 16,92 30,21




PLANILHA DE ESCAVACAO TRECHO 02 - LOTE 01
DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL REDE
VOLUME
ESCAVACAO VOLUME
Trecho Mon. Jus. Comprim. | oiiim) | cim) | cemm) | criqm) | Prof | Profdus | oy i) VOLUME com(;A VOLUME o e (e = 10cm| VOLUME BOTA
(m) Mon. (m)|  (m) ESCAVAGAO (mf) | oo v gene | REATERRO (m?) () FORA (m?)
(m?)

CX-80x80 - 96 -CX-80x80 - 97 CX-80x80-96 | CX-80x80-97 48 512 5,02 3,580 3,480 1,54 1,54 | 0,600 102,34 0,00 71,48 17,28 30,85
CX-80x80 - 108 -CX-80x80- 109 | CX-80x80- 108 | CX-80x80-109 | 50 5,38 5,06 3,700 3,590 1,68 147 | 0,600 108,88 0,00 76,74 18,00 32,14

CX-80x80 - 95 -CX-80x80 - 96 CX-80x80-95 | CX-80x80-96 50 4,91 5,12 3,690 3,580 1,22 1,54 | 0,600 96,20 0,00 74,81 7,25 21,39
CX-80x80 - 107 -CX-80x80 - 108 | CX-80x80- 107 | CX-80x80-108 | 46 5,09 5,38 3,300 3,700 1,29 1,68 | 0400 72,91 0,00 63,45 3,68 9,46

CX-80x80 - 94 -CX-80x80 - 95 CX-80x80-94 | CX-80x80-95 45 5,09 491 3,790 3,690 1,30 1,22 | 0400 61,20 0,00 51,95 3,60 9,25
CX-80x80 - 539 -CX-80x80- 107 | CX-80x80 -539 | CX-80x80- 107 6 4,97 5,09 3,970 3,300 1,00 1,29 | 0400 7,47 0,00 6,24 0,48 1,23
CX-80x80 - 540 -CX-80x80 - 106 | CX-80x80 - 540 | CX-80x80 - 106 6 4,95 4,96 3,950 3,850 1,00 1,11 | 0400 6,93 0,00 5,70 0,48 1,23

CX-80x80 - 93 -CX-80x80 - 94 CX-80x80-93 | CX-80x80-94 25 4,81 5,09 3,840 3,790 0,97 1,30 | 0400 30,88 0,00 25,73 2,00 5,14
CX-80x80 - 106 -CX-80x80 - 107 | CX-80x80- 106 | CX-80x80-107 | 25 4,96 5,09 3,850 3,300 1,11 1,29 | 0400 32,50 0,00 27,36 2,00 5,14

CX-80x80 - 92 -CX-80x80 - 93 CX-80x80-92 | CX-80x80-93 50 5,05 4,81 3,950 3,840 1,10 097 | 0,400 56,75 0,00 46,47 4,00 10,28
CX-80x80 - 105 -CX-80x80 - 106 | CX-80x80- 105 | CX-80x80-106 | 50 5,13 4,96 3,960 3,850 1,17 1,11 | 0400 62,00 0,00 51,72 4,00 10,28

CX-80x80 - 91 -CX-80x80 - 92 CX-80x80-91 | CX-80x80-92 50 5,29 5,05 4,060 3,950 1,23 1,10 | 0400 63,25 0,00 52,97 4,00 10,28
CX-80x80 - 104 -CX-80x80 - 105 | CX-80x80- 104 | CX-80x80-105| 55 5,32 5,13 3,920 3,960 1,40 1,17 | 0400 76,18 0,00 64,86 4,40 11,31
CX-80x80 - 541 -CX-80x80- 104 | CX-80x80 - 541 | CX-80x80 - 104 5 4,94 5,32 3,940 3,920 1,00 1,40 | 0400 6,50 0,00 5,47 0,40 1,03
CX-80x80 - 131 -CX-80x80- 132 | CX-80x80- 131 | CX-80x80-132| 50 5,13 5,11 3,830 3,630 1,30 148 | 0400 74,50 0,00 64,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 118 -CX-80x80- 119 | CX-80x80- 118 | CX-80x80-119| 50 5,24 5,26 3,990 3,600 1,25 1,66 | 0400 77,75 0,00 67,47 4,00 10,28
CX-80x80 - 132 -CX-80x80- 133 | CX-80x80- 132 | CX-80x80-133 | 50 5,11 5,14 3,630 3,480 1,48 1,66 | 0400 83,50 0,00 73,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 119 -CX-80x80- 120 | CX-80x80- 119 | CX-80x80-120| 50 5,26 492 3,600 3,400 1,66 1,52 | 0400 84,50 0,00 74,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 133 -CX-80x80- 134 | CX-80x80- 133 | CX-80x80-134| 53 5,14 5,21 3,480 3,210 1,66 2,00 | 0,400 102,29 0,00 91,39 4,24 10,90
CX-80x80 - 120 -CX-80x80- 121 | CX-80x80- 120 | CX-80x80-121| 51 4,92 4,85 3,400 3,290 1,52 1,56 | 0,600 108,73 0,00 84,11 10,20 24,62
CX-80x80 - 134 -CX-80x80- 135 | CX-80x80- 134 | CX-80x80-135| 22 5,21 5,24 3,210 3,150 2,00 2,09 | 0,600 61,35 0,00 50,73 4,40 10,62
CX-80x80 - 121 -CX-80x80- 122 | CX-80x80- 121 | CX-80x80-122| 14 4,85 4,81 3,290 3,170 1,56 1,64 | 0,600 30,94 0,00 24,18 2,80 6,76
CX-80x80 - 122 -CX-80x80- 123 | CX-80x80-122 | CX-80x80-123| 35 4,81 4,74 3,170 2,990 1,64 1,75 | 0,600 81,67 0,00 64,78 7,00 16,90
CX-80x80 - 135 -CX-80x80- 136 | CX-80x80- 135 | CX-80x80-136| 33 5,24 5,5 3,150 3,070 2,09 243 | 0,600 101,24 0,00 84,32 7,59 16,92
CX-80x80 - 542 -CX-80x80 - 122 | CX-80x80 -542 | CX-80x80 - 122 9 4,47 4,81 3,470 3,170 1,00 1,64 | 0400 12,78 0,00 10,93 0,72 1,85
CX-80x80 - 543 -CX-80x80- 123 | CX-80x80 -543 | CX-80x80- 123 9 4,52 4,74 3,520 2,990 1,00 1,75 | 0400 13,28 0,00 11,42 0,72 1,85
CX-80x80 - 136 -CX-80x80- 137 | CX-80x80- 136 | CX-80x80-137 | 48 5,5 5,21 3,070 2,910 2,43 230 | 0,600 153,82 0,00 122,96 17,28 30,85
CX-80x80 - 123 -CX-80x80- 124 | CX-80x80- 123 | CX-80x80-124 | 46 4,74 4,83 2,990 2,930 1,75 1,9 | 0,600 115,12 0,00 85,55 16,56 29,57
CX-80x80 - 124 -CX-80x80- 125 | CX-80x80- 124 | CX-80x80-125| 50 4,83 4,58 2,930 2,850 1,90 1,73 | 0,600 124,48 0,00 92,34 18,00 32,14
CX-80x80 - 137 -CX-80x80- 138 | CX-80x80- 137 | CX-80x80-138 | 50 5,21 5,04 2,910 2,700 2,30 234 | 0,600 157,30 0,00 125,16 18,00 32,14
CX-80x80 - 125 -CX-80x80- 126 | CX-80x80- 125 | CX-80x80-126 | 20 4,58 4,45 2,850 2,790 1,73 166 | 0,600 46,67 0,00 33,82 7,20 12,85
CX-80x80 - 138 -CX-80x80- 139 | CX-80x80- 138 | CX-80x80-139 | 19 5,04 4,88 2,700 2,650 2,34 223 | 0,600 58,91 0,00 46,70 6,84 12,21
CX-80x80 - 126 -CX-80x80- 127 | CX-80x80- 126 | CX-80x80-127| 15 4,45 4,58 2,790 2,740 1,66 184 | 0,600 36,08 0,00 26,43 5,40 9,64
CX-80x80 - 139 -CX-80x80- 140 | CX-80x80- 139 | CX-80x80-140 | 16 4,88 438 2,650 2,520 2,23 228 | 0,600 48,98 0,00 38,70 5,76 10,28
CX-80x80 - 544 -CX-80x80- 126 | CX-80x80 - 544 | CX-80x80- 126 4 4,34 4,45 3,340 2,790 1,00 1,66 | 0400 5,72 0,00 4,90 0,32 0,82
CX-80x80 - 545 -CX-80x80 - 127 | CX-80x80 - 545 | CX-80x80- 127 4 4,36 4,58 3,360 2,740 1,00 184 | 0400 6,08 0,00 5,26 0,32 0,82
CX-80x80 - 127 -CX-80x80- 128 | CX-80x80- 127 | CX-80x80-128 | 50 4,58 4,559 2,740 2,560 1,84 2,03 | 0,600 132,28 0,00 100,14 18,00 32,14
CX-80x80 - 140 -CX-80x80 - 141 | CX-80x80- 140 | CX-80x80-141| 50 438 4,74 2,520 2,450 2,28 229 | 0,600 155,03 0,00 122,89 18,00 32,14




PLANILHA DE ESCAVAGAO TRECHO 02 - LOTE 01

DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL REDE
VOLUME
ESCAVACAO VOLUME
Trecho Mon. Jus. Comprim. | oiiim) | cim) | cemm) | criqm) | Prof | Profdus | oy i) VOLUME com(;A VOLUME o e (e = 10cm| VOLUME BOTA
(m) Mon. (m)|  (m) ESCAVAGAO (mf) | oo v gene | REATERRO (m?) () FORA (m?)
(m?)
CX-80x80 - 128 -CX-80x80- 129 | CX-80x80- 128 | CX-80x80-129| 50 4,59 46 2,560 2,490 2,03 211 | 0800 195,30 0,00 152,17 18,00 43,13
CX-80x80 - 141 -CX-80x80 - 143 | CX-80x80- 141 | CX-80x80-143 | 61 4,74 482 2,450 2,260 2,29 256 | 0,800 277,25 0,00 224,62 21,9 52,62
CX-80x80 - 129 -CX-80x80- 130 | CX-80x80- 129 | CX-80x80-130| 10 46 4,58 2,490 2,470 2,11 211 | 0800 39,78 0,00 31,15 3,60 8,63
CX-80x80 - 130 -CX-80x80 - 143 | CX-80x80- 130 | CX-80x80-143 | 25 4,58 4,82 2,470 2,260 2,11 2,56 | 1,000 121,75 0,00 93,12 9,00 28,63
CX-80x80 - 143 -CX-80x80 - 146 | CX-80x80- 143 | CX-80x80 - 146 4 4,82 4,66 2,260 2,260 2,56 240 | 1,000 20,64 0,00 16,92 0,58 3,72
CX-80x80 - 546 -CX-80x80- 130 | CX-80x80 - 546 | CX-80x80 - 130 4 4,61 4,58 3,610 2,470 1,00 211 | 0,400 6,62 0,00 5,30 0,32 0,82
CX-80x80 - 146 -CX-80x80 - 145 | CX-80x80- 146 | CX-80x80- 145 6 4,66 4,559 2,260 2,250 2,40 234 | 1,000 29,64 0,00 24,06 0,87 5,58
CX-80x80 - 547 -CX-80x80 - 158 | CX-80x80 - 547 | CX-80x80- 158 4 4,66 462 3,650 2,500 1,01 212 | 0400 6,66 0,00 5,84 0,32 0,82
CX-80x80 - 158 -CX-80x80- 130 | CX-80x80- 158 | CX-80x80-130| 13 4,62 4,58 2,500 2,470 2,12 211 | 0800 51,83 0,00 42,70 2,60 9,13
CX-80x80 - 144 -CX-80x80 - 145 | CX-80x80- 144 | CX-80x80- 145 5 4,81 4,559 2,270 2,250 2,54 234 | 0800 22,86 0,00 19,35 1,00 3,51
CX-80x80 - 157 -CX-80x80 - 158 | CX-80x80- 157 | CX-80x80-158 | 30 4,51 4,62 2,550 2,500 1,9 212 | 0800 115,56 0,00 94,48 6,00 21,08
CX-80x80 - 548 -CX-80x80 - 157 | CX-80x80 -548 | CX-80x80- 157 4 4,59 4,51 3,590 2,550 1,00 1,9 | 0400 6,32 0,00 5,50 0,32 0,82
CX-80x80 - 171 -CX-80x80 - 144 | CX-80x80- 171 | CX-80x80-144| 50 4,87 4,81 2,410 2,270 2,46 254 | 0,800 234,00 0,00 198,87 10,00 35,13
CX-80x80 - 549 -CX-80x80 - 156 | CX-80x80 -549 | CX-80x80 - 156 8 4,46 4,41 3,460 2,610 1,00 1,80 | 0400 12,00 0,00 10,35 0,64 1,65
CX-80x80 - 156 -CX-80x80- 157 | CX-80x80- 156 | CX-80x80-157 | 34 4,41 4,51 2,610 2,550 1,80 1,9 | 0800 121,18 0,00 97,29 6,80 23,89
CX-80x80 - 170 -CX-80x80- 171 | CX-80x80-170 | CX-80x80-171| 50 4,64 4,87 2,560 2,410 2,08 246 | 0,600 154,05 0,00 129,91 10,00 24,14
CX-80x80 - 155 -CX-80x80 - 156 | CX-80x80- 155 | CX-80x80-156 | 50 4,59 4,41 2,690 2,610 1,90 1,80 | 0,600 126,75 0,00 102,61 10,00 24,14
CX-80x80 - 169 -CX-80x80- 170 | CX-80x80- 169 | CX-80x80-170 | 37 473 4,64 2,670 2,560 2,06 2,08 | 0,600 104,38 0,00 86,52 7,40 17,36
CX-80x80 - 154 -CX-80x80 - 155 | CX-80x80- 154 | CX-80x80-155| 50 443 4,59 2,780 2,690 1,65 1,9 | 0,600 121,88 0,00 97,74 10,00 24,14
CX-80x80 - 168 -CX-80x80- 169 | CX-80x80- 168 | CX-80x80-169 | 35 4,84 473 2,770 2,670 2,07 2,06 | 0,600 98,51 0,00 81,61 7,00 16,90]
CX-80x80 - 153 -CX-80x80 - 154 | CX-80x80- 153 | CX-80x80-154 | 50 4,61 443 2,860 2,780 1,75 165 | 0,600 117,00 0,00 92,86 10,00 24,14
CX-80x80 - 167 -CX-80x80 - 168 | CX-80x80- 167 | CX-80x80-168 | 50 4,91 4,84 2,920 2,770 1,99 207 | 0,600 138,45 0,00 114,31 10,00 24,14
CX-80x80 - 152 -CX-80x80 - 153 | CX-80x80- 152 | CX-80x80-153 | 50 472 4,61 2,950 2,860 1,77 1,75 | 0,600 120,90 0,00 96,76 10,00 24,14
CX-80x80 - 166 -CX-80x80- 167 | CX-80x80- 166 | CX-80x80-167 | 50 4,84 491 3,070 2,920 1,77 1,99 | 0,600 128,70 0,00 104,56 10,00 24,14
CX-80x80 - 151 -CX-80x80- 152 | CX-80x80- 151 | CX-80x80-152| 50 4,79 472 3,030 2,950 1,76 1,77 | 0,600 121,23 0,00 97,09 10,00 24,14
CX-80x80 - 165 -CX-80x80 - 166 | CX-80x80- 165 | CX-80x80-166 | 50 471 4,84 3,210 3,070 1,50 1,77 | 0400 86,75 0,00 76,47 4,00 10,28
CX-80x80 - 150 -CX-80x80 - 151 | CX-80x80- 150 | CX-80x80-151| 50 4,62 479 3,120 3,030 1,50 1,76 | 0400 86,50 0,00 76,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 164 -CX-80x80 - 165 | CX-80x80- 164 | CX-80x80-165| 50 471 471 3,360 3,210 1,35 1,50 | 0,400 76,25 0,00 65,97 4,00 10,28
CX-80x80 - 163 -CX-80x80- 164 | CX-80x80- 163 | CX-80x80-164 | 36 438 471 3,470 3,360 1,33 135 | 0400 51,84 0,00 44,44 2,88 7,40
CX-80x80 - 149 -CX-80x80- 150 | CX-80x80- 149 | CX-80x80-150 | 56 4,66 4,62 3,210 3,120 1,45 1,50 | 0,400 88,20 0,00 76,68 4,48 11,52
CX-80x80 - 162 -CX-80x80 - 163 | CX-80x80- 162 | CX-80x80-163 | 39 4,74 438 3,580 3,470 1,16 1,33 | 0400 52,46 0,00 44,43 3,12 8,02
CX-80x80 - 161 -CX-80x80- 162 | CX-80x80- 161 | CX-80x80-162| 20 4,81 4,74 3,640 3,580 1,17 1,16 | 0400 25,30 0,00 21,19 1,60 411
CX-80x80 - 148 -CX-80x80- 149 | CX-80x80- 148 | CX-80x80-149 | 50 4,57 4,66 3,300 3,210 1,27 145 | 0400 73,00 0,00 62,72 4,00 10,28
CX-80x80 - 160 -CX-80x80- 161 | CX-80x80- 160 | CX-80x80-161| 15 472 4,81 3,690 3,640 1,03 1,17 | 0400 18,00 0,00 14,92 1,20 3,08
CX-80x80 - 159 -CX-80x80- 160 | CX-80x80- 159 | CX-80x80-160 | 18 4,84 472 3,740 3,690 1,10 1,03 | 0400 20,97 0,00 17,27 1,44 3,70
CX-80x80 - 147 -CX-80x80 - 148 | CX-80x80- 147 | CX-80x80- 148 | 31 4,45 457 3,350 3,300 1,10 1,27 | 0400 39,84 0,00 33,46 2,48 6,38
CX-80x80 - 551 -CX-80x80 - 147 | CX-80x80 -551 | CX-80x80 - 147 5 4,68 4,45 3,680 3,350 1,00 1,10 | 0400 5,75 0,00 472 0,40 1,03
CX-80x80 - 550 -CX-80x80 - 185 | CX-80x80 -550 | CX-80x80 - 185 6 4,93 4,78 3,690 3,670 1,24 1,11 | 0400 7,65 0,00 6,42 0,48 1,23




PLANILHA DE ESCAVAGAO TRECHO 02 - LOTE 01

DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL REDE
VOLUME
ESCAVACAO VOLUME
Trecho Mon. Jus. Comprim. | oiiim) | cim) | cemm) | criqm) | Prof | Profdus | oy i) VOLUME com(;A VOLUME o e (e = 10cm| VOLUME BOTA
(m) Mon. (m) (m) ESCAVACAO (m3) DRENAGEM* REATERRO (m3) (m?) FORA (m?3)
(m?)
CX-80x80 - 185 -CX-80x80 - 186 CX-80x80 - 185 | CX-80x80 - 186 50 4,78 4,8 3,670 3,610 1,11 1,19 0,400 62,50 0,00 52,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 172 -CX-80x80 - 173 CX-80x80 - 172 | CX-80x80-173 50 4,73 4,63 3,430 3,380 1,30 1,25 0,400 68,75 0,00 58,47 4,00 10,28
CX-80x80 - 186 -CX-80x80 - 187 CX-80x80 - 186 | CX-80x80 - 187 50 4,8 4,76 3,610 3,530 1,19 1,23 0,400 65,50 0,00 55,22 4,00 10,28
CX-80x80 - 173 -CX-80x80 - 174 CX-80x80 - 173 | CX-80x80 - 174 50 4,63 4,68 3,380 3,330 1,25 1,35 0,400 70,00 0,00 59,72 4,00 10,28
CX-80x80 - 187 -CX-80x80 - 188 CX-80x80 - 187 | CX-80x80 - 188 30 4,76 4,64 3,530 3,490 1,23 1,15 0,400 38,70 0,00 32,53 2,40 6,17|
CX-80x80 - 174 -CX-80x80 - 175 CX-80x80 - 174 | CX-80x80 - 175 50 4,68 4,77 3,330 3,280 1,35 1,49 0,400 76,00 0,00 65,72 4,00 10,28
CX-80x80 - 188 -CX-80x80 - 189 CX-80x80 - 188 | CX-80x80 - 189 30 4,64 4,57 3,490 3,450 1,15 1,12 0,400 37,05 0,00 30,88 2,40 6,17|
CX-80x80 - 552 -CX-80x80 - 188 CX-80x80 - 552 | CX-80x80 - 188 6 4,88 4,64 3,880 3,490 1,00 1,15 0,400 7,05 0,00 5,82 0,48 1,23
CX-80x80 - 175 -CX-80x80 - 176 CX-80x80 - 175 | CX-80x80 - 176 50 4,77 4,71 3,280 3,240 1,49 1,47 0,400 79,00 0,00 68,72 4,00 10,28
CX-80x80 - 553 -CX-80x80 - 189 CX-80x80 - 553 | CX-80x80 - 189 5 5 4,57 4,000 3,450 1,00 1,12 0,400 5,80 0,00 4,77 0,40 1,03
CX-80x80 - 189 -CX-80x80 - 190 CX-80x80 - 189 [ CX-80x80 - 190 50 4,57 4,58 3,450 3,380 1,12 1,20 0,400 63,00 0,00 52,72 4,00 10,28
CX-80x80 - 176 -CX-80x80 - 177 CX-80x80 - 176 | CX-80x80 -177 42 4,71 4,67 3,240 3,200 1,47 1,47 0,600 85,72 0,00 65,45 8,40 20,28]
CX-80x80 - 190 -CX-80x80 - 191 CX-80x80 - 190 | CX-80x80 - 191 32 4,58 4,61 3,380 3,330 1,20 1,28 0,400 42,88 0,00 36,30 2,56 6,58
CX-80x80 - 191 -CX-80x80 - 192 CX-80x80 - 191 | CX-80x80 - 192 27 4,61 4,59 3,330 3,300 1,28 1,29 0,600 48,61 0,00 35,58 5,40 13,03
CX-80x80 - 177 -CX-80x80 - 178 CX-80x80 - 177 | CX-80x80 -178 27 4,67 4,66 3,200 3,170 1,47 1,49 0,600 55,46 0,00 42,42 5,40 13,03
CX-80x80 - 554 -CX-80x80 - 191 CX-80x80 - 554 | CX-80x80 - 191 4 4,58 4,61 3,580 3,330 1,00 1,28 0,400 4,96 0,00 4,14 0,32 0,82
CX-80x80 - 555 -CX-80x80 - 192 CX-80x80 - 555 | CX-80x80 - 192 5 4,69 4,59 3,690 3,300 1,00 1,29 0,400 6,23 0,00 5,20 0,40 1,03
CX-80x80 - 192 -CX-80x80 - 193 CX-80x80 - 192 | CX-80x80 - 193 50 4,59 4,69 3,300 3,220 1,29 1,47 0,600 96,20 0,00 64,06 18,00 32,14
CX-80x80 - 178 -CX-80x80 - 179 CX-80x80 - 178 | CX-80x80 - 179 50 4,66 4,86 3,170 3,120 1,49 1,74 0,600 111,48 0,00 79,34 18,00 32,14"
CX-80x80 - 193 -CX-80x80 - 194 CX-80x80 - 193 | CX-80x80 - 194 50 4,69 4,61 3,220 3,150 1,47 1,46 0,600 101,73 0,00 69,59 18,00 32,14"
CX-80x80 - 179 -CX-80x80 - 180 CX-80x80 - 179 | CX-80x80 - 180 50 4,86 4,83 3,120 3,070 1,74 1,76 0,800 166,50 0,00 123,37 18,00 43,13"
CX-80x80 - 194 -CX-80x80 - 195 CX-80x80 - 194 | CX-80x80 - 195 50 4,61 4,94 3,150 3,080 1,46 1,86 0,600 114,40 0,00 82,26 18,00 32,14"
CX-80x80 - 180 -CX-80x80 - 181 CX-80x80 - 180 | CX-80x80 - 181 50 4,83 4,73 3,070 3,020 1,76 1,71 0,800 165,15 0,00 122,02 18,00 43,13"
CX-80x80 - 195 -CX-80x80 - 196 CX-80x80 - 195 | CX-80x80 - 196 50 4,94 4,61 3,080 3,010 1,86 1,60 0,600 118,95 0,00 86,81 18,00 32,14
CX-80x80 - 181 -CX-80x80 - 182 CX-80x80 - 181 | CX-80x80 - 182 50 4,73 4,7 3,020 2,970 1,71 1,73 0,800 163,80 0,00 120,67 18,00 43,13
CX-80x80 - 196 -CX-80x80 - 197 CX-80x80 - 196 | CX-80x80 - 197 42 4,61 4,63 3,010 2,950 1,60 1,68 0,800 131,54 0,00 95,31 15,12 36,23]
CX-80x80 - 182 -CX-80x80 - 183 CX-80x80 - 182 | CX-80x80 - 183 41 4,7 4,49 2,970 2,930 1,73 1,56 0,800 128,78 0,00 93,41 14,76 35,37,
CX-80x80 - 183 -CX-EXIST - 184 CX-80x80 - 183 | CX-EXIST - 184 14 4,49 4,47 2,930 2,900 1,56 1,57 0,800 41,96 0,00 29,88 5,04 12,08
CX-80x80 - 197 -CX-80x80 - 198 CX-80x80 - 197 | CX-80x80 - 198 20 4,63 4,54 2,950 2,920 1,68 1,62 0,800 63,00 0,00 45,75 7,20 17,25
CX-80x80 - 556 -CX-80x80 - 197 CX-80x80 - 556 | CX-80x80 - 197 5 4,61 4,63 3,610 2,950 1,00 1,68 0,400 7,20 0,00 6,17 0,40 1,03
CX-80x80 - 557 -CX-80x80 - 198 CX-80x80 - 557 | CX-80x80 - 198 5 4,57 4,54 3,570 2,920 1,00 1,62 0,400 7,05 0,00 6,02 0,40 1,03
CX-80x80 - 198 -CX-EXIST - 184 CX-80x80 - 198 | CX-EXIST - 184 26 4,54 4,47 2,920 2,900 1,62 1,57 0,800 79,33 0,00 56,90 9,36 22,43
TOTAL 4.805,91 - 3.827,41 410,37 978,50
* Os valores desta coluna serdo apenas informativo




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE

MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 1+490,33 4,65 3,50 1,15
EST. 1+498,46 5,09 4,09 1,00
EST. 1+500,05 4,86 3,76 1,10
EST. 1+543,34 4,87 3,63 1,24
EST. 1+544,83 4,94 3,40 1,54
EST. 1+593,34 4,93 3,51 1,42
EST. 1+594,83 4,94 3,31 1,63
EST. 1+643,34 4,81 3,38 1,43
EST. 1+644,83 4,84 3,21 1,63
EST. 1+693,34 4,61 3,26 1,35
EST. 1+694,83 4,58 3,12 1,46
EST. 1+701,21 4,59 3,59 1,00
EST. 1+716,54 4,69 3,69 1,00
EST. 1+719,95 4,59 3,19 1,40
EST. 1+720,74 4,67 3,07 1,60
EST. 1+769,95 4,64 3,11 1,53
EST. 1+770,74 4,69 2,97 1,72
EST. 1+819,95 4,75 2,94 1,81
EST. 1+820,74 4,74 2,87 1,87
EST. 1+861,09 4,93 2,84 2,09
EST. 1+872,48 4,97 2,78 2,19
EST. 1+872,54 4,90 2,80 2,10
EST. 1+919,93 5,01 2,90 2,11
EST. 1+920,76 4,94 2,88 2,06
EST. 1+969,93 4,89 3,01 1,88
EST. 1+970,76 4,90 2,99 1,91
EST. 2+016,94 4,90 3,09 1,81
EST. 2+017,54 5,01 3,11 1,90
EST. 2+021,15 4,82 3,82 1,00
EST. 2+039,43 4,74 3,74 1,00
EST. 2+044,21 4,85 3,17 1,68
EST. 2+045,24 4,71 3,00 1,71
EST. 2+094,21 4,96 3,27 1,69
EST. 2+095,12 5,03 3,26 1,77
EST. 2+144,21 4,84 3,38 1,46
EST. 2+145,12 4,96 3,37 1,59
EST. 2+197,13 5,04 3,49 1,55
EST. 2+197,45 5,02 3,48 1,54
EST. 2+244,21 5,06 3,59 1,47
EST. 2+245,12 5,12 3,58 1,54
EST. 2+294,21 5,38 3,70 1,68
EST. 2+295,12 4,91 3,69 1,22
EST. 2+339,93 5,09 3,80 1,29
EST. 2+340,07 5,09 3,79 1,30
EST. 2+344,06 4,97 3,97 1,00
EST. 2+360,12 4,95 3,95 1,00




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE

MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 2+364,94 4,81 3,84 0,97
EST. 2+365,07 4,96 3,85 1,11
EST. 2+414,94 5,05 3,95 1,10
EST. 2+415,07 5,13 3,96 1,17
EST. 2+464,94 5,29 4,06 1,23
EST. 2+470,43 5,32 3,92 1,40
EST. 2+473,86 4,94 3,94 1,00
EST. 2+564,47 5,13 3,83 1,30
EST. 24566,27 5,24 3,99 1,25
EST. 2+614,47 5,11 3,63 1,48
EST. 2+616,27 5,26 3,60 1,66
EST. 2+662,36 5,14 3,48 1,66
EST. 2+668,67 4,92 3,40 1,52
EST. 2+713,83 5,21 3,21 2,00
EST. 2+720,39 4,85 3,29 1,56
EST. 2+734,73 4,81 3,17 1,64
EST. 2+735,53 5,24 3,15 2,09
EST. 2+741,35 4,47 3,47 1,00
EST. 2+762,20 4,52 3,52 1,00
EST. 2+768,15 5,50 3,07 2,43
EST. 2+769,26 4,74 2,99 1,75
EST. 2+814,85 4,83 2,93 1,90
EST. 2+815,65 5,21 2,91 2,30
EST. 2+864,85 4,58 2,85 1,73
EST. 2+865,61 5,04 2,70 2,34
EST. 2+884,54 4,45 2,79 1,66
EST. 2+884,58 4,88 2,65 2,23
EST. 2+887,50 4,34 3,34 1,00
EST. 2+897,63 4,36 3,36 1,00
EST. 2+899,82 4,58 2,74 1,84
EST. 2+900,27 4,80 2,52 2,28
EST. 2+949,82 4,59 2,56 2,03
EST. 2+950,27 4,74 2,45 2,29
EST. 2+999,82 4,60 2,49 2,11
EST. 3+009,40 4,58 2,47 2,11
EST. 3+011,58 4,82 2,26 2,56
EST. 3+012,25 4,61 3,61 1,00
EST. 3+014,33 4,66 2,26 2,40
EST. 3+020,37 4,59 2,25 2,34
EST. 3+020,75 4,66 3,65 1,01
EST. 3+022,69 4,62 2,50 2,12
EST. 3+023,52 4,81 2,27 2,54
EST. 3+052,82 4,51 2,55 1,96
EST. 3+055,23 4,59 3,59 1,00
EST. 3+073,40 4,87 2,41 2,46
EST. 3+082,16 4,46 3,46 1,00




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE

MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 3+087,10 4,41 2,61 1,80
EST. 3+123,40 4,64 2,56 2,08
EST. 3+137,10 4,59 2,69 1,90
EST. 3+160,56 4,73 2,67 2,06
EST. 3+187,10 4,43 2,78 1,65
EST. 3+195,76 4,84 2,77 2,07
EST. 3+237,10 4,61 2,86 1,75
EST. 3+245,76 4,91 2,92 1,99
EST. 3+287,10 4,72 2,95 1,77
EST. 3+295,76 4,84 3,07 1,77
EST. 3+337,10 4,79 3,03 1,76
EST. 3+345,76 4,71 3,21 1,50
EST. 3+387,10 4,62 3,12 1,50
EST. 3+395,76 4,71 3,36 1,35
EST. 3+431,59 4,80 3,47 1,33
EST. 3+443,11 4,66 3,21 1,45
EST. 3+470,19 4,74 3,58 1,16
EST. 3+490,64 4,81 3,64 1,17
EST. 3+493,11 4,57 3,30 1,27
EST. 3+506,07 4,72 3,69 1,03
EST. 3+524,28 4,84 3,74 1,10
EST. 3+524,51 4,45 3,35 1,10
EST. 3+527,66 4,68 3,68 1,00
EST. 3+534,04 4,93 3,69 1,24
EST. 34537,61 4,78 3,67 1,11
EST. 3+537,99 4,73 3,43 1,30
EST. 3+587,61 4,80 3,61 1,19
EST. 3+587,99 4,63 3,38 1,25
EST. 3+637,61 4,76 3,53 1,23
EST. 3+637,99 4,68 3,33 1,35
EST. 3+667,36 4,64 3,49 1,15
EST. 3+669,47 4,88 3,88 1,00
EST. 3+687,99 4,77 3,28 1,49
EST. 3+694,80 5,00 4,00 1,00
EST. 3+697,69 4,57 3,45 1,12
EST. 3+737,99 4,71 3,24 1,47
EST. 3+747,69 4,58 3,38 1,20
EST. 3+779,41 4,61 3,33 1,28
EST. 3+779,60 4,67 3,20 1,47
EST. 3+782,15 4,58 3,58 1,00
EST. 3+803,92 4,69 3,69 1,00
EST. 3+806,34 4,59 3,30 1,29
EST. 3+806,60 4,66 3,17 1,49
EST. 3+856,34 4,69 3,22 1,47
EST. 3+856,60 4,86 3,12 1,74
EST. 3+906,34 4,61 3,15 1,46




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE
MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 3+906,60 4,83 3,07 1,76
EST. 3+956,34 4,94 3,08 1,86
EST. 3+956,60 4,73 3,02 1,71
EST. 4+006,34 4,61 3,01 1,60
EST. 4+006,60 4,70 2,97 1,73
EST. 4+047,71 4,49 2,93 1,56
EST. 4+048,10 4,63 2,95 1,68
EST. 4+050,05 4,61 3,61 1,00
EST. 4+065,09 4,57 3,57 1,00
EST. 4+068,01 4,54 2,92 1,62
EST. 4+110,55 4,77 3,15 1,62
EST. 4+118,01 4,80 3,13 1,67
EST. 4+160,55 4,83 3,25 1,58
EST. 4+168,01 4,99 3,27 1,72
EST. 4+210,55 4,97 3,48 1,49
EST. 4+218,01 5,07 3,46 1,61
EST. 4+248,67 5,17 4,02 1,15
EST. 4+257,29 4,96 3,81 1,15
EST. 4+260,48 4,95 3,95 1,00
EST. 4+279,30 5,03 4,03 1,00
EST. 4+281,54 4,98 3,88 1,10
EST. 4+282,95 5,20 4,05 1,15
EST. 4+331,54 5,09 3,81 1,28
EST. 4+332,95 5,31 3,92 1,39
EST. 4+381,54 5,16 3,75 1,41
EST. 4+382,95 5,31 3,80 1,51
EST. 4+431,54 5,13 3,68 1,45
EST. 4+432,95 5,07 3,67 1,40
EST. 4+481,54 5,03 3,61 1,42
EST. 4+482,95 5,05 3,55 1,50
EST. 4+531,54 4,87 3,55 1,32
EST. 4+532,95 4,88 3,42 1,46
EST. 4+551,12 4,93 3,38 1,55
EST. 4+583,89 5,39 3,43 1,96
EST. 4+588,54 5,17 3,45 1,72
EST. 4+630,38 5,09 3,50 1,59
EST. 4+633,89 5,25 3,50 1,75
EST. 4+677,87 5,21 3,55 1,66
EST. 4+679,53 5,27 3,57 1,70
EST. 4+703,05 5,20 3,60 1,60
EST. 4+704,47 5,32 3,58 1,74
EST. 4+706,86 5,42 4,42 1,00
EST. 4+717,25 5,64 4,64 1,00
EST. 4+720,06 5,55 3,60 1,95
EST. 4+720,49 5,22 3,63 1,59
EST. 4+770,06 6,01 3,66 2,35




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE

MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 4+770,49 5,39 3,70 1,69
EST. 4+785,90 5,39 3,73 1,66
EST. 4+800,47 5,43 3,75 1,68
EST. 4+820,06 5,73 3,71 2,02
EST. 4+850,47 5,79 3,82 1,97
EST. 4+870,06 5,87 3,77 2,10
EST. 4+894,75 5,84 3,89 1,95
EST. 4+920,06 5,98 3,82 2,16
EST. 4+920,59 5,53 3,92 1,61
EST. 4+923,41 5,77 4,77 1,00
EST. 4+944,88 5,70 4,70 1,00
EST. 4+947,88 5,66 3,85 1,81
EST. 4+948,23 5,44 3,96 1,48
EST. 4+997,88 5,74 3,91 1,83
EST. 4+998,23 5,51 4,04 1,47
EST. 5+042,44 5,61 3,96 1,65
EST. 5+048,23 5,49 4,11 1,38
EST. 5+067,38 5,62 3,99 1,63
EST. 5+068,63 5,36 4,14 1,22
EST. 5+071,23 5,43 4,43 1,00
EST. 5+081,69 5,60 4,60 1,00
EST. 5+084,09 5,53 4,00 1,53
EST. 5+084,33 5,43 4,16 1,27
EST. 5+134,09 5,69 4,06 1,63
EST. 5+134,33 5,49 4,24 1,25
EST. 5+148,26 5,60 4,26 1,34
EST. 5+163,71 5,98 4,28 1,70
EST. 5+184,09 5,46 4,12 1,34
EST. 5+201,11 5,54 4,13 1,41
EST. 5+202,67 5,58 4,58 1,00
EST. 5+211,88 5,48 4,48 1,00
EST. 5+213,55 5,88 4,36 1,52
EST. 5+214,55 5,64 4,15 1,49
EST. 5+263,55 5,77 4,43 1,34
EST. 5+264,55 5,68 4,20 1,48
EST. 5+313,55 5,59 4,50 1,09
EST. 5+314,55 5,39 4,26 1,13
EST. 5+362,76 5,64 4,31 1,33
EST. 5+363,55 5,53 4,58 0,95
EST. 5+413,55 5,79 4,65 1,14
EST. 5+414,55 5,71 4,37 1,34
EST. 5+463,55 5,92 4,72 1,20
EST. 5+464,55 5,63 4,43 1,20
EST. 5+513,55 6,13 4,93 1,20
EST. 5+514,55 5,87 4,67 1,20
EST. 5+554,97 5,99 4,67 1,32




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE

MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 5+564,55 6,04 4,36 1,68
EST. 5+580,02 5,89 4,51 1,38
EST. 5+614,55 5,75 4,00 1,75
EST. 5+630,02 6,13 4,20 1,93
EST. 5+677,86 5,71 4,71 1,00
EST. 5+678,01 5,92 3,90 2,02
EST. 5+686,02 5,72 4,72 1,00
EST. 5+688,67 5,68 3,95 1,73
EST. 5+694,70 6,01 3,91 2,10
EST. 5+738,67 5,59 3,98 1,61
EST. 5+744,70 5,93 3,94 1,99
EST. 5+788,67 5,55 4,02 1,53
EST. 5+794,70 6,02 3,98 2,04
EST. 5+838,67 5,76 4,05 1,71
EST. 5+844,70 6,11 4,01 2,10
EST. 5+888,67 5,91 4,08 1,83
EST. 5+894,70 5,93 4,04 1,89
EST. 5+938,67 5,89 4,11 1,78
EST. 5+944,70 5,99 4,07 1,92
EST. 5+988,67 5,86 4,11 1,75
EST. 5+994,70 5,99 4,10 1,89
EST. 6+038,67 5,74 4,18 1,56
EST. 6+048,63 5,46 4,14 1,32
EST. 6+049,25 5,51 4,18 1,33
EST. 6+052,30 5,38 4,38 1,00
EST. 6+061,31 5,59 4,59 1,00
EST. 6+063,95 5,55 4,19 1,36
EST. 6+065,01 5,58 4,15 1,43
EST. 6+113,95 5,77 4,22 1,55
EST. 6+115,01 5,61 4,18 1,43
EST. 6+163,95 5,80 4,25 1,55
EST. 6+165,01 5,60 4,21 1,39
EST. 6+213,95 6,04 4,29 1,75
EST. 6+215,01 5,53 4,24 1,29
EST. 6+263,95 5,77 4,32 1,45
EST. 6+265,01 5,66 4,27 1,39
EST. 6+313,95 5,61 4,35 1,26
EST. 6+315,01 5,51 4,31 1,20
EST. 6+363,95 5,61 4,38 1,23
EST. 6+365,01 5,67 4,34 1,33
EST. 6+414,15 5,62 4,37 1,25
EST. 6+417,22 5,67 4,42 1,25
EST. 6+419,67 5,56 4,56 1,00
EST. 6+429,60 5,54 4,54 1,00
EST. 6+432,73 5,62 4,43 1,19
EST. 6+433,96 5,57 4,38 1,19




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE

MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 6+482,73 5,85 4,46 1,39
EST. 6+483,96 5,64 4,41 1,23
EST. 6+532,73 5,90 4,49 1,41
EST. 6+533,96 5,72 4,44 1,28
EST. 6+582,73 6,02 4,52 1,50
EST. 6+583,96 5,75 4,48 1,27
EST. 6+632,73 5,91 4,55 1,36
EST. 6+633,96 5,75 4,51 1,24
EST. 6+682,73 5,69 4,58 1,11
EST. 6+683,96 5,63 4,54 1,09
EST. 6+732,73 5,61 4,62 0,99
EST. 6+733,96 5,58 4,57 1,01
EST. 6+778,12 5,42 4,60 0,82
EST. 6+781,28 5,75 4,46 1,29
EST. 6+785,12 5,63 4,63 1,00
EST. 6+800,64 5,62 4,62 1,00
EST. 6+803,99 5,64 4,34 1,30
EST. 6+807,95 5,45 4,36 1,09
EST. 6+850,12 5,52 4,26 1,26
EST. 6+853,99 5,72 4,12 1,60
EST. 6+900,12 5,75 3,99 1,76
EST. 6+903,99 5,76 3,90 1,86
EST. 6+950,12 5,72 3,92 1,80
EST. 6+953,99 5,86 3,73 2,13
EST. 7+000,12 5,73 3,82 1,91
EST. 7+003,99 5,73 3,63 2,10
EST. 7+041,57 5,79 3,73 2,06
EST. 7+054,02 5,87 3,39 2,48
EST. 7+056,08 5,65 3,65 2,00
EST. 7+104,02 5,82 3,21 2,61
EST. 7+106,08 5,78 3,44 2,34
EST. 7+152,40 5,79 3,18 2,61
EST. 7+154,99 5,78 3,37 2,41
EST. 7+158,28 5,75 4,75 1,00
EST. 7+166,35 5,89 4,89 1,00
EST. 7+169,81 5,87 3,40 2,47
EST. 7+170,66 5,83 3,39 2,44
EST. 7+219,81 5,81 3,47 2,34
EST. 7+220,66 5,81 3,47 2,34
EST. 7+269,81 6,16 3,54 2,62
EST. 7+270,66 6,16 3,54 2,62
EST. 7+319,81 6,10 3,62 2,48
EST. 7+320,66 6,25 3,62 2,63
EST. 7+369,81 6,09 3,69 2,40
EST. 7+370,66 6,08 3,69 2,39
EST. 7+419,81 6,14 3,76 2,38




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE

MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 7+420,66 6,04 3,76 2,28
EST. 7+469,81 6,03 3,83 2,20
EST. 7+470,66 6,04 3,84 2,20
EST. 7+519,81 5,92 3,90 2,02
EST. 7+520,90 5,76 3,91 1,85
EST. 7+524,14 5,86 4,86 1,00
EST. 7+533,78 5,85 4,85 1,00
EST. 7+537,56 5,86 3,92 1,94
EST. 7+538,14 5,70 3,94 1,76
EST. 7+587,56 5,98 4,00 1,98
EST. 7+588,14 5,98 4,01 1,97
EST. 7+637,56 6,04 4,07 1,97
EST. 7+638,14 5,98 4,08 1,90
EST. 7+687,56 6,24 4,14 2,10
EST. 7+688,14 6,09 4,16 1,93
EST. 7+737,56 6,34 4,21 2,13
EST. 7+738,14 6,07 4,23 1,84
EST. 7+787,56 6,17 4,28 1,89
EST. 7+788,14 6,16 4,31 1,85
EST. 7+837,56 6,07 4,35 1,72
EST. 7+838,14 5,90 4,38 1,52
EST. 7+887,81 5,98 4,42 1,56
EST. 7+888,14 5,83 4,45 1,38
EST. 7+891,39 5,97 4,97 1,00
EST. 7+901,67 6,07 5,07 1,00
EST. 7+906,21 6,14 4,45 1,69
EST. 7+906,42 5,90 4,48 1,42
EST. 7+956,21 6,10 4,52 1,58
EST. 7+956,42 6,06 4,55 1,51
EST. 8+006,21 6,28 4,59 1,69
EST. 8+006,42 6,27 4,63 1,64
EST. 8+056,21 6,42 4,66 1,76
EST. 8+056,42 6,28 4,70 1,58
EST. 8+106,21 6,41 4,73 1,68
EST. 8+106,42 6,15 4,78 1,37
EST. 8+156,21 6,46 4,80 1,66
EST. 8+156,42 6,10 4,85 1,25
EST. 8+206,21 6,22 4,87 1,35
EST. 8+206,42 6,02 4,92 1,10
EST. 8+250,92 6,04 4,94 1,10
EST. 8+254,49 5,98 4,98 1,00
EST. 8+255,40 5,95 5,00 0,95
EST. 8+271,86 5,92 5,14 0,78
EST. 8+276,43 6,05 5,13 0,92
EST. 8+280,67 6,06 4,96 1,10
EST. 8+326,43 6,34 5,00 1,34




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE

MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 8+330,67 5,97 4,83 1,14
EST. 8+376,43 6,43 4,88 1,55
EST. 8+380,67 6,09 4,71 1,38
EST. 8+426,43 6,19 4,74 1,45
EST. 8+430,67 6,17 4,58 1,59
EST. 8+437,98 6,22 5,20 1,02
EST. 8+447,66 6,10 4,71 1,39
EST. 8+451,32 6,13 4,69 1,44
EST. 8+486,16 6,15 4,44 1,71
EST. 8+501,32 5,99 4,56 1,43
EST. 8+530,67 6,06 4,33 1,73
EST. 8+551,32 6,05 4,44 1,61
EST. 8+580,67 5,86 4,21 1,65
EST. 8+601,32 6,00 4,31 1,69
EST. 8+737,76 6,23 5,01 1,22
EST. 8+739,97 6,02 5,01 1,01
EST. 8+787,76 6,37 4,88 1,49
EST. 8+789,97 5,80 4,88 0,92
EST. 8+837,76 6,20 4,79 1,41
EST. 8+839,97 5,71 4,64 1,07
EST. 8+880,22 5,69 4,59 1,10
EST. 8+880,27 6,07 4,67 1,40
EST. 8+883,66 6,06 5,06 1,00
EST. 8+893,22 5,95 4,95 1,00
EST. 8+896,94 6,10 4,56 1,54
EST. 8+897,36 5,78 4,55 1,23
EST. 8+946,94 6,27 4,48 1,79
EST. 8+947,36 5,91 4,41 1,50
EST. 8+996,94 6,17 4,37 1,80
EST. 8+997,36 5,88 4,36 1,52
EST. 9+046,94 6,08 4,25 1,83
EST. 9+047,36 5,75 4,31 1,44
EST. 9+097,36 5,64 4,26 1,38
EST. 9+113,77 5,88 4,18 1,70
EST. 9+136,07 5,52 3,37 2,15
EST. 9+146,94 5,79 3,72 2,07
EST. 9+147,36 5,54 3,37 2,17
EST. 9+163,11 5,55 3,41 2,14
EST. 9+196,94 5,86 3,79 2,07
EST. 9+213,11 5,66 3,61 2,05
EST. 9+246,94 5,90 3,96 1,94
EST. 9+263,11 5,75 3,79 1,96
EST. 9+296,94 5,76 4,02 1,74
EST. 9+313,11 5,62 3,88 1,74
EST. 9+346,94 5,61 4,12 1,49
EST. 9+363,11 5,67 3,95 1,72




TRECHO 02

ESTACA COTAS TOPO COTAS FUNDO | PROFUNDIDADE

MEDIA PROFUNDIDADE CAIXAS 1,54
EST. 9+365,34 5,83 4,16 1,67
EST. 9+368,73 5,72 4,72 1,00
EST. 9+377,68 5,73 4,73 1,00
EST. 9+382,47 5,76 4,13 1,63
EST. 9+382,52 5,77 4,20 1,57
EST. 9+432,47 5,67 4,34 1,33
EST. 9+432,52 5,74 4,27 1,47
EST. 9+482,47 5,56 4,45 1,11
EST. 9+482,52 5,74 4,32 1,42
EST. 9+532,47 5,61 4,61 1,00
EST. 94+532,52 5,69 4,44 1,25
EST. 9+561,72 5,76 4,48 1,28
EST. 9+564,89 5,73 4,73 1,00
EST. 9+573,68 5,75 4,75 1,00
EST. 9+582,47 5,59 4,88 0,71
EST. 9+582,52 5,72 3,87 1,85
EST. 9+617,91 5,85 4,63 1,22
EST. 9+619,01 5,83 4,98 0,85
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