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1. INTRODUGAO

O projeto apresentado trata-se da revitalizacdo da orla da avenida Beira Mar na
cidade de Xangri-La /RS, no qual o pavimento existente de pedra irregular serd
substituido por pavimento em bloco de concreto intertravado, e a implantacdo da
ciclovia e passeio publico.

Este memorial e especificacbes estabelecem as condicGes e requisitos técnicos
que deverdo ser obedecidos pela CONSTRUTORA na execug¢dao dos servicos, e em
conjunto com o projeto, detalhamentos e Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou
ainda a aquelas que porventura venham a substitui-las, servira de documento habil a
acdo da FISCALIZACAO.

Qualquer duvida sobre este memorial e especificacdes, ou ainda, sobre os
detalhes do projeto executivo deverd ser discutida com a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE com antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no
cronograma contratual.

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e servicos a serem adotados na
execucdo da obra.

Os projetos e o presente memorial e especificacdes referem-se a obra de
Reforma da pavimentagao com construcdo e reforma de infraestrutura na orla maritima
do Bairro Centro no Municipio de Xangri-l1a/RS, com extensdo de2.128,75 metros, na
cidade de Xangri-La/RS.

Sendo que estes servicos serdo da estaca EST. 700 + 17,57 m até estaca 2.840,00

m SETOR 02, conforme especificado nos projetos.

Empresa Responsavel pelos PROJETOS:

Basel Projeto e Gestdo Ltda.

CNPJ: 09.258.551/0001-24

Endereco: Rua Bento Gongalves, 31 — Centro — Esteio/RS
Tel.: 51 3033.4554

Registro CREA/RS: 154299

Registro CAU/RS: 31399-8
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Equipe Técnica:

Coordenacdo Técnica

Nome: Alberto de Medina Coeli Villwock
Qualificagdo: Arquiteto e Urbanista
N2 Registro do CAU: A112232-0

Responsabilidade Técnica

Nome: Alberto de Medina Coeli Villwock
Qualificacdo: Arquiteto e Urbanista
N2 Registro do CAU: A112232-0

Nome: Julio César Thiesen
Qualificagdo: Engenheiro Civil
N2 Registro do CREA/RS: 126801-D

2. GENERALIDADES

Sé serdo aceitos materiais de primeira qualidade, ndo sendo admitido materiais
de 22 e 32 qualidade.

E obrigatdria a visita ao local da obra/servico por parte dos licitantes, antes da
apresentacdo de suas propostas. Todas as condi¢cdes locais deverdo, entdo, ser
adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os
elementos, quantitativos e etc. que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que ndo serdao atendidas solicitacdes durante os servigos sob o
argumento de falta de conhecimento das condicGes de trabalho ou de dados do projeto.

A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a serem empregados
nos servicos serdo todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim entendida a
gradacdo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradacdes de qualidade
de um mesmo produto) e de acordo com as especificacdes da ABNT e da Secretéria de
Obras, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicao ao

especificado, assim, como ndo se admitird a adaptacdo de pecas, seja por corte ou por
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outro processo, a fim de usa-las em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensdes
adequadas.

A FISCALIZACAO examinard todos os materiais recebidos no canteiro da obra
antes de sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presencga do responsavel pela execu¢ao da obra,
serdo retiradas amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades
dos materiais.

Deverd ser entregue a FISCALIZACAO da Obra, um Plano de Medicina e
Seguranca do Trabalho especifico para a obra em questao, baseados principalmente NR-
4, NR-6 e NR-18.

Todas as madeiras empregadas na obra deverdo ser certificadas quanto a
procedéncia (origem), tanto através dos fornecedores das unidades brutas como das
beneficiadas ou sob a forma de produtos.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito a
FISCALIZACAO, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do
pedido e orcamento comparativo, sendo que sua aprovacdo sé podera efetivar-se
guando a CONTRATADA:

a) Firmar declaracdo de que a substituicdo se fara sem onus para o Contratante;

b) Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a
critério da Contratante.

Serdo de uso obrigatdrio, os equipamentos de protecdo individual como:
capacetes, protetores faciais, dculos de seguranca, equipamentos para protecdo dos
pés, pernas, maos e bracos, cintos de seguranca, equipamentos de protecdo auditiva
etc., de acordo com as Normas do Ministério do Trabalho.

Durante a obra, a construtora devera tomar todas as providéncias quanto a

integridade fisica de seus funciondrios e terceiros, sendo que quaisquer danos materiais
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ou fisicos sdo de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA, cabendo aos seus

responsaveis as devidas penalizacdes, indenizacdes ou reposicdes.

3. EXECUGAO E PLANEJAMENTO DOS SERVICOS

A execucado de todos os servigos sera de acordo com as especificagdes de servigos
contidos no presente memorial e as Normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

A obra serd executada de acordo com o cronograma de execucao apresentado
na proposta, devendo a CONTRATADA, sob a coordenacdo da FISCALIZACAO e em
conjunto com a CONTRATANTE, definir um plano de obras coerente com os critérios de
seguranca e agilidade.

Reunido de partida de obra: Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da

obra, deverd ser realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da
FISCALIZACAO, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os
critérios para andamento das atividades e conclusdo das etapas previstas. A reunido
deverad ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

Deverdo ser discutidos, entre outros, os servicos considerados criticos, de
maneira a estabelecer regras (técnicas, hordrios, cuidados necessdrios etc.) para sua

execucao.

3.1. CONTROLES TECNOLOGICOS

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos

elementos utilizados na obra.

3.2.  VERIFICAGOES E ENSAIOS

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou de
servicos em que se julgar necessaria a verificacdo final para fins de aferir a sua qualidade,

a critério da FISCALIZACAO.

3.3. AMOSTRAS
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A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificagao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

3.4. ASSISTENCIA TECNICA

Apdbs o recebimento provisdrio da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera reparar todas as imperfeicoes detectadas na vistoria

final.

3.5. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA devera apresentar ARTs do CREA e/ou RRTs do CAU referentes
a execucdo da obra ou servico, com as respectivas taxas recolhidas, antes do inicio da

execugao.

3.6. SEGUROS

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o
periodo de duracdo da obra.
Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes,

contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

3.7. EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS

A CONTRATADA devera utilizar maquinas, equipamentos e ferramentas
adequados aos servicos propostos, bem como quando explicitamente indicado em
projeto ou exigido pela FISCALIZACAO, a fim de obter um resultado satisfatério na

execucdo do trabalho.
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Todo o maquindario, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA utilizar
deverd estar em bom estado de conservacdo e poderd a FISCALIZACAO exigir a sua
substituicdao, desde que julgue em mau estado ou inadequado para o uso.

Nos casos de acimulo de aguas de qualquer natureza em locais de trabalho na
obra , a CONTRATADA deverd realizar o seu esgotamento manual ou, se a Fiscaliza¢ao
julgar necessario, por meio de bomba hidraulica de succdo com poténcia minima de 1CV,
juntamente com os devidos acessorios de operacao, de forma a evitar a interrupgao

prolongada dos servicos.

3.8. TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execu¢do da obra ou

servico sera de responsabilidade da CONTRATADA.

3.9. COPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a copias, plotagens e outras, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois

conjuntos completos das pecas técnicas pertencentes ao processo.

3.10. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA — EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Protecdao Coletiva que se fizerem necessdrios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranca necessarios, incluidos os Equipamentos de

Protecdo Individuais.

3.11. PROGRAMA DE CONDIGCOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUGAO - PCMAT
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Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementacdo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranga.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na drea de Segurancga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposi¢do da FISCALIZACAO e do érgdo

regional do Ministério do Trabalho.

3.12. VIGILANCIA

Serd de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilancia na obra,
tanto no periodo diurno como noturno, excluida a responsabilidade da CONTRATANTE
com relagdo a equipamento ou materiais que porventura possam ser perdidos,

danificados, roubados ou por qualquer outro motivo de forca maior.

3.13. DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA devera apresentar um modelo do Diario de Obras, que sera
exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressdo grafica de
nimero suficiente de folhas para toda a obra, sendo uma folha para cada dia de obra. A
CONTRATADA deverd prever a complementacdo de paginas no Diario de Obras caso haja
necessidade, ndo devendo faltar pdginas ao mesmo durante o decorrer da obra sob
pena das sangdes administrativas previstas.

O Diério de Obras serd preenchido pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA,
sendo a 13(primeira) via recolhida periodicamente a Divisdao de Obras do Departamento
Técnico.

Em nenhuma hipdtese o Didrio de Obras podera sair da obra sem autorizacdo expressa
da FISCALIZACAO. O Diério de Obras devera sempre estar disponivel assim que a
FISCALIZACAO solicitar, devendo este estar em local Unico definido na reunido de partida
de obras, e atualizado diariamente, sendo expressamente proibido o seu

preenchimento posteriormente.
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Qualquer violacdo destas determinacdes, a CONTRATADA ficard sujeita a

aplicagdo das sangdes administrativas vigentes.

3.14. CONSIDERAGOES GERAIS

3.14.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA

Toda mao-de-obra empregada na execucdao devera ser qualificada e
devidamente especializada. Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da m3o-de-
obra.

A CONTRATADA ficard obrigada a refazer por sua conta exclusiva, todos os
trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que contrarie as
condigdes contratuais ou de projeto.

A CONTRATADA ficard obrigada a retirar da obra imediatamente apds o
recebimento da ordem correspondente no Didrio de Obras, qualquer funcionario e/ou
tarefeiro que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou

incapacidade técnica.

3.14.2. PROJETOS

Os servicos serdao realizados em rigorosa observancia as pecas técnicas
pertencentes do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as
prescricdes e exigéncias contidas no memorial descritivo, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo
como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre os Memoriais Descritivos e os projetos, os
responsaveis técnicos deverao ser comunicados.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas
em escala, os responsaveis técnicos dos projetos deverao ser comunicados.

Em caso de discrepancia entre o projeto e as condig¢des locais, estas deverdo ser

registradas no Didrio de obras e comunicadas imediatamente & FISCALIZACAO.
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Para qualquer alteracdo nos projetos deverdo ser consultados os respectivos
projetistas, devendo, para isto, a CONTRATADA solicitar ao mesmo termo de correcdo
do projeto, a serem incluidas no final da obra juntamente com o “As built” (como
construido).

Concluidas as obras, a CONTRATADA, fornecerd a FISCALIZACAO o “As built”
(como construido — em meio fisico e digital) e desenhos de qualquer elemento ou
instalacdo da obra que, por motivos diversos, tenha sofrido modificacao no decorrer dos
trabalhos. O “As built” compreende o projeto arquitetonico, todos os complementares
e demais detalhamentos.

Qualquer peca técnica e/ou detalhamento complementar que a critério da
CONTRATADA se fizer necessdrio a execucdo de determinado servico, serd executado

pela mesma e submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO e equipe de projetistas.

3.15. ESPECIFICAGOES TECNICAS
3.15.1. SERVIGCOS PRELIMINARES
3.15.1.1. LIMPEZA DA AREA

A limpeza devera ser realizada em toda a area, assim como nas areas adjacentes
onde havera trabalhos auxiliares. No local ndo deverdao permanecer dejetos, detritos,
terra improépria e/ou residuos de qualquer natureza.

Ficara sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as providéncias e medidas
necessarias para providenciar os locais onde serdo removidos os materiais impréprios
provenientes da limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses materiais para

qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou areas adjacentes.

3.15.1.2. PLACA DA OBRA

Em local, dimens&es e modelo visual definido pela FISCALIZACAO da Prefeitura
Municipal de Xangri-L4, devera ser providenciado o conjunto de placas (da empresa

construtora com seus responsaveis técnicos e da Prefeitura Municipal).

10
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Devera estar fixado em estruturas de madeira de boa qualidade, pilares de
eucalipto enterrados parcialmente no solo através de cavas com preenchimento em
concreto magro.

A placa de obras deve ser confeccionada conforme manual visual de placas e
adesivos de obras disponibilizado para download no site da CAIXA, com dimensdes

minimas de 3,00m x 1,50m,

3.15.1.3. CARGA MECANIZADA COM REMOGAO DE ENTULHOS

Apds a limpeza os residuos originados por esta intervengao serdo carregados por
meios mecanicos em caminh&es cagcambas basculantes.

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as medidas necessarias
para remover os detritos e terra impropria.

Todos os residuos resultantes da obra, gerados em qualquer etapa, devem ser
acondicionados adequadamente conforme tabela abaixo. Posteriormente estes

residuos devem ser destinados a reciclagem conforme determina a Lei 10.165/2010.

Residuos Classe Acondicionamento
Calica Il Container
Ferro Il Container
Concreto Il Container
Tijolo/telha Il Container
Latas tinta/solventes I Tambor 200 L/container
Estopa/panos impregnados [ Tambor 200 L
com tinta/solvente
EPI’s contaminados I Tambor 200 L
Pincel/rolo [ Tambor 200 L

OBS.: Caso a CONTRATADA julgue necessarias outras formas de acondicionamento,

estas devem ser apresentadas ao CONTRATANTE para serem aprovadas.

3.15.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.15.2.1. ESCAVACAO MECANICA

11
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As massas excedentes que ndo se destinarem ao fim indicado acima serdo objeto
de remocdo para o bota-fora indicado pela FISCALIZACAO, com DMT méximo de 10km.
O material depositado no bota-fora devera ser espalhado com trator de esteiras de
modo que fique corretamente distribuido no local.

Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serdo tratores equipados com
[daminas ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operacdo incluira,
complementarmente, a utilizacdo de motoniveladoras, para escarificacdo, manutencao
de caminhos de servico e areas de trabalho, além de escavadeira hidrdulica para cortes
e caminhdes basculantes para transportar o material escavado até o bota-fora indicado
pela FISCALIZACAO.

Para a concordancia do greide de projeto, apds escavacgao a superficie devera ser
usado areia para a regularizagdo e concordancia das cotas conforme o projeto de
terraplenagem esse servico deverd ser feito com o uso de motoniveladoras e rolo
compactador.

Os equipamentos de compactacdo e misturas sdo escolhidos de acordo com o
tipo de material empregado. Durante a terraplenagem e regularizacao do subleito a
pista devera ser mantida em condices de transito, inclusive nos acessos aos imoveis.

A regularizacdo do subleito ird conformar o leito da via, quando necessario,
transversal e longitudinalmente. A regularizacdo sera executada prévia e isoladamente
da construcdo de outra camada do pavimento.

Ndo sera permitida a execugao dos servigos em dias de chuva.

As intervencdes nos passeios publicos existentes , para a padronizacdo das suas
dimensdes, serdo marcadas conforme especificagdo de projeto e posteriormente
cortadas com disco de corte diamantado com a profundidade necessdria para ruptura
total do pavimento. O material removido devera ser transportado posteriormente.

A areia utilizada devera ser proveniente de jazidas legalizadas.

3.15.3. DRENAGEM

12
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Basicamente o projeto de drenagem se adaptou aos greides projetados, sendo
somente considerados as sarjetas, boca de lobo e pocos de visitas (ver Projeto especifico
de Drenagem).

Diretrizes de projeto

Foram consideradas as seguintes diretrizes de projeto:

As vazoes pluviais sempre que possivel serdo escoadas pelas sarjetas.

Ultrapassando a capacidade de escoamento das sarjetas, as vazbes serdo
canalizadas pelo leito da via ou passeio;

Diametro minimo a ser utilizado sera de 40 cm.

O tempo de recorréncia das chuvas é de 10 anos.

A intensidade maxima foi calculada através da formula abaixo:

Posto 82 DISME imax =1297,9xTr0,171
(td +11,60)0,85

Imax : Intensidade maxima de chuva (mm/h)

Tr: Periodo de retorno (anos): 10 anos

Td: Tempo de duracgdo da Chuva: 10 minutos

Entdo temos:

Imax: 141,24

MATERIAIS

Tubos

Paras as redes que ndo ficam na cal¢ada devera ser utilizado TUBO CONCRETO
ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400MM E DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS.

As Juntas de unido entres os tubos deverao ser rigidas.

POCOS DE VISITA E BOCA DE LOBO

Os Pocos de visita e bocas de lobo deverdo ser executados com alvenaria de

maciga com o fundo e tampa de concreto.

13
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REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL ESCAVADO

Em sequéncia ao reaterro areia, sera procedido reenchimento das valas por
processo mecanico, observando-se: As zonas descobertas nas proximidades das juntas,
serao aterradas com os mesmos cuidados apontados no item anterior a fim de obter-se
condigdes perfeitamente homogéneas de aterro;

O aterro até a superficie do terreno com a sub-base da respectiva pavimentacao
serd compactado mecanicamente, com o emprego de sapo mecadnico ou rolo
compressor com material da prépria escavacdo ou importado, a juizo da SUPERVISAO.
Esse material serd adensado em camadas de 20cm até atingir compactacdao que
corresponda a 95% da obtida no ensaio proctor normal.

A medicao e pagamento serao pelo volume compactado, em metros cubicos,

medidos no aterro.

GABIOES

GABIAQ CAIXA :

Sao confeccionados em malha hexagonal de dupla tor¢do, tipo 8x10(NBR 10514-
88), produzidas com arame de ago BTC (baixo teor de carbono) revestidas com liga
(Zn/5% aluminio-mm, conforme ASTM 856-98), sendo no didametro de 2,4mm e 3,0mm
para as bordas, para o arame utilizado na fabricagcdo da malha das caixas recobertas com
PVC cinza , apds zincado, o arame deve ser revestido com PVC por extrusdo, com
espessura nado inferior a 0,40 mm.

Os gabides apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o
processo de fabricacdo, serdo acompanhados de arames do mesmo tipo, para as
operacoes de amarracdo e atirantamento, no didmetro de 2,20mm e nas proporgoes de
8% sobre o peso dos gabides com 1,00m de altura e de 6% para os 0,50m de altura. As
paredes verticais nas extremidades do comprimento da peca serdo presas as telas de
base por processo mecanico de torcdao ou através de fio em espiral continua, de forma

a garantir a perfeita unido e articulacdo entre as telas.
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Nos gabides caixa devera costurar as quatro arestas em contato e os diafragmas
com as laterais, nivele a base onde os gabides e colchdes serdo colocados até obter um
terreno regular com a inclinagao prevista (62 ou 10,5% de inclinagdo com a vertical);
costure cada gabido caixa ao longo das arestas em contato, tanto horizontais como
verticais, antes do enchimento; a costura é feita de forma continua passando-se em
todas as malhas, alternadamente, com volta simples e dupla; deve-se utilizar gabaritos
de madeira, especialmente na face externa, para obter melhor alinhamento e
acabamento o enchimento manualmente da uma melhor acomodacao, reduzindo ao
minimo o volume de vazios entre as pedras; as pedras devem ser assentadas e dispostas
entre si, formando a melhor amarracdo do conjunto; de forma alguma sera aceita a
colocacdo mecanica das pedras nas caixas; a pedra deve ser limpa e proveniente de
jazida de basalto ou granito; o tamanho da pedra deve ser regular e as dimensdes
compreendidas entre a medida maior da malha e o dobro; o enchimento deve gerar o
minimo de vazios, gerando maior peso especifico na estrutura.

Durante o enchimento, encha cada célula até um terco da sua capacidade; apds,
coloque dois tirantes unindo paredes opostas, com as extremidades amarradas ao redor
de duas malhas; repetir a operacdo quando o enchimento alcancar dois tercos da altura.

Para o fechamento costure as tampas as bordas superiores da base e dos
diafragmas; os gabides caixa, colocados acima de uma camada ja executada, devem ser
costurados ao longo das arestas em contato com a camada dos gabides ja enchidos.

As paredes de gabides devem receber drenagem das aguas subterraneas, através
de aplicacdo de manta geotéxtil (gramatura minima de 200 gramas por m2), em toda a
extensdo e altura das paredes, na parte de trds das mesmas. A manta deve ficar
ancorada na parte inferior das fundag¢des dos gabiGes (minimo de 50 cm) e amarrada no
topo do muro, por largura minima, também, de 50 cm. As emendas das mantas de
geotéxtil devem possuir sobreposicdes de 30 cm, costuradas manualmente com arames
galvanizados, os servicos serdo medidos por m3 de gabido e rachdo e m2 de manta

geotextil.
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COLCHOES RENO :

Colchdes Reno confeccionados em malha hexagonal de dupla torgao, tipo 6x8
(NBR 10514-88), a partir de arames de ago BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com
a liga (Zn/5%Aluminio — MM, conforme a ASTM 856- 98), no didametro de 2,00mm e
recobertos com PVC cinza, de espessura minima 0,40mm (NBR 10514-88).

Os Colchdes Reno apresentam diafragmas de parede dupla, moldados de metro
em metro durante o processo de fabricacdo a partir do pano base, formando um Unico
elemento e sdo acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operacdes de

amarragdo e atirantamento, no didmetro 2,20mm e na proporgdo de 5% sobre seu peso.

O colchdo é constituido por um pano Unico que formard a base, as paredes
laterais e os diafragmas do colchdo. Quatro cortes, em suas extremidades, indicam onde
deverdao ser dobradas as paredes. Outros dois cortes delimitam a largura dos
diafragmas. Quatro espirais mantém unidas as duplas paredes que formam os
diafragmas. Outro pano forma a tampa do colchao.

As extremidades sobresalentes das paredes menores sdo dobradas até formar
uma caixa paralelepipeda aberta amarrada as paredes frontais usando os arames de
maior didametro que sobresaem os cantos.

O colchdo, ja montado, é transportado até o lugar definido no projeto e
posicionado apropriadamente, s6 entdo, o diafragma deve ser amarrado as paredes
laterais.

Desta maneira, sera possivel modelar o colchdo sem reduzir a espessura, cortar
ou dobrar as paredes. O plano de apoio deve ser previamente preparado e nivelado. Por
isso, devem ser extraidas as raizes ou as pedras que se sobresaem e preencher eventuais
depressoes, até alcancar uma superficie regular.

Para o preenchimento devem ser usadas pedras limpas, compactas, nao friaveis
e ndo sollveis em agua, tais que possam garantir a resisténcia da obra. As dimensdes

das pedras deverdo ser limitadas entre 1 D (D = distancia entre as tor¢des da malha) e
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0.6 S (S=espessura do colchdo). Podem ser usadas pedras fora destas limitacGes sempre
que for autorizado pelo engenheiro responsavel.

As pedras devem ser colocadas apropriadamente para reduzir ao maximo o
indice de vazios, assim conforme esteja previsto no projeto (aprox. 25%) até alcancar a
altura de aproximadamente uma polegada superior a do colchdo. Exceder esta altura
pode dificultar na hora do fechamento dos colchdes.

Durante o preenchimento, deve-se tomar cuidado para que os tirantes verticais
se sobresaiam das pedras, para que possam ser, posteriormente, amarrados as tampas.
Pelo mesmo motivo, deve-se também ter cuidado para que os diafragmas fiquem na
vertical.

A tampa é amarrada aos diafragmas e aos eventuais tirantes verticais.

A amarracdo deve ser realizada passando através de todas as malhas que formam as
bordas, alternando uma volta simples com uma dupla. Desta forma, estara assegurada
a unido resistente entre os colchdes, tal que, podera resistir aos esfor¢os de tragdao aos
quais serao submetidos. As bordas deverao estar em contato de tal maneira que, baixos

esforcos de tragdo, ndo possam causar movimentos relativos.

GEOTEXTIL NAO-TECIDO EM POLIESTER :

Geotéxtil ndo-tecido em poliéster Material 100% poliéster agulhado e
consolidado Termicamente por calandragem, Resisténcia longitudinal a tragdo (Faixa
larga)>10,0 kN/m, Resisténcia ao puncionamento CBR>1,5 kN e Resisténcia transversal
a tracdo (Faixa larga)>9,0 kN/m, Alongamento (Faixa larga)>50%

Nas paredes de gabides devem receber aplicacdo de manta geotéxtil (gramatura
minima de 200 gramas por m2), em toda a extensdo e altura das paredes, na parte de
trds das mesmas. A manta deve ficar ancorada na parte inferior das fundacdes dos
gabides (minimo de 50 cm) e amarrada no topo do muro, por largura minima, também,
de 50 cm. As emendas das mantas de geotéxtil devem possuir sobreposicdes de 30 cm,
costuradas manualmente com arames galvanizados

Nos colchdes Reno deverd ser aplicada manta geotéxtil (gramatura minima de

200 gramas por m2), em toda a extensdo da base e altura das paredes amarrada no topo
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do muro, por largura minima, também, de 50 cm. As emendas das mantas de geotéxtil
devem possuir sobreposicdes de 30 cm, costuradas manualmente com arames
galvanizados

Deve-se ter cuidado com o geotéxtil, durante o manuseio, para que ndo seja sujo

por barro, graxa, etc., o qual poderia prejudicar sua permeabilidade (colmatagao).

3.15.4. PAVIMENTACAO
3.15.4.1. PISTA DE ROLAMENTO

A pavimentac¢do da pista de rolamento serd executada com blocos de concreto
intertravados Unistein, na cor natural, travado em meios-fios de concreto.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo da base de
materiais britados: motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor
de agua, rolos compactadores tipo liso-vibratdrio, grade de discos, pulverizador e
central de mistura.

A execucdo da base compreende as operac¢des de espalhamento, compactacao
e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada e nas quantidades
gue permitam, apds a compactacdo, atingir a espessura projetada. A largura da base
serd considerada a mesma da pista pavimentada tendo como limite o meio-fio.

Serdo assentados meios-fios de concreto pré-moldados prismaticos, com
dimensdes de 10x15x30cm (topo x face x altura), com fck minimo de 25Mpa. Serdo
assentados sobre parte da camada de brita graduada e rejuntados com argamassa de
cimento e areia na razao de 1:4, com juntas de 1,5cm. A locacdao dos mesmos devera
seguir rigorosamente as especificagcdes do projeto.

As curvas serdo executadas com fracdes de meios-fios, com comprimentos
adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas
subordinadas aos raios. Caso exista caixa de rede publica na curva de esquina, esta
devera ser rebaixada ou adotada raio de curvatura menor.

Sobre a sub-base compactada serd executado a pavimentacdo de blocos de

concreto intertravados, tipo Unistein (e= 8 cm) com fck min= 35 Mpa, na cor natural. Os
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blocos serdo assentados sobre camada de assentamento de pd de brita (e= 5 cm) e
conforme as especificacdes do projeto.
O rejuntamento do pavimento sera executado com pé de brita e posteriormente

compactados mecanicamente através de placa vibratoria.

3.15.4.2. PASSEIO PUBLICO E CICLOVIA

A pavimentacao do passeio publico e da ciclovia sera executada com blocos de
Concreto intertravados tipo Holandés, na cor natural no passeio e vermelho na ciclovia,
travado em meios-fios de concreto.

A base de pé de brita devera ser adquirida na usina de solos mais préxima, sendo
gue a DMT nao podera exceder a 28km.

Serdo assentados meios-fios de concreto pré-moldados prismaticos, com
dimensdes de 10x15x30cm (topo x face x altura), com fck minimo de 25Mpa. Serdo
assentados sobre parte da camada de brita graduada e rejuntados com argamassa de
cimento e areia na razdo de 1:4, com juntas de 1,5cm. A locacdo dos mesmos deverd
seguir rigorosamente as especificagcdes do projeto.

As curvas serdo executadas com fracGes de meios-fios, com comprimentos
adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas
subordinadas aos raios. Caso exista caixa de rede publica na curva de esquina, esta
devera ser rebaixada ou adotada raio de curvatura menor.

Sobre a base compactada serd executado a pavimentac¢ado de blocos de concreto
intertravados, tipo holandés (e= 6 cm) com fck min= 35 Mpa, na cor natural no passeio
e vermelho na ciclovia. Os blocos serdo assentados sobre camada de assentamento de
po de brita (e= 5 cm) e conforme as especificagdes do projeto.

O rejuntamento do pavimento sera executado com pé de brita e posteriormente,
compactados mecanicamente através de placa vibratodria.

Em toda a extensdo da calcada serd executado piso tatil, em concreto na cor

amarela. Este sera assentado sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia).
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Na extensdo da ciclovia a secretaria de obra do Municipio de Xangri-La ira pintar
nos locais a serem definidos conforme o modelo do Municipio a indicacdo de uso da

ciclovia.

3.15.4.3. TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES

Serdo implantadas travessias elevadas para pedestres, conforme localizacdo e
detalhamento especificados em projeto. Terdo dois comprimentos de plataforma, 5m e
7m, e essa devera estar perfeitamente nivelada com o meio-fio do passeio publico.

A travessias serdo executadas com as mesmas técnicas e materiais da
pavimentagao da pista de rolamento.

Posteriormente a execucdo, rejuntamento e compactacao, deverd ser limpa para
receber a pintura de sinalizagdo. A pintura sera executada com tinta acrilica de
demarcacdo vidria, a base de acrilatos, com secagem em 30 minutos e resistente a dois

anos de duragao. A pintura devera recobrir perfeitamente o pavimento.

3.15.5. SINALIZAGAO VERTICAL

As placas serdo confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, com 1,6mm
de espessura. Sera dada uma demdo de primer a base de epdxi e a sinalizacdo com tinta
esmalte sintética. O verso da placa receberd uma demao de tinta esmalte preto fosco.
A sinalizacdo vertical serd constituida de:

Placas de regulamentac&o circulares com @=50cm;

Placas de indicagdo de logradouros 45cmx25cm.

As balizas serdo de tubos de aco galvanizado com didmetro de 2 polegadas e 3
mm de espessura com 3m de comprimento. A extremidade superior sera fechada por
tampa soldada e na extremidade inferior com duas aletas de 5 x 10cm soldadas a 180°,
fixadas lateralmente nos passeios em um furo de 30cm de diametro com 50cm de
profundidade, com a extremidade enterrada, preenchendo o furo com concreto,

realizando-se posteriormente o acabamento no terreno. A placa sera fixada a 2,10m do
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terreno até a sua extremidade inferior, através de parafusos galvanizados, com
didmetro de 5/16 polegadas por 63mm, com porca e arruela, atravessando a baliza
através de furos. Alternativamente, visando ndo colocar obstaculos no passeio, poderado
ser usados postes de energia para fixacdo das placas, através de abracadeiras ou
parafusos autoatarrachantes. Poderdo ser colocadas duas placas por baliza, quando
necessario, mantendo-se a altura inferior de 2,10 m para a primeira placa, devendo a
baliza ser mais extensa.

O local exato para implantacdo das placas e o detalhamento das mesmas,

encontra-se no projeto de pavimentacao.

3.15.6. LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVICOS

A CONSTRUTORA devera ao longo da obra procurar manté-la organizada e, na
medida do possivel, limpa.

Concluidos os servicos na area, esta devera ser limpa para facilitar a verificacao
por parte da fiscalizacdo e, sempre que possivel vedado o acesso.

Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar

todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.

Sao Leopoldo, 05 de janeiro de 2023.

Julio César Thiesen
Engenheiro Civil
CREA: RS126801-D
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