CAIXA comPosIgos
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SINAPI BS1_001 |CORTE DE CALCADA M 3,90 4,23
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91282 1") - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 0,15 7,10 7,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 18,95 21,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
POGCO DE VISITA EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
SINAPI BS1_002 |AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,00 X 1,00 UNIDADE 1.429,17 1.515,55
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,3108 6,53 6,53
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,3696 2,28 2,28
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0328 19,80 19,80
SINAPI-I 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 50 5,89 5,89
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0038 464,63 478,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,9453 22,83 25,63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,7428 18,95 21,14
SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0598 933,73 981,58
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0738 902,43 946,53
SINAPI 89996 ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1,9744 11,28 11,54
SINAPI 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,9616 10,83 11,04
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92767 60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12,6004 15,38 16,01
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,3528 434,05 442,30
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,06 700,17 711,38
SINAPI BS1_003 |PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL CONCRETO - COM COR M2 42,72 44,98
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,01 70,47 70,47
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05 85,00 85,00
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,14 22,50
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 18,95 21,14
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,04 8,27 8,27
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,04 0,58 0,58
COTAGAO CT-01 PISO TATIL CONCRETO 25 X 25 UND. 4 4,50 4,50
Data Responsdvel Técnico: Eng. Julio César Thiesen
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