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EDITAL Nº 132/2025

CONCORRÊNCIA 143/2025
PROCESSO DE DESPESA: 152325/2025 (SECRETARIA DE TURISMO)

PROCESSO LICITATÓRIO: 143/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 173637/2025

COTAÇÃO: 1971/2025

ABERTURA: 18/08/2025

HORÁRIO: 13 horas 30 minutos

OBJETO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE 

REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ZÉ LAMOA – CAMPO DO GUARÁ

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
DIA 18/08/2025 ÀS 13 HORAS E 30 MINUTOS

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ 105.154,62

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA:
ABERTO E FECHADO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

Torna-se  público  que  o  Município  de  Xangri-lá/RS,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº 
94.436.474/0001-24 por meio do Setor de Licitações, sediado a Av. Elmar Ricardo Wagner 
(antiga Rua Rio Jacuí), 853, CEP 95588-000, Xangri-Lá/RS, realizará licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, pela Lei Complementar n° 123/2006, do Decreto nº 162, de 26 de junho de 2023 e  
demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O  objeto  da  presente  licitação  é  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ZÉ LAMOA – CAMPO DO GUARÁ, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item, conforme Anexo II (Relação de itens da licitação).

1.3. A empresa participante do certame deverá apresentar PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO propostos pela mesma, bem como PLANILHA BDI e a PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS 
(todos no envelope de número dois, proposta).
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2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar desta Licitação todos os interessados, inclusive empresas reunidas em consórcio, 
que  sejam especializados e  credenciadas no objeto  desta  licitação  e  que  satisfaçam todas as  exigências,  
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos, preenchendo os pré-requisitos acima, e que, 
apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras 
Públicas.  (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante,  excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade  do  cadastrado conferir  a  exatidão dos  seus  dados  cadastrais  nos  Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados.

2.4. A  não  observância  do  disposto  no  item  anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no  momento  da 
habilitação.

2.5. Não poderão disputar esta licitação:

2.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado,  
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.5.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.5.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,  ou que deles seja cônjuge,  companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. Empresas  controladoras,  controladas  ou  coligadas,  nos  termos  da  Lei  nº  6.404,  de  15  de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil,  por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 
pela legislação trabalhista;

2.5.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.5.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

2.5.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante,  devendo ser  observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a 
outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante.

2.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se 
referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 
execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do 
órgão ou entidade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do 
projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por 
agência  oficial  de  cooperação  estrangeira  ou  por  organismo  financeiro  internacional  com  recursos  do 
financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de 
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.11. A vedação de que trata o item  2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de  integrante  de  equipe  de  apoio,  profissional  especializado  ou  funcionário  ou  representante  de 
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e 
de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou 
o  percentual  de  desconto,  conforme o  critério  de  julgamento  adotado neste  Edital,  até  a  data  e  o  horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão,  na  forma  e  no  prazo  estabelecidos  no  item  anterior,  simultaneamente  os  documentos  de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta  apresentada  compreende  a  integralidade  dos  custos  para  atendimento  dos  direitos  trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do  artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição;

3.4.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.5. Cumpre  as  exigências  de  reserva  de  cargos  para  pessoa  com  deficiência  e  para  reabilitado  da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.7.1. No  item  exclusivo  para  participação  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na 
Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 
as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente  
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.10. Não  haverá  ordem de  classificação  na  etapa  de  apresentação  da  proposta  e  dos  documentos  de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 
fase de envio de lances.

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final 
mínimo ou  o  seu  percentual  de  desconto  máximo quando do  cadastramento  da  proposta  e  obedecerá  às 
seguintes regras:

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e

3.13.2.  Percentual  de  desconto  inferior  a  lance  já  registrado  pelo  fornecedor  no  sistema,  quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item  3.12 
possuirá  caráter  sigiloso para os demais  fornecedores e  para  o  órgão ou entidade promotora  da licitação, 
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.15. Caberá  ao  licitante  interessado  em  participar  da  licitação  acompanhar  as  operações  no  sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante  
da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, e deverá estar 
de acordo com o tipo de licitação estipulado no Preâmbulo deste Edital. 
4.2. NA PROPOSTA  , em arquivo PDF/a,   DEVERÁ SER LEVADO EM CONTA OS SEGUINTE REQUISITOS  :  

4.2.1. O preço de cada um dos itens licitados deverá atender o tipo de licitação descrito no preâmbulo 
do edital, em moeda corrente nacional, em algarismo com duas casas decimais.

4.2.2. Valor unitário e total do item;

4.2.3. Marca e modelo (quando for o caso) e especificação detalhada do objeto licitado, consoante às 
exigências editalícias.

4.2.4. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão 
desta concorrência.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3.1.  O licitante NÃO poderá oferecer  proposta em quantitativo inferior  ao máximo previsto para 
contratação.

4.4. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos  previdenciários, 
trabalhistas,  tributários,  comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto.
4.5. Os  preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na  etapa  de  lances,  serão  de  exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.6. Se o  regime tributário  da  empresa  implicar  o  recolhimento  de  tributos  em percentuais  variáveis,  a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 
meses. 

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 
os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime 
de tributação pelo simples Nacional desde que não infrinja o art. 17, inciso XII da LCP 123/2006, sendo que 
nesse caso não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples 
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, obrigando a contratada a apresentar cópia do ofício, com 
comprovante de entrega e recebimento à RFB, em consequência do que dispõem o art. 30, inciso II, e o art. 31, 
inciso II da LCP 123/2006. 

4.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 
em conformidade  com o  que  dispõe  o  Termo de  Referência,  assumindo  o  proponente  o  compromisso  de 
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e  
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição.

4.9.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.

4.9.2. Os licitantes devem respeitar  os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.9.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 
desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar  a  responsabilização  pelo Tribunal  de  Contas  da  União  e,  após  o  devido  processo  legal,  gerar  as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o  
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratações e os 
licitantes.

5.4. Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  deverão  encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 

5.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência o modo de disputa “aberto”, os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública.
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5.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois  
minutos e  ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.

5.10.3. Não  havendo  novos  lances  na  forma  estabelecida  nos  itens  anteriores,  a  sessão  pública 
encerrar-se-á automaticamente,  e  o  sistema ordenará  e  divulgará  os  lances  conforme a  ordem final  de 
classificação.

5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratações, auxiliado pela equipe de apoio, poderá 
admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência o modo de disputa “aberto e fechado”, os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o  
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último 
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final 
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência o modo de disputa “fechado e aberto”,  
poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior  
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

5.12.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.12, poderão os 
licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances 
sucessivos.

5.12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública.

5.12.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois  
minutos e  ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.

5.12.4. Não  havendo  novos  lances  na  forma  estabelecida  nos  itens  anteriores,  a  sessão  pública 
encerrar-se-á automaticamente,  e  o  sistema ordenará  e  divulgará  os  lances  conforme a  ordem final  de 
classificação.

5.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratações, auxiliado pela equipe de apoio, poderá 
admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.12.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários.
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5.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo  aquele  que  for  recebido  e 
registrado em primeiro lugar. 

5.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,  do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.16. No  caso  de  desconexão  com  o  Agente  de  Contratações,  no  decorrer  da  etapa  competitiva  da 
concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratações persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação  do  fato  pelo  Agente  de  Contratações  aos  participantes,  no  sítio  eletrônico  utilizado  para 
divulgação.

5.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,  
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte  participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45  da Lei 
Complementar nº 123, de 2006.

5.19.1. Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se 
encontrarem  na  faixa  de  até  5%  (cinco  por  cento)  acima  da  melhor  proposta  ou  melhor  lance  serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.19.3. Caso a  microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes  microempresa  e  empresa  de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para 
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

5.20.1. Havendo  eventual  empate  entre  propostas  ou  lances,  o  critério  de  desempate  será  aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação;

5.20.1.2. Avaliação  do  desempenho  contratual  prévio  dos  licitantes,  para  a  qual  deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 
previstos nesta Lei;

5.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle.

5.20.2. Persistindo  o  empate,  será  assegurada  preferência,  sucessivamente,  aos  bens  e  serviços 
produzidos ou prestados por:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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5.20.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração  Pública  estadual  ou  distrital  licitante  ou,  no  caso  de  licitação  realizada  por  órgão  ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. Empresas brasileiras;

5.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.20.2.4. Empresas que comprovem a prática  de mitigação,  nos  termos da  Lei  nº  12.187,  de  29 de 
dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 
permanecer  acima  do  preço  máximo  ou  inferior  ao  desconto  definido  para  a  contratação,  o  Agente  de 
Contratações poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociação poderá ser  feita  com os demais  licitantes,  segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 
razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.21.2. A  negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.

5.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório.

5.21.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 
de  2  (duas)  horas,  envie  a  proposta  adequada  ao  último  lance  ofertado  após  a  negociação  realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados.

5.21.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido,  a partir  de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Após  a  negociação  do  preço,  o  Agente  de  Contratação/Comissão  iniciará  a  fase  de  aceitação  e 
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratações verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da 
Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital,  especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP,  mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A  consulta  aos  cadastros  será  realizada  em  nome  da  empresa  licitante  e  também  de  seu  sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante  a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 
Agente  de Contratações diligenciará  para  verificar  se  houve fraude  por  parte  das  empresas  apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação.

6.4. Na  hipótese  de  inversão  das  fases  de  habilitação  e  julgamento,  caso  atendidas  as  condições  de 
participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 
favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratações verificará se faz jus ao benefício.

6.6. Verificadas  as  condições  de  participação  e  de  utilização  do  tratamento  favorecido,  o  Agente  de 
Contratações  examinará  a  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

6.7.1. Contiver vícios insanáveis;

6.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.7.3. Apresentar  preços  inexequíveis  ou  permanecerem acima do  preço  máximo  definido  para  a 
contratação;

6.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5. Apresentar  desconformidade com quaisquer  outras  exigências  deste  Edital  ou seus anexos, 
desde que insanável.

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 
50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o  caput, só será considerada após diligência do 
Agente de Contratações, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e 
sobrepreço considerará o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

6.9.2. No regime de  empreitada  por  preço  unitário,  a  caracterização  do  sobrepreço  se  dará  pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante.

6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente 
do regime de execução.

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.10. Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou  em  caso  da  necessidade  de 
esclarecimentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas  diligências,  para  que  a  empresa  comprove  a 
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários  por  meio  de Planilha  de Custos  e  Formação de Preços  elaborada pela  Administração,  o  licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração,  por  meio eletrônico,  as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo  o  modelo  elaborado  pela  Administração,  bem  como  com  detalhamento  das  Bonificações  e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final  
da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 
empreitada  integral,  contratação  semi-integrada  e  contratação  integrada,  exclusivamente  para  eventuais 
adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior 
do contrato.



Município de Xangri-Lá
www.xangrila.rs.gov.br

6.11.2. Em  se  tratando  de  serviços  com  fornecimento  de  mão  de  obra  em  regime  de  dedicação 
exclusiva cuja  produtividade seja mensurável  e  indicada pela Administração,  o licitante deverá indicar  a 
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não 
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá 
apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade; 

6.11.4. Os  licitantes  poderão  apresentar  produtividades  diferenciadas  daquela  estabelecida  pela 
Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos 
legais  vigentes  e,  caso  não  estejam  contidas  nas  faixas  referenciais  de  produtividade,  comprovem  a 
exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela 
contratada,  visando  assegurar  a  execução  do  objeto,  desde  que  mantidas  as  condições  para  a  justa 
remuneração do serviço.

6.12. Erros  no preenchimento  da planilha  não constituem motivo  para  a  desclassificação da proposta.  A 
planilha poderá́  ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do 
preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.12.1. O ajuste  de que trata  este dispositivo  se limita  a  sanar  erros  ou falhas que não alterem a 
substância das propostas;

6.12.2. Considera-se  erro  no  preenchimento  da  planilha  passível  de  correção  a  indicação  de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.13. Para  fins de análise da proposta quanto ao cumprimento  das especificações do objeto,  poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar  
deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para  
a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo  
Agente de Contratações,  ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital,  a 
proposta do licitante será recusada.

6.18. Se  a(s)  amostra(s)  apresentada(s)  pelo  primeiro  classificado  não  for(em)  aceita(s),  o  Agente  de 
Contratações analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á 
com  a  verificação  da(s)  amostra(s)  e,  assim,  sucessivamente,  até  a  verificação  de  uma  que  atenda  às 
especificações constantes no Termo de Referência. 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante deverá seguir o procedimento disposto no item 
“DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” deste Edital  bem como 
enviar  os  seguintes  documentos,  em  arquivo  PDF/a,  a  fim  de  facilitar  a  disponibilização  de  informações, 
respeitando ao princípio da transparência:

7.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual.

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores.
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).
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d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir.

7.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a)  comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),  no caso de pessoas naturais,  ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

b)  comprovante  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  estadual  e/ou  municipal,  se  houver,  relativo  ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei.

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei.

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

f)  declaração de cumprimento do disposto  no inciso XXXIII  do art.  7º  da Constituição Federal.  conforme o 
modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002.

7.1.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,  
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

b) Apresentar o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais – Art. 69 da Lei 14133 –  autenticadas pelo Sistema 
Público –  SPED)  já  exigíveis  e  apresentados na forma da lei,  e  em conformidade com o quadro  abaixo, 
assinados digitalmente pelo contador e representante legal da empresa; Termo de Abertura e Termo de 
Encerramento do Livro Diário; Recibo emitido pelo sistema público – SPED,  no qual será demonstrado 
pelo  licitante  relatório  aplicando-se  os  índices  relacionados,  que  comprovem a  boa  situação  financeira  da 
empresa vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, com indicação do número do livro 
diário, nº de registro do balanço na junta comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, 
cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados (ver) pela aplicação das seguintes fórmulas:

AC
Liquidez Corrente = ------------ = índice mínimo: 1,00;

PC

AC + RLP
Liquidez Geral = -------------------------- = índice mínimo: 1,00;

PC + PNC

   AT
Grau de Solvência = ------------------ = índice mínimo: 1,00

PC+PNC
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No qual:

AC = ATIVO CIRCULANTE
AP = ATIVO PERMANENTE
RLP = REALIZÁVEL À LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
PC = PASSIVO CIRCULANTE
PNC= PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PL = PATRIMÔNIO LIQUIDO

7.1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrados no Conselho de Classe competente (CREA/CAU); 

a.1 Deverá  ser  comprovada  experiência  anterior  da  empresa  na  execução  de  obras  similares, 
preferencialmente em espaços esportivos, incluindo revitalizações e instalação de sistemas de irrigação 

b) DECLARAÇÃO FORMAL da empresa licitante de que possui a DISPONIBILIDADE de profissional de nível 
superior legalmente habilitado, que será o responsável técnico pela execução dos serviços, assim como possui  
pleno conhecimento que, após CONTRATADA, deverá apresentar a Placa da Obra, ARTs do CREA e/ou RRTs 
do CAU referentes à execução da obra ou serviço, com as respectivas taxas recolhidas, o Cadastro Nacional de 
Obras (CNO), antes do início da execução. 

c) Certidão de registro da empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de 
validade, que comprove o exercício de atividades relacionadas com o objeto desta licitação (pessoa jurídica);

d)  Certidão  de  registro  do  Engenheiro  responsável  pela  empresa  expedida  pelo  Conselho  Regional  de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da 
sede do licitante, dentro do seu prazo de validade (pessoa física);

e)APRESENTAR  ATESTADO de  que  o  profissional  responsável  técnico  e/ou  representante  da  licitante, 
acompanhado  pelo  Sr.  AILTON  BATISTA  DOS  SANTOS,  Diretor  de  Engenharia,  conforme  Portaria  nº 
14661/2024, visitou o local onde serão realizados os serviços e está de acordo com as condições apresentadas 
no presente edital. O atestado deverá conter a assinatura do profissional da secretaria que acompanhou a visita.  
A visita  será realizada até  o  quinto dia  útil  anterior  à  abertura  do certame.  O horário  da visita  deverá ser 
agendado previamente com membro  da  Secretaria  de  Planejamento  através  do  número  08001152800  OU 
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, 
de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo 
total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros 
que enseje avenças técnicas ou financeiras. 

f)  Declaração  formal  de  pleno  conhecimento  de  todos  os  documentos  técnicos,  especificações  do  projeto, 
obrigações contratuais e requisitos da contratação, inclusive quanto às condições locais da obra e interferências 
existentes, conforme previsto no item 4.3 deste Termo de Referência; 

g) Declaração formal da disponibilidade da relação de equipamentos e equipe técnica mínima a ser mobilizada 
para a execução dos serviços, compatíveis com o porte da obra. 

7.2. Os  documentos  previstos  no  Projeto  Básico/Termo  de  Referência,  necessários  e  suficientes  para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 
termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 
de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de  
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão 
traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas.

7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será 
feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-
financeira,  quando  exigida,  será  observado  o  somatório  dos  valores  de  cada  consorciado, observadas  as 
seguintes normas:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
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7.4.1. Comprovação  de  compromisso  público  ou  particular  de  constituição  de  consórcio,  subscrito 
pelos consorciados;
7.4.2.  Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante 
a Administração;
7.4.3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada 
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada 
consorciado;
7.4.4. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio 
ou de forma isolada; 
7.4.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato.

7.4.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o 
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

7.4.7. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 
porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 
10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia e 
deverão estar assinados preferencialmente de forma digital.

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 
declarante  responderá  pela  veracidade  das  informações  prestadas,  na  forma  da  lei  (art.  63,  I,  da  Lei  nº 
14.133/2021).

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência  
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.8. O  licitante  deverá  apresentar,  sob  pena  de  desclassificação,  declaração  de  que  suas  propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. A  verificação  pelo  Agente  de  Contratações,  em  sítios  eletrônicos  oficiais  de  órgãos  e  entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.9.1. Os documentos  exigidos para  habilitação serão enviados  por  meio do sistema,  em formato 
digital,  no  prazo  de  duas  horas,  prorrogável  por  igual  período,  contado  da  solicitação  do  Agente  de 
Contratações.

7.10. A verificação dos documentos de habilitação somente serão feitas em relação ao licitante vencedor.

7.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal  que constem do Projeto Básico/Termo de Referência 
somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 
licitante mais bem classificado.

7.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do 
presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 
de novos documentos, salvo em sede de diligência, para Lei 14.133/21, art. 64  .  

7.11.1. Complementação de informações acerca dos documentos já  apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.11.2. Atualização  de  documentos  cuja  validade  tenha  expirado  após  a  data  de  recebimento  das 
propostas;

7.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que 
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada 
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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7.13. Na  hipótese  de  o  licitante  não  atender  às  exigências  para  habilitação,  o  Agente  de  Contratações 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.9.1.

7.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 
4º do Decreto nº 8.538/2015).

7.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão 
de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após 
o julgamento.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1  O prazo de vigência do contrato será de 3 (três) meses, contados a partir  da assinatura,  podendo ser  
prorrogado conforme os termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 

8.2 Os serviços deverão ser  realizados conforme ANEXO V – PROJETO e demais anexos que compõe a 
presente licitação

9. PAGAMENTO
9.1 O pagamento será efetuado em três etapas,  em acordo com o Cronograma Físico-Financeiro,  Planilha 
Orçamentária e Projeto.

9.2 O erário reserva-se no direito de efetuar todos os descontos previstos em lei.

9.3 Não será efetuado qualquer pagamento à empresa adjudicatária enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência.

9.4 O pagamento somente será efetuado mediante emissão das certidões habilitatórias atualizadas e negativas.

9.5 Ocorrendo  atraso  no  pagamento,  os  valores  serão  corrigidos  monetariamente  pelo  IGP-M (FGV),  e  a 
Administração pagará a contratada com juros de 1% ao mês, calculados pro rata dia, até o efetivo pagamento.

9.6  A cada 12 (doze) meses de execução contratual, o valor estipulado para o contrato será reajustado pelo 
Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, acumulado no período ou outro índice que vier a substituí-lo. 

10. GARANTIA CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
10.1 Para  assegurar  o  integral  cumprimento  de  todas  as  obrigações  contratuais  assumidas,  inclusive 
indenização  a  terceiros  e  multas  eventualmente  aplicadas,  a  CONTRATADA apresentará  garantia  de  05% 
(cinco) por cento do valor total do contrato. 

10.1.1  A CONTRATADA deverá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e 
avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 
pelo Banco Central do Brasil. 

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

10.2 O Executivo Municipal reserva-se no direito de fiscalizar o serviço prestado pela contratada através dos 
servidores  Lucas  Tarasconi  (titular) e  Ailton  Batista  dos  Santos  (suplente),  lotados  na  Secretaria  de 
Planejamento, ou outro servidor a ser indicado pela Administração expressamente em contrato ou através de 
aditivo contratual.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
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11. CONTRATAÇÃO 

11.1 A empresa licitante declarada vencedora do certame deverá apresentar-se em até 05 (cinco) dias corridos, 
a partir da convocação da respectiva Secretaria, para assinatura do contrato, quando for o caso.

11.2 É facultado ao Executivo Municipal, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, pela ordem 
de classificação,  para fazê-lo  em igual  prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro  classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.

11.3 Decorridos  sessenta  (60)  dias  da  data  da  apresentação  das  propostas,  sem a  comunicação  para  a 
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12. DOS RECURSOS

12.1. A interposição  de  recurso  referente  ao  julgamento  das  propostas,  à  habilitação  ou  inabilitação  de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando  o  recurso  apresentado  impugnar  o  julgamento  das  propostas  ou  o  ato  de  habilitação  ou 
inabilitação do licitante:

12.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais  será iniciado na data  de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 
2021,  o  prazo  para  apresentação  das  razões  recursais  será  iniciado  na  data  de  intimação  da  ata  de 
julgamento.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 
para a autoridade superior,  a qual deverá proferir  sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.10. Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados  no  sítio  eletrônico 
https://xangrila.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

13.1.1. Deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  não  entregar  qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratações durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando:

13.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

13.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação

13.1.5. Fraudar a licitação

13.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

13.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021,  a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

13.2.1. Advertência; 

13.2.2. Multa;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar,  enquanto  perdurarem  os  motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria  autoridade que 
aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto

13.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. A  implantação  ou  o  aperfeiçoamento  de  programa  de  integridade,  conforme  normas  e 
orientações dos órgãos de controle.

13.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.5. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação.

13.6. A sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  será  aplicada  ao  responsável  em decorrência  das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.7. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,  
em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como 
pelas  infrações  administrativas  previstas  nos  itens  13.1.1,  13.1.2 e  13.1.3 que  justifiquem a  imposição  de 
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 
previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar 
ou  retirar  o  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela  Administração,  descrita  no  item  13.1.3, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da 
garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do  art. 45, §4º da IN 
SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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13.9. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização 
a  ser  conduzido  por  comissão  composta  por  2  (dois)  ou  mais  servidores  estáveis,  que  avaliará  fatos  e 
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

13.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 
proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 
com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contado do recebimento dos autos.

13.11. Caberá  a  apresentação  de  pedido  de  reconsideração  da  aplicação  da  sanção  de  declaração  de 
inidoneidade para licitar  ou contratar  no prazo de 15 (quinze)  dias  úteis,  contado da data da intimação,  e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.13. A  aplicação  das  sanções  previstas  neste  edital  não  exclui,  em  hipótese  alguma,  a  obrigação  de 
reparação integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da  Lei nº 
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no 
prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados exclusivamente de forma eletrônica, 
através do Portal de Compras Públicas. 

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja  comunicação  em  contrário,  pelo  Agente  de 
Contratações.

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília – DF.

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

15.6. Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas  propostas  e  a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9. Em  caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  anexos  ou  demais  peças  que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10. O Edital  e seus anexos estão disponíveis,  na íntegra,  no Portal  Nacional  de Contratações Públicas 
(PNCP) e endereço eletrônico https://xangrila.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1. ANEXO I – Modelo Minuta de Contrato 
15.11.2. ANEXO II – Relação dos itens com valor referência
15.11.3. ANEXO III – Termo de Referência
15.11.4. ANEXO IV – Memorial descritivo
15.11.5. ANEXO V – Projeto
15.11.6. ANEXO VI – BDI
15.11.7. ANEXO VII – Encargos Sociais
15.11.8. ANEXO VIII – Planilha Orçamentária
15.11.9. ANEXO IX – Cronograma Físico-Financeiro

Xangri-Lá, 31 de julho de 2025.

Celso Bassani Barbosa
Prefeito Municipal
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ E A 
EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MUNICÍPIO  DE  XANGRI-LÁ,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público  Interno,  inscrita  no  CNPJ sob o nº 

94.436.474/0001-24, com sede na Avenida Elmar Ricardo Wagner, nº 854, Xangri- Lá (RS),  neste  ato 

representado pelo Prefeito Municipal,  CELSO BASSANI BARBOSA, brasileiro, residente e domiciliado no 

Município  de  Xangri-Lá  /RS,  doravante  denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede à Rua XXXXXXXXXXXX, nº XXXXX, Bairro 

XXXXXXXXXxxxxXX, Cidade  /  Estado XXxxxXXXXXXXXXX/XX, CEP XXXXXXXXXXX, fone 

XXXXXXXXXXX, neste ato  representada pelo(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxx,  portador  da  Carteira  de 

Identidade  nº  xxxxxxxxxxxxxxxxxx e inscrito  no  CPF  sob  o  nº  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  conforme  atos 

constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo 

nº xxxxxxxxxx/xxxx, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 

legislação aplicável, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, decorrentes desta contratação 

oriunda do xxxxxxxxxxxxxxxx nº, Edital nº, Processo Licitatório nº.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O  objeto  do  presente  instrumento  é  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA 
ESPECIALIZADA  PARA  A  EXECUÇÃO  DA  OBRA  DE  REVITALIZAÇÃO  DO 
COMPLEXO ZÉ LAMOA – CAMPO DO GUARÁ nas condições estabelecidas no Termo 
de Referência.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Edital e seus anexos;
1.2.2. A Proposta do contratado, nos moldes estabelecidos do Art. 92, II da Lei 

14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1.  O  prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  3  (três)  meses,  contados  a  partir  da 
assinatura, podendo ser prorrogado conforme os termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 

2.2.  A prorrogação de que trata o item anterior é condicionada ao ateste, pela autoridade 
competente,  de  que  as  condições  e  os  preços  permanecem  vantajosos  para  a 
Administração, permitida a negociação com o contratado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

CONTRATO Nº xxx /2025
3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS.

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como 
os  prazos  e  condições  de  conclusão,  entrega,  observação  e  recebimento  do  objeto 
constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O  pagamento  será  efetuado  no  prazo  estabelecido  pelo  Edital,  a  contar  do 

recebimento definitivo do objeto e da respectiva fatura, aprovados pelo Município, através 

do servidor responsável pela fiscalização do contrato ou pelo responsável pelo pedido de 

compra.

6.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M  (FGV),  e  a  Administração  pagará  a  contratada  com  juros  de  1%  ao  mês, 

calculados pro rata dia, até o efetivo pagamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado do corrente ano.

7.2. A cada 12 (doze) meses de execução contratual, o valor estipulado para o contrato 

será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, acumulado no período 

ou outro índice que vier a substituí-lo.

7.3. Nos reajustes  subsequentes  ao  primeiro,  o  interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, 
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liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m)  divulgado(s) o(s)  índice(s) 

definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 

de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, será aplicado o índice 

mais vantajoso a contratante, conforme parecer técnico da Secretaria da Fazenda.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos.

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 
no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total 
ou em parte, às suas expensas.

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado.

8.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto,  para efeito  de liquidação e pagamento,  quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 

Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

8.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 

boa execução do ajuste.
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8.8.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo 

do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual 
período.

8.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- 
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

8.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 
para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

8.12.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 
reportar-se  somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados, 
exceto  quando  o  objeto  da  contratação  previr  o  atendimento  direto,  tais 
como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

8.12.2. direcionar  a  contratação  de  pessoas  para  trabalhar  nas  empresas 
Contratadas;

8.12.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no 
objeto  da  contratação  e  em relação  à  função  específica  para  a  qual  o 
trabalhador foi contratado; e

8.12.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais 
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente 
para efeito de concessão de diárias e passagens.

8.13. A  Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de 
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução do objeto.

9.2. A  Contratada deverá indicar um preposto para representá-la na execução do 
contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 
pelo  órgão  ou  entidade,  desde  que  devidamente justificada,  devendo  a 
empresa designar outro para o exercício da atividade.
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9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior, nos termos do art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por 

todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do 

fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 

2021.

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 

do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
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contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,  previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao Contratante.

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante, 

apresentando a documentação nos formatos digitais de acordo com a solicitação da 

Secretaria Responsável  e apresentando toda documentação comprobatória solicitada.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por  escrito,  ao  Contratante, para  análise e  aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

9.19. Cumprir,  durante todo o período de execução do contrato,  a reserva de cargos 
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prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, conforme art. 

116, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 

vagas, de acordo com art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato.

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não  seja  satisfatório  para  o  atendimento  do  objeto  da  contratação,  exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do Contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO / FISCALIZAÇÃO

10.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 
14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

inicial/total/anual do contrato. 

10.2. O  Executivo Municipal reserva-se no direito de fiscalizar o serviço prestado pela 

contratada através dos servidores  Lucas Tarasconi (titular) e  Ailton Batista dos Santos 

(suplente), lotados na Secretaria de Planejamento, ou outro servidor a ser indicado pela 

Administração expressamente em contrato ou através de aditivo contratual.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado 
que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; der causa à inexecução total do contrato;
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c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado;

d) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 

execução do contrato;

e) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

g) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 
seguintes sanções:

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do 

contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 

nos termos do art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave nos termos do art. 

156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021;

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas 

as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste 

Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave nos termos do art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

iv) Multa:

(1) moratória de 0,5 % (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) moratória de 0,5 % (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela 

inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição 

da garantia.

(3) compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, nos termos do art. 

156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa nos termos do art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021.
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11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze)  dias úteis,  contado da data de sua intimação nos 

termos do art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 

do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além 

da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, 

se exigida no edital, ou será cobrada judicialmente nos termos do art. 156, 

§8º, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 

caput e  parágrafos do art.  158  da Lei nº  14.133,  de  2021,  para as  penalidades  de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados, conforme o art. 156, §1º, da Lei nº 

14.133, de 2021:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle.

f) Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida no art. 159, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser  desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 
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ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia nos art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal, conforme art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar  são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21.

11.10.Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de 

multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 

compensados, total  ou  parcialmente,  com  os  créditos  devidos  pelo  referido  órgão 

decorrentes  deste mesmo  contrato  ou  de  outros  contratos  administrativos  que  o 

contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, 

independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes 

contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado,  por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei  nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei nº 14.133, 

de 2021.

12.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa não  ensejará  a  rescisão  se  não  restringir  sua  capacidade  de 

concluir o contrato.
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12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá 

ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas.

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório nos art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:

Emenda Impositiva nº 5 da Câmara Municipal de Vereadores. 
Unidade: 010601 - Turismo 
Funcional: 01.122.0001.1177.0000 Emenda 5 - Reforme no Campo do futebol do Guará 
Catec. Econ.: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 

13.2. A dotação  relativa  aos  exercícios  financeiros  subsequentes  será  indicada  após 

aprovação da  Lei Orçamentária respectiva  e  liberação  dos créditos  correspondentes, 

mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 

14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal  Nacional  de 
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Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 

como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, 

de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1  Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1 Fica eleito o FORO de Capão da Canoa/RS, para serem dirimidas quaisquer dúvidas 

pertinentes ao presente contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Xangri-Lá, xx de xxxxxxxx de 2025.

CELSO BASSANI BARBOSA
Prefeito Municipal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contratada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretário(a) Municipal

xxxxxxxxxxxxxxx
Fiscal do Contrato
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 
​ 1.OBJETO 
1.1 A presente contratação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução 
da obra de revitalização do Complexo Zé Lamoa – Campo do Guará, conforme as especificações 
técnicas, projetos e condições estabelecidas neste documento. 
1.2 A obra compreende a recuperação do alambrado, a implantação do sistema de irrigação e a 
construção de dois banheiros, com o objetivo de melhorar a infraestrutura esportiva e atender às 
necessidades da comunidade local. 
1.3 O prazo de vigência do contrato será de 3 (três) meses, contados a partir da assinatura, podendo 
ser prorrogado conforme os termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 

 
 
​ 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A execução da obra de revitalização do Complexo Zé Lamoa – Campo do Guará visa atender às 
necessidades da comunidade local e da administração pública municipal, promovendo a melhoria da 
infraestrutura esportiva e proporcionando um espaço adequado para a prática de atividades físicas e 
sociais. 
 
2.2 A revitalização do alambrado, implantação do sistema de irrigação e construção dos banheiros 
são essenciais para garantir a segurança, a conservação do gramado e o conforto dos usuários, 
atendendo às normas técnicas e exigências de acessibilidade. 

2.3 Considerando as condições precárias atuais do campo e a importância do espaço para o 
convívio comunitário, a contratação se justifica para assegurar a execução de serviços 
especializados, com qualidade, segurança e eficiência, contribuindo para o desenvolvimento social e 
esportivo do município. 

 
​ 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
3.1 A presente solução consistirá na contratação de empresa especializada para a execução da obra 
de revitalização do Complexo Zé Lamoa – Campo do Guará, conforme especificações técnicas e 
projetos anexos, garantindo padrões mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. 
3.2 A escolha dessa solução, que inclui a recuperação do alambrado, implantação do sistema de 
irrigação e construção de dois banheiros, visa atender às necessidades operacionais da 
administração municipal e da comunidade local, assegurando a funcionalidade e a conservação do 
espaço esportivo. 

 
 
 
 
 
 

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5224214EDF274ED79046E31557CF8259
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       4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1 A execução da obra deverá ser realizada por empresa especializada em construção civil, 
devidamente habilitada e registrada nos órgãos competentes, em conformidade com a legislação 
vigente. 
 
4.2 Os serviços e materiais empregados deverão atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis 
(como as normas da ABNT), assegurando qualidade, durabilidade, segurança e eficiência na 
execução da obra. 

4.3 A contratada deverá apresentar responsável técnico habilitado e ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) válida, garantindo o cumprimento dos prazos e das especificações 
estabelecidas no projeto. 

 
​ 5. FORMA DE EXECUÇÃO 
5.1 O local de execução da obra será o Complexo Zé Lamoa – Campo do Guará, podendo sofrer 
alterações por necessidade técnica ou administrativa, mediante autorização do fiscal do contrato. 

5.2 O prazo para conclusão da obra será de 90 dias corridos, contados a partir da ordem de serviço 
emitida pela contratante. 

5.3 Caso a contratada não consiga concluir a obra dentro do prazo estipulado, deverá comunicar 
formalmente a contratante, apresentando justificativa fundamentada, para análise de eventual 
prorrogação, excetuando-se casos de força maior ou fatos imprevisíveis. 

5.4 A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas, projetos 
aprovados e normas vigentes aplicáveis à construção civil. 

5.5 A contratada será responsável pela mão de obra, materiais, equipamentos, transporte e 
encargos trabalhistas necessários para a execução completa da obra. 

5.6 Em caso de serviços ou materiais que não atendam aos padrões de qualidade estabelecidos, a 
contratada deverá realizar as correções ou substituições sem custos adicionais para a contratante. 

 

​ 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:​
6.1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, conforme especificações 
técnicas e prazos estabelecidos. 

6.2 Fornecer materiais e executar os serviços conforme as especificações, normas técnicas e 
condições definidas no projeto. 

6.3 Comunicar imediatamente à contratante qualquer irregularidade ou fato que possa interferir na 
execução da obra. 

6.4 Cumprir o prazo máximo para conclusão da obra estabelecido no contrato, informando 
antecipadamente qualquer dificuldade que possa justificar eventual prorrogação. 

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5224214EDF274ED79046E31557CF8259
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6.5 Corrigir, sem ônus para a contratante, quaisquer defeitos ou inconformidades detectados durante 
a execução ou garantia da obra, no prazo definido pela administração. 

6.6 Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela contratante ou pelo fiscal do contrato. 

6.7 Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar 
partes da execução sem autorização expressa da contratante. 

6.8 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e demais custos 
necessários para a execução da obra. 

6.9 Apresentar toda a documentação exigida para comprovação da habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e trabalhista, conforme legislação vigente. 

6.10 Fornecer o objeto contratado com qualidade, observando todas as especificações técnicas 
constantes neste termo de referência, garantindo a adequada execução da obra. 

 

​ 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1 Receber a obra dentro do prazo e nas condições estabelecidas neste termo e seus anexos. 

7.2 Atestar o recebimento dos serviços executados, verificando sua conformidade com as 
especificações técnicas e rejeitando aqueles que não estiverem em conformidade, mediante 
notificação formal. 

7.3 Comunicar à contratada, por escrito, sobre quaisquer imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas na execução da obra, para que sejam reparadas ou corrigidas. 

7.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada por meio de servidor 
especialmente designado para exercer essa função. 

7.5 Aplicar as penalidades previstas em caso de descumprimento das cláusulas contratuais. 

7.6 Efetuar o pagamento à contratada conforme os valores, prazos e condições estabelecidos no 
contrato. 

7.7 Não se responsabiliza por compromissos assumidos pela contratada com terceiros, bem como 
por danos causados a terceiros decorrentes de atos da contratada ou seus prepostos durante a 
execução da obra. 

7.8 Permitir o acesso dos empregados da contratada às dependências do Complexo Zé Lamoa para 
a execução dos serviços. 

7.9 Exigir a correção ou substituição de materiais e serviços que não estejam de acordo com o 
contrato, podendo suspender a obra até a regularização. 

 

 

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5224214EDF274ED79046E31557CF8259
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​ 8. GESTÃO DO CONTRATO 

8.1. O Executivo Municipal reserva-se no direito de fiscalizar os itens fornecidos pela contratada 
através do servidor Ailton Batista dos Santos e suplente Lucas Tarasconi, lotados na Secretaria 
Municipal de Planejamento. 
 
​ 9. PAGAMENTO 
9.1 O pagamento será efetuado em três etapas de acordo com o cronograma que está na Planilha 
Orçamentária. 
 
9.2 A Administração reserva-se o direito de efetuar todos os descontos legais cabíveis. 

9.3 Não será realizado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de 
cumprimento das obrigações contratuais, penalidades aplicadas ou inadimplência. 

  
​ 10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 
10.1. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – Licitação na modalidade de concorrência. 
10.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO – Menor preço unitário. 
10.3. FORMA DE FORNECIMENTO – Total. 
10.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA – A licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos e comprovações para fins de habilitação técnica: 
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no Conselho de Classe 
competente (CREA/CAU);  
​ a.1 Deverá ser comprovada experiência anterior da empresa na execução de obras similares, 
preferencialmente em espaços esportivos, incluindo revitalizações e instalação de sistemas de 
irrigação  
 
b) DECLARAÇÃO FORMAL da empresa licitante de que possui a DISPONIBILIDADE de profissional 
de nível superior legalmente habilitado, que será o responsável técnico pela execução dos serviços, 
assim como possui pleno conhecimento que, após CONTRATADA, deverá apresentar a Placa da 
Obra, ARTs do CREA e/ou RRTs do CAU referentes à execução da obra ou serviço, com as 
respectivas taxas recolhidas, o Cadastro Nacional de Obras (CNO), antes do início da execução. 
 
c) Certidão de registro da empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da sede do 
licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de atividades relacionadas com 
o objeto desta licitação (pessoa jurídica); 
 
d) Certidão de registro do Engenheiro responsável pela empresa expedida pelo Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU 
do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade (pessoa física); 
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e) Apresentar atestado de que o profissional responsável técnico e/ou representante da licitante, 
acompanhado pelo Sr. AILTON BATISTA DOS SANTOS, Diretor de Engenharia, conforme Portaria 
nº 14661/2024, visitou o local onde serão realizados os serviços e está de acordo com as condições 
apresentadas no presente edital. O atestado deverá conter a assinatura do profissional da secretaria 
que acompanhou a visita. A visita será realizada até o quinto dia útil anterior à abertura do certame. 
O horário da visita deverá ser agendado previamente com membro da Secretaria de Planejamento 
através do número 08001152800 OU APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo 
responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e 
informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que enseje avenças técnicas 
ou financeiras.  
 
f) Declaração formal de pleno conhecimento de todos os documentos técnicos, especificações do 
projeto, obrigações contratuais e requisitos da contratação, inclusive quanto às condições locais da 
obra e interferências existentes, conforme previsto no item 4.3 deste Termo de Referência;  
 
g) Declaração formal da disponibilidade da relação de equipamentos e equipe técnica mínima a ser 
mobilizada para a execução dos serviços, compatíveis com o porte da obra. 
 
 
​ 11. ESTIMATIVAS DO VALOR 
11.1 Os quantitativos e custo unitário e total estimado da contratação encontra-se no ANEXO III  – 
PLANILHA DE ORÇAMENTO. 
 
​ 12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Emenda Impositiva nº 5 da Câmara Municipal de Vereadores. 
Unidade: 010601 - Turismo 
Funcional: 01.122.0001.1177.0000 Emenda 5 - Reforme no Campo do futebol do Guará 
Catec. Econ.: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 
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​​MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ  
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​​ 

​​OBRA: COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ  

SERVIÇO: Material e mão-de-obra; 

ENDEREÇO: R. PEDRO MANOEL MACHADO, 58 - XANGRI-LÁ -  CEP 95588-000. 

 

 

​ Este Memorial Descritivo tem como objetivo apresentar a descrição detalhada dos 

serviços a serem executados no COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ. A 

obra visa melhorar as condições estruturais, funcionalidade e conforto, com a 

finalidade de oferecer um ambiente adequado e seguro. Considerar-se-á, para efeito 

de execução, todos os materiais e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de primeira qualidade. 

​ As quantidades levantadas no “quantitativo” são orientativas, não sendo 
permitidas aditivos, quando das medições dos serviços, cabendo ao executante 
à responsabilidade pelo orçamento proposto. 
​ Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto 

nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou 

outras, específicas para cada caso. 

​ O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não 

teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações 

constantes das especificações apresentadas, sobretudo deverá realizar uma visita 

prévia (técnica) de inspeção e apresentar uma declaração formal, confirmando todos 

os serviços que deverão ser realizados. 
​ Caberá a executante um exame detalhado do local dos serviços, verificando todas 

as dificuldades dos mesmos. 

​ Serão da competência da empresa executante todas as despesas com a 

demolição e reparos de serviços mal-executados ou errados por sua culpa. 

​ A empresa executora dos serviços será responsável pelo fornecimento do 

material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção, 

execução e desmobilização do local dos serviços. Todos os serviços necessários, 

que exigem o uso de energia elétrica e água, e outros, necessários para a realização 
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dos serviços objeto deste certame serão de responsabilidade da empresa executora 

e realizados com material próprio. 

O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente 

isolado a fim de se evitar acidentes. 

Qualquer dúvida sobre este memorial e especificações, ou ainda, sobre os 

detalhes do projeto executivo deverá ser discutida com a FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATANTE com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no 

cronograma contratual. 

  A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, elaborará o cálculo 

estrutural e assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais 

e serviços a serem adotados na execução da obra. 

Quando à documentação a ser apresentada ao contratante no ato da licitação, 

deverão ser apresentados: 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados no Conselho de Classe competente (CREA/CAU);  
​ a.1 Deverá ser comprovada experiência anterior da empresa na execução de 
obras similares, preferencialmente em espaços esportivos, incluindo revitalizações e 
instalação de sistemas de irrigação  
 
b) DECLARAÇÃO FORMAL da empresa licitante de que possui a DISPONIBILIDADE 
de profissional de nível superior legalmente habilitado, que será o responsável 
técnico pela execução dos serviços, assim como possui pleno conhecimento que, 
após CONTRATADA, deverá apresentar a Placa da Obra, ARTs do CREA e/ou RRTs 
do CAU referentes à execução da obra ou serviço, com as respectivas taxas 
recolhidas, o Cadastro Nacional de Obras (CNO), antes do início da execução. 
 
c) Certidão de registro da empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU 
do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o 
exercício de atividades relacionadas com o objeto desta licitação (pessoa jurídica); 
 
d) Certidão de registro do Engenheiro responsável pela empresa expedida pelo 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu 
prazo de validade (pessoa física); 
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e) Apresentar atestado de que o profissional responsável técnico e/ou representante 
da licitante, acompanhado pelo AILTON BATISTA DOS SANTOS, visitou o local onde 
serão realizados os serviços e está de acordo com as condições apresentadas no 
presente edital. O atestado deverá conter a assinatura do profissional da secretaria 
que acompanhou a visita. A visita será realizada até o quinto dia útil anterior à 
abertura do certame. O horário da visita deverá ser agendado previamente com 
membro da Secretaria de Planejamento através do número 08001152800 OU 
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável técnico, 
sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade 
por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos 
futuros que enseje avenças técnicas ou financeiras.  
 
f) Declaração formal de pleno conhecimento de todos os documentos técnicos, 
especificações do projeto, obrigações contratuais e requisitos da contratação, 
inclusive quanto às condições locais da obra e interferências existentes, conforme 
previsto no item 4.3 deste Termo de Referência;  
 
g) Declaração formal da disponibilidade da relação de equipamentos e equipe técnica 
mínima a ser mobilizada para a execução dos serviços, compatíveis com o porte da 
obra. 
 
 
 

      1. SERVIÇOS INICIAIS – PREPARAÇÃO DO LOCAL PARA DAR INÍCIO A OBRA 

1.1. A execução da mão-de-obra deverá ser executada por profissionais treinados e 

técnicos habilitados por qualquer item da planilha orçamentária, obedecendo às 

especificações do projeto arquitetônico e alinhamento, de forma que a mesma 

obtenha esquadro, nível, possibilitando e execução desta obra dentro das 

especificações normativas e medidas do projeto. 

1.2. A CONTRATADA deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o 

período de execução dos serviços; 
1.3. Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª 

qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 
 

2. MOBILIZAÇÃO DA OBRA 
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2.1. É imprescindível o isolamento e sinalização do local, por conta da 

CONTRATADA; 
2.2. Toda mão-de-obra empregada na execução deverá ser qualificada e 

devidamente especializada, com encarregado de equipe presente diariamente na 

obra. A CONTRATADA manterá permanentemente em serviço uma equipe 

homogênea e qualificada de mão de obra, com suficiência de operários, mestre(s) 

e/ou encarregado(s), de modo a assegurar o progresso satisfatório das obras. 
2.3. Os funcionários da empresa CONTRATADA deverão, obrigatoriamente, 

utilizarem os EPIs pertinentes à execução dos serviços contratados, conforme 

legislação; 
2.4. Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal até a obra, assim como a 

refeição dos mesmos, higiene pessoal, sanitário químico, ficará a cargo da 

CONTRATADA; 
É de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento, uso, controle, 

estocagem e armazenamento das ferramentas e materiais a serem empregados na 

obra objeto desta licitação, bem como dos seus respectivos EPI’s; 
2.5. Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos 

de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da 

obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do 

Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários, incluídos os 

Equipamentos de Proteção Individuais. 

2.6.  A empresa contratada somente estará apta a iniciar os serviços após a 

assinatura do contrato, apresentação da ART de execução quitada, então receberá o 

TERMO DE INÍCIO DE OBRA, que será fornecido pela fiscalização; 
2.7. Os serviços serão realizados em rigorosa observância as peças técnicas 

pertencentes do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observância às 

prescrições e exigências contidas no memorial descritivo, todos eles 

convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do 

contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem 

salvo alguma modificação realizada pelo engenheiro da CONTRATADA, devendo 

apresentar a planta “As Built”; 
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2.8. Em caso de divergências entre o memorial descritivo e os projetos, os 

responsáveis técnicos deverão ser comunicados; 
2.9. Em caso de discrepância entre o projeto e as condições locais, estas deverão ser 

registradas no Diário de obras e comunicadas imediatamente à FISCALIZAÇÃO; 
2.10. Para qualquer alteração nos projetos deverão ser consultados os respectivos 

projetistas, devendo, para isto, a CONTRATADA apresentar o termo de correção do 

projeto, a serem incluídas no final da obra junto ao “As Built” (como construído); 
2.11. Qualquer peça técnica e/ou detalhamento complementar que a critério da 

CONTRATADA se fizer necessário à execução de determinado serviço, será 

executado pela mesma e submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO e equipe de 

projetistas. 
2.12. Concluídas as obras, a CONTRATADA, fornecerá à FISCALIZAÇÃO o “As 

Built” (como construído em meio físico e digital) e desenhos de qualquer elemento ou 

instalação da obra que, por motivos diversos, tenha sofrido modificação no decorrer 

dos trabalhos. O “As Built” compreende o projeto arquitetônico, todos os 

complementares e demais detalhamentos. 
 

3. LIMPEZA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS 
3.1. Nos locais onde ocorrerá a remoção dos materiais, deverá a empresa 

CONTRATADA retirar todo material de resto de construção civil e descartar conforme 

normativas ambientais; 
3.2. Após a limpeza, os resíduos originados por esta intervenção serão carregados 

por meios mecânicos em caminhões caçambas basculantes; 
3.3. Ficarão sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as medidas necessárias 

para remover os detritos e terra imprópria dentre outros; 
     3.4. Todos os resíduos resultantes da obra, gerados em qualquer etapa, devem ser 

acondicionados adequadamente conforme tabela abaixo. Posteriormente estes 

resíduos devem ser destinados a reciclagem conforme determina a Lei 10.165/2010, 

ou norma vigente; 
 

1.​ Resíduos 2.​ Classe 3.​ Acondicionament
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o 

4.​ Caliça 5.​ II 6.​ Container 

7.​ Ferro 8.​ II 9.​ Container 

10.​ Concreto 11.​ II 12.​ Container 

13.​ Tijolo/Grés 14.​ II 15.​ Container   

16.​ EPI’s contaminados 17.​ I 18.​ Tambor 200 L 

 

    OBS.: Caso a CONTRATADA julgue necessárias outras formas de 

acondicionamento, estas devem ser apresentadas ao CONTRATANTE para serem 

aprovadas. 
 

 
 
 
4. COMPLEXO ZÉ LAMOA 
 
4.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
4.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer a fabricação e instalação da placa de obras, 

nas dimensões de 1m x 2m. 
 

4.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
4.2.1. A CONTRATADA deverá contar com um Engenheiro Civil sobre sua 

responsabilidade com uma carga horária de 40 horas totais durante a obra. 
4.2.2.  A CONTRATADA deverá contar com o mestre de obras na carga horária total 

de 80 horas, sendo ele o responsável da construção do COMPLEXO ZÉ LAMOA - 

CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ , sob responsabilidade da CONTRATADA.  

 

     4.3. DEMOLIÇÕES 
4.3.1. A CONTRATADA deverá fazer as demolições conforme projeto e fazer o 

manuseio de entulho, usando a locação de caixa coletora de 5m³. 
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4.4. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 
4.4.1. Toda a parte de infraestrutura e supraestrutura conforme projeto, sendo elas, 

micros estacas, Baldrame, pilares, vigas e lajes ficam sob responsabilidade da 

CONTRATADA. 
4.4.2. MICROESTACAS: Fazer a execução de 6 microestacas 3 metros de 

profundidade com diâmetro de 30cm. 
4.4.3.  BALDRAME:  Fazer a escavação manual para a viga baldrame, executar toda 

a parte de forma necessária conforme projeto, execução de ferragem conforme o 

projeto e a concretagem da mesma. 
4.4.4. PILARES: Fazer a execução de 6 pilares conforme projeto, desde a forma até 

a sua concretagem e desforma. 
4.4.5. VIGAS: Fazer a execução das vigas 1, 2, 3 e 4 conforme projeto, desde                    

     a forma até a sua concretagem e desforma. 
 

4.5 PAREDES E PAINÉIS 

4.5.1. A CONTRATADA deverá fazer os banheiros conforme projeto. 

 4.5.2. ALVENARIA: 

a) Preparação da Base: A execução da alvenaria começará com a preparação da 

base (fundação ou contrapiso) sobre o qual os blocos serão assentados. A fundação 

deverá estar nivelada e sem desníveis para garantir a estabilidade das paredes. 

b) O assentamento dos blocos: será realizado com argamassa de assentamento, 

composta por cimento, cal e areia, em proporções adequadas para garantir boa 

aderência. 

A argamassa será aplicada na base de cada bloco e nas juntas verticais. A 

espessura das juntas será de aproximadamente 1 cm. 

c) O alinhamento e prumo das paredes: serão rigorosamente conferidos durante o 

assentamento para garantir que as paredes fiquem retas e perpendiculares. 

d) Amarração das Paredes: As paredes serão amarradas com linhas de amarração 

(também conhecidas como "fios de amarração") a cada 2 a 3 cursos de blocos, para 
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garantir que as paredes fiquem estáveis e resistentes. A CONTRATADA também fará 

verga e contraverga em aberturas das esquadrias.  

e) Corte de Blocos: O corte dos blocos será realizado com serra ou cortadora de 

blocos para garantir cortes limpos e precisos, principalmente nas extremidades das 

paredes e nas aberturas de portas e janelas. 

f) Verificação de Alinhamento: O alinhamento e o prumo das paredes serão 

verificados periodicamente, utilizando niveladores e prumos para garantir que as 

paredes estejam corretamente posicionadas durante a execução. 

 

 

4.6 ESQUADRIA E FERRAGENS 

4.6.1. PORTAS 
Todas as portas deverão ser novas. Totalizando duas portas de madeira maciça 80 

cm de largura por 210 cm de altura. 
 

 
 

4.7 COBERTURAS E PROTEÇÕES 
4.7.1. A CONTRATADA deverá aproveitar o telhado existente para cobertura dos    

     banheiros. 
 
4.8 REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES E TETOS) 
4.8.1. A CONTRATADA deverá aplicar chapisco e emboço nas paredes novas. 

4.8.2 A CONTRATADA deverá aplicar forro de PVC nos tetos novos. 
 

4.9 REVESTIMENTO EXTERNO 
4.9.1  A CONTRATADA deverá aplicar chapisco e emboço nas paredes novas. 
 

4.10. PINTURA 
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4.10.1 PINTURA INTERNA PAREDE: Aplicar fundo selador acrílico e finalizar com 

pintura em tinta acrílica premium em todo o banheiro. 
4.10.2 PINTURA EXTERNA PAREDE: Fazer aplicação do fundo selador acrílico e  

     depois pintura acrílica emborrachada  premium. 
 
4.11. PAVIMENTAÇÃO 
4.11.1. a) Preparação da Superfície Subjacente: Antes de iniciar a execução do 

contrapiso, a superfície sobre a qual será aplicado deve estar limpa e livre de 

detritos, sujeira, óleo ou quaisquer outros materiais que possam comprometer a 

aderência da argamassa. 
As instalações hidrossanitários ou elétricas (tubulações e conduítes) previstas para a 

área, elas devem estar devidamente posicionadas e protegidas para evitar danos 

durante a execução do contrapiso. 

Se necessário, a fundação ou a laje poderá ser umedecida para garantir melhor 

aderência da argamassa. 

b) Execução da Argamassa: A argamassa será preparada de forma homogênea e 

aplicada em camadas. A primeira camada de argamassa será distribuída 

manualmente sobre a superfície e, em seguida, será nivelada com o uso de réguas 

de alumínio ou barretas de nivelamento, garantindo que a espessura e o nível do 

contrapiso sejam uniformes. 

Caso o contrapiso precise de maior resistência (em áreas de grande circulação ou 

com necessidade de suportar cargas pesadas), poderá ser utilizada argamassa 

industrializada ou aditivos que aumentem a durabilidade e a resistência da camada. 

c) Nivelamento e Acabamento: Após a aplicação da argamassa, será utilizado o 

alisamento com desempenadeira para garantir a superfície lisa e sem imperfeições. 

Em locais com grande extensão, será feita a aplicação de cordas ou linhas de nível 

para assegurar que o contrapiso esteja perfeito em todo o ambiente, mantendo uma 

espessura uniforme. 

d) Cura do Contrapiso: Após a execução, o contrapiso deverá ser curado 

adequadamente, com o auxílio de panos úmidos ou plástico para evitar o 

ressecamento prematuro. O tempo de cura é de, no mínimo, 7 dias, durante os quais 
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o contrapiso deve permanecer úmido para garantir que a argamassa atinja a 

resistência necessária. 

e) Colocação do piso: Colocação do piso 60x60 porcelanato após cura do 

contrapiso e também toda a preparação para a colocação do mesmo. 
 
 
 
 
4.12. INSTALAÇÕES E APARELHOS 
4.12.1. LOUÇAS E METAIS: A CONTRATADA deverá colocar a quantidade de 2 

(duas) pias, sendo elas de Coluna Eco Branco 80x47x38cm para os banheiros. A 

CONTRATADA também arcara com toda a mão de obra para deixar a mesmas 

funcionando perfeitamente. 
4.12.2. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar dois vasos sanitários com caixa 

acoplada. 

 
4.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
4.13.1. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar toda a parte elétrica, conforme 

projeto e orçamento. 

 
4.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ESGOTO E ÁGUA FRIA) 
4.14.1 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar toda a parte hidrossanitárias, 

sendo ela o esgoto e a água fria, conforme projeto e orçamento. 

 
4.15. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 
4.15.1 A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. Entulhos, ferramentas 

e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em 

perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança; 
    Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos 

serviços executados, conforme legislação. 
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4.16. ALAMBRADO 
4.16.1. A CONTRATADA deverá cortar os mourões existentes no nível da mureta, 

fazendo a retirada e o descarte do mesmo. 

Os mourões novos deverão ser colocados pelo lado externo da mureta no mesmo 

alinhamento do mourão antigo, a CONTRATADA deverá fixar o pé do mourão com 

concreto.   

 

​​ 
​​4.16.2. TELAS 

A CONTRATADA deverá fazer a retirada de toda a tela do entorno do campo 

e fazer o descarte. 

         A CONTRATADA fornecerá e executará a tela em todo o entorno do campo 

sendo ela, Tela Soldada para Alambrado Morlan, Revestida em PVC, 2,50 mm, 1,50 x 

25 metros, Verde. Será aplicada pelo lado interno do Mourão. 
 

4.16.3. PORTÃO  
           A CONTRATADA deverá fazer a manutenção do portão existente, aplicando 

uma tela nova e realizando todos os ajustes para deixar em bom estado. 

​​ 
 

 

​​ 
 

 

 

​​4.17. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

​​4.17.1. O Licenciamento e Responsabilidade Técnica é de inteira responsabilidade da 
Contratada. A execução do poço artesiano deverá obedecer integralmente à 
legislação ambiental vigente no Estado do Rio Grande do Sul, sendo de 
responsabilidade exclusiva da empresa contratada a obtenção de todas as licenças, 
autorizações e outorgas necessárias à regularização da atividade junto à Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA/RS). 
​​ 
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​​4.17.2. Antevendo o início dos serviços de perfuração, a contratada deverá 
providenciar a Autorização Prévia para Perfuração de Poço Tubular, emitida pela 
SEMA.  
​​ 
​​4.17.3. Posterior a conclusão dos trabalhos, caberá ainda à contratada a elaboração 
dos relatórios técnicos e a solicitação da Outorga de Direito de Uso dos Recursos 
Hídricos, também junto à SEMA, conforme a Resolução nº 71/2008 e demais 
normativas aplicáveis. 
​​ 
​​4.17.4. Todo o processo deverá ser acompanhado por profissional legalmente 
habilitado, devidamente registrado no conselho de classe competente (CREA ou 
CRM), sendo obrigatória a apresentação das respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ARTs) para todas as fases do serviço: projeto, execução e 
legalização do poço. 
​​ 
​​4.17.5. O descumprimento dessas exigências poderá implicar na imediata suspensão 
dos serviços, sem prejuízo das sanções administrativas e contratuais cabíveis. 
​​ 
​​4.17.6. A CONTRATADA deverá fazer toda parte de escavação do solo para enterrar 

as tubulações, após isso fazer o aterramento.  

​​4.17.7. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 12 (doze) ASPERSOR ROTOR 

conforme planilha orçamentária 

​​4.17.8. A CONTRATADA deverá fornecer todas conexões e instalações necessárias 

para a irrigação conforme planilha orçamentária. 

​​.  

​​ 
​​ 5. LIMPEZA FINAL DA OBRA 
         A CONTRATADA ficara responsável por recolher todo e qualquer entulho, 

caliça, material de obra, ferramentas e demais insumos que foram utilizados na 

execução dos serviços objetos deste certame; 
Concluídos os serviços na área, esta deverá ser limpa para facilitar a verificação por 

parte da fiscalização e, sempre que possível vedado o acesso; 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar 

todos os retoques e arremates necessários, apontados pela FISCALIZAÇÃO. 
 

6. OBSERVAÇÕES 
        A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra 

antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, 
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forem julgados inadequados; neste caso, em presença do responsável pela execução 

da obra, serão retiradas amostras para a realização de ensaios de caracterização das 

qualidades dos materiais por conta da CONTRATADA, se houver dúvidas da 

qualidade; 
Todos os materiais e ferramentas necessários à execução dos serviços objeto deste 

certame são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo à mesma zelar 

para que nada seja extraviado ou danificado, sob pena de substituição do bem 

(material ou ferramental) em questão, sem ônus a contratante nem a qualidade dos 

serviços a serem entregues. 
 
7. DOS SERVIÇOS FINAIS 

             A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. Entulhos, 

ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o 

local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança; 

Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos 

serviços executados, conforme legislação; 

O prazo de conclusão desta obra é de 180 dias após o recebimento do termo de 

início de obra; 

Após a conclusão da obra por parte da CONTRATADA, esta encaminhará 

formalmente à fiscalização, um pedido de vistoria final de obra e do termo de 

recebimento. 
 

 

 

 

Xangri-Lá, 25 de maio de 2025. 

 

 

_________________________________ 

Mateus Bernardes 
Arquiteto e Urbanista 
CAU/RS: A305032-7 
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Irrigação Tubulação ÁguaAspersor Rain Bird® 8005 Alcance do aspersor

Revitalização do Alambrado

Será colocado mourões novos pelo lado externo da mureta. A cerca existente será 
removida, colocando uma nova no modelo combinado.

VISTA {3D}

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ . GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Obra:

COMPLEXO ZÉ LAMOA (CAMPO DE FUTEBOL GUARA)
Local:

R. PEDRO MANOEL MACHADO, 58 - XANGRI-LÁ, XANGRI-LÁ - RS, 95588-000

Assunto:

PLANTA BAIXA CAMPO, 3D E PLANTA BAIXA BANHEIRO

Propietário:

MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

Responsável:

Projeto:

Irrigação do campo, revitalização do alambrado e banheiros

Área:

Escala: Data: Desenho:
Abril / 2025 Elias Rodrigues Quadros 1/4

Poço Artesianode 
água

Secretaria Municipal de turismo, cultura, 
esporte e lazer

VISTA A Demolir

O mourões do alambrado serão cortados no nível da mureta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ . GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Obra:

COMPLEXO ZÉ LAMOA (CAMPO DE FUTEBOL GUARA)
Local:

R. PEDRO MANOEL MACHADO, 58 - XANGRI-LÁ, XANGRI-LÁ - RS, 95588-000

Assunto:

PLANTA BAIXA CAMPO, 3D E PLANTA BAIXA BANHEIRO

Propietário:

MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

Responsável:

Projeto:

Irrigação do campo, revitalização do alambrado e banheiros

Área:

Escala: Data: Desenho:
Abril / 2025 Elias Rodrigues Quadros 2/4

Secretaria Municipal de turismo, cultura, 
esporte e lazer

1 : 50

Planta Baixa Banheiros
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ . GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Obra:

COMPLEXO ZÉ LAMOA (CAMPO DE FUTEBOL GUARA)
Local:

R. PEDRO MANOEL MACHADO, 58 - XANGRI-LÁ, XANGRI-LÁ - RS, 95588-000

Assunto:

PROJETO ELÉTRICO DO  BANHEIRO

Propietário:

MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

Responsável:

Projeto: Área:

Escala: Data: Desenho:
Abril / 2025 Elias Rodrigues Quadros 3/4

Secretaria Municipal de turismo, cultura, 
esporte e lazer

Planta Baixa

PROJETO ELÉTRICO DO  BANHEIRO
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Ligação na água existente

Ligação no Sumidouro

1 : 25

PLANTA DE ÁGUA FRIA E ESGOTO

3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ . GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Obra:

COMPLEXO ZÉ LAMOA (CAMPO DE FUTEBOL GUARA)
Local:

R. PEDRO MANOEL MACHADO, 58 - XANGRI-LÁ, XANGRI-LÁ - RS, 95588-000

Assunto:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO DOS BANHEIROS

Propietário:

MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

Responsável:

Projeto: Área:

Escala: Data: Desenho:
Abril / 2025 Elias Rodrigues Quadros 4/4

Secretaria Municipal de turismo, cultura, 
esporte e lazer

PROJETO HIDROSSANITÁRIO DOS BANHEIROS

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/50CE5400E012453E968BBC29C11F87BB



MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24

XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR

CÓDIGO DE ACESSO

50CE5400E012453E968BBC29C11F87BB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/50CE5400E012453E968BBC29C11F87BB

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/50CE5400E012453E968BBC29C11F87BB

Assinante: MATEUS PEREIRA BERNARDES em 18/07/2025 17:14:00
CPF:***.***-.390-40
Certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CA

https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/50CE5400E012453E968BBC29C11F87BB


_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,23%

BDI DES 22,23%

Observações:

Data

Nome: Mateus Bernardes

CREA/CAU: Arquiteto e Urbanista - A305032-7

ART/RRT: 0

0 0 Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REVITALIZAÇÃO DO ALAMBRADO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANHEIROS  / COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

BDI 2

Xangri-Lá segunda-feira, 14 de abril de 2025

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.07 1 / 2
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Quadro de Composição do BDI

0 0 Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REVITALIZAÇÃO DO ALAMBRADO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANHEIROS  / COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 1,50%

SG 0,30%

R 0,56%

DF 0,85%

L 3,50%

CP 2,00%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 11,29%

BDI DES 11,29%

Observações:

Data

Nome: Mateus Bernardes

CREA/CAU: Arquiteto e Urbanista - A305032-7

ART/RRT: 0

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Xangri-Lá segunda-feira, 14 de abril de 2025

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul 

 

 

01/2025

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não incide 17,93% Não incide

B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%

B4 13º Salário 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,53% Não incide 1,53% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 11,27% 8,56% 11,27% 8,56%

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem 

considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 

14.973/2024)

9,71% 3,45% 17,31% 6,53%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,39% 0,30% 0,41% 0,31%

D  Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%

90,22% 51,86% 112,84% 69,95%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-25 (N DES.) COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ 22,23% 11,29% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

105.154,62 

1. SINAPI PLANEJAMENTO DA OBRA E LOGISTICA - -                       -   BDI 1 - 105.154,62 RA

1.1. SINAPI SINALIZAÇÃO DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 733,38 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 2,00               300,00 BDI 1 366,69 733,38 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 9.058,20 RA

1.2.0.1. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,00               128,96 BDI 1 157,63 3.152,60 RA

1.2.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00               120,79 BDI 1 147,64 5.905,60 RA

1.3. SINAPI-I TRABALHOS EM TERRA - -                       -   BDI 1 - 7,26 RA

1.3.0.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 1,20                   4,95 BDI 1 6,05 7,26 RA

1.4. ORSE INFRAESTRUTURA -                       -   BDI 1 - 3.778,70 RA

1.4.1. PMX 45736 MICROESTACA UN -                       -   BDI 1 - 1.980,18 RA

1.4.1.1. SINAPI 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 18,00                 90,00 BDI 1 110,01 1.980,18 RA

1.4.2. SINAPI 101175 BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 1.798,52 RA

1.4.2.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,30               109,93 BDI 1 134,37 174,68 RA

1.4.2.2. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 3,20                 87,89 BDI 1 107,43 343,78 RA

1.4.2.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,00                 13,13 BDI 1 16,05 369,15 RA

1.4.2.4. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 9,00                 14,08 BDI 1 17,21 154,89 RA

1.4.2.5. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,80               773,15 BDI 1 945,02 756,02 RA

1.5. SINAPI SUPRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 2.799,87 RA

1.5.1. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 2.799,87 RA

COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REVITALIZAÇÃO DO ALAMBRADO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANHEIROS 

PORTO ALEGRE Xangri-Lá
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-25 (N DES.) COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ 22,23% 11,29% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

105.154,62 COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REVITALIZAÇÃO DO ALAMBRADO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANHEIROS 

PORTO ALEGRE Xangri-Lá
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.5.1.1. SINAPI 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,00               148,86 BDI 1 181,95 1.273,65 RA

1.5.1.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,00                 14,69 BDI 1 17,96 161,64 RA

1.5.1.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 24,00                 13,13 BDI 1 16,05 385,20 RA

1.5.1.4. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,80             1.001,58 BDI 1 1.224,23 979,38 RA

1.6. SINAPI PAREDES E PAINÉIS - -                       -   BDI 1 - 3.991,11 RA

1.6.1. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - -                       -   BDI 1 - 3.991,11 RA

1.6.1.1. SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 30,50                 79,92 BDI 1 97,69 2.979,55 RA

1.6.1.2. SINAPI 105033

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 13,50                 61,30 BDI 1 74,93 1.011,56 RA

1.7. SINAPI ESQUADRIAS E FERRAGENS - -                       -   BDI 1 - 4.712,87 RA

1.7.0.1. SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,36             1.147,54 BDI 1 1.402,64 4.712,87 RA

1.8. SINAPI REVESTIMENTO - -                       -   BDI 1 - 5.396,24 RA

1.8.1. SINAPI REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES - -                       -   BDI 1 - 1.535,10 RA

1.8.1.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 30,00                   4,74 BDI 1 5,79 173,70 RA

1.8.1.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 30,00                 37,13 BDI 1 45,38 1.361,40 RA

1.8.2. SINAPI REVESTIMENTO INTERNO - TETO - -                       -   BDI 1 - 881,84 RA

1.8.2.1. SINAPI 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 8,00                 90,18 BDI 1 110,23 881,84 RA

1.8.3. SINAPI REVESTIMENTO EXTERNO - -                       -   BDI 1 - 2.979,30 RA
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1.8.3.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 30,00                   4,74 BDI 1 5,79 173,70 RA

1.8.3.2. SINAPI 87781

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 30,00                 76,51 BDI 1 93,52 2.805,60 RA

1.9. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 1.285,80 RA

1.9.1. SINAPI PAREDES INTERNAS - -                       -   BDI 1 - 642,90 RA

1.9.1.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 30,00                   3,89 BDI 1 4,75 142,50 RA

1.9.1.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 30,00                 13,65 BDI 1 16,68 500,40 RA

1.9.2. SINAPI PAREDES EXTERNAS - -                       -   BDI 1 - 642,90 RA

1.9.2.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 30,00                   3,89 BDI 1 4,75 142,50 RA

1.9.2.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 30,00                 13,65 BDI 1 16,68 500,40 RA

1.10. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 2.150,84 RA

1.10.0.1. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,80               170,20 BDI 1 208,04 166,43 RA

1.10.0.2. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 8,50                   3,34 BDI 1 4,08 34,68 RA

1.10.0.3. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 8,50                 53,67 BDI 1 65,60 557,60 RA

1.10.0.4. SINAPI 87262

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2 8,50               133,99 BDI 1 163,78 1.392,13 RA

1.11. SINAPI INSTALAÇÕES E APARELHOS - -                       -   BDI 1 - 5.783,12 RA

1.11.1. SINAPI LOUÇAS E METAIS - -                       -   BDI 1 - 4.200,80 RA

1.11.1.1. SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00             1.013,98 BDI 1 1.239,39 2.478,78 RA
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1.11.1.2. SINAPI 100878
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00               704,42 BDI 1 861,01 1.722,02 RA

1.11.2. SINAPI INSTALAÇÕES ELETRICAS - -                       -   BDI 1 - 537,03 RA

1.11.2.1. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 3,00                   8,68 BDI 1 10,61 31,83 RA

1.11.2.2. SINAPI 104766
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 3,00                 16,65 BDI 1 20,35 61,05 RA

1.11.2.3. SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,00                   9,41 BDI 1 11,50 126,50 RA

1.11.2.4. SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00                 12,43 BDI 1 15,19 45,57 RA

1.11.2.5. SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_09/2023
UN 2,00                   5,76 BDI 1 7,04 14,08 RA

1.11.2.6. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                 33,31 BDI 1 40,71 81,42 RA

1.11.2.7. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 2,00                 29,51 BDI 1 36,07 72,14 RA

1.11.2.8. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 28,00                   3,05 BDI 1 3,73 104,44 RA

1.11.3. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO - -                       -   BDI 1 - 684,69 RA

1.11.3.1. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,00                 40,32 BDI 1 49,28 394,24 RA

1.11.3.2. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,00                 22,88 BDI 1 27,97 55,94 RA

1.11.3.3. SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                 28,49 BDI 1 34,82 69,64 RA

1.11.3.4. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                 29,38 BDI 1 35,91 35,91 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-25 (N DES.) COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ 22,23% 11,29% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

105.154,62 COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REVITALIZAÇÃO DO ALAMBRADO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANHEIROS 

PORTO ALEGRE Xangri-Lá
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.11.3.5. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                 10,96 BDI 1 13,40 26,80 RA

1.11.3.6. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                 11,20 BDI 1 13,69 27,38 RA

1.11.3.7. SINAPI-I 3659
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN 2,00                 19,76 BDI 1 24,15 48,30 RA

1.11.3.8. SINAPI-I 6138
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO
UN 2,00                 10,83 BDI 1 13,24 26,48 RA

1.11.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA - -                       -   BDI 1 - 360,60 RA

1.11.4.1. SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 3,00                   8,46 BDI 1 10,34 31,02 RA

1.11.4.2. SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 3,00                 16,31 BDI 1 19,94 59,82 RA

1.11.4.3. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 7,00                 13,30 BDI 1 16,26 113,82 RA

1.11.4.4. SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                 17,45 BDI 1 21,33 42,66 RA

1.11.4.5. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                 14,00 BDI 1 17,11 51,33 RA

1.11.4.6. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                 10,14 BDI 1 12,39 61,95 RA

1.12. SINAPI COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 64,48 RA

1.12.1. SINAPI LIMPEZA FINAL - -                       -   BDI 1 - 64,48 RA

1.12.1.1. SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 8,50                   2,25 BDI 1 2,75 23,38 RA

1.12.1.2. SINAPI 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, 

INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 2,00                   6,38 BDI 1 7,80 15,60 RA

1.12.1.3. SINAPI 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 2,00                 10,43 BDI 1 12,75 25,50 RA

1.13. SINAPI ALAMBRADO - -                       -   BDI 1 - 22.697,51 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-25 (N DES.) COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ 22,23% 11,29% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

105.154,62 COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REVITALIZAÇÃO DO ALAMBRADO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANHEIROS 

PORTO ALEGRE Xangri-Lá
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.13.1. SINAPI 104800 REMOÇÃO - -                       -   BDI 1 - 5.054,81 RA

1.13.1.1. SINAPI 104800
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 268,00                   9,83 BDI 1 12,02 3.221,36 RA

1.13.1.2. ORSE 13197 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5M³ M3 5,00               300,00 BDI 1 366,69 1.833,45 RA

1.13.2. SINAPI CONSTRUÇÃO - -                       -   BDI 1 - 15.542,07 RA

1.13.2.1. SINAPI 101198

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 

10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE 

ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2020

UN 77,00                 95,71 BDI 1 116,99 9.008,23 RA

1.13.2.2. SINAPI-I 10927
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M
M2 268,00                 19,95 BDI 1 24,38 6.533,84 RA

1.13.3. SINAPI PORTÃO - -                       -   BDI 1 - 2.100,63 RA

1.13.3.1. SINAPI-I 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2 3,00               572,86 BDI 1 700,21 2.100,63 RA

1.14. SINAPI SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 42.695,24 RA
1.14.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 14,00                 92,01 BDI 1 112,46 1.574,44 RA

1.14.0.2. ORSE 09461
ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTRADA ROSCADA DE 

Q97 FÊMEA BSP, COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR
UM 12,00               575,09 BDI 1 702,93 8.435,16 RA

1.14.0.3. SINAPI-I 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 338,00                   9,82 BDI 1 12,00 4.056,00 RA

1.14.0.4. SINAPI-I 108
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 

PARA AGUA FRIA
UN 16,00                   1,96 BDI 1 2,40 38,40 RA

1.14.0.5. SINAPI-I 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 12,00                 11,68 BDI 1 14,28 171,36 RA

1.14.0.6. SINAPI 94674

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 8,00                   8,26 BDI 1 10,10 80,80 RA

1.14.0.7. SINAPI-I 738

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE 

SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 

40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

UN 2,00             3.811,58 BDI 1 4.658,89 9.317,78 RA

1.14.0.8. ORSE 14024 CONTROLADOR P/ IRRIGAÇÃO 8 ESTAÇÕES ( RZX E 8-230V OUTDOOR 

8STA ESP-RZX-230V ) RAIN BIRD OU SIMILAR

UN 2,00               824,96 BDI 1 1.008,35 2.016,70 RA

1.14.0.9. ORSE 08985
SENSOR DE CHUVA P/REDES DE IRRIGAÇÃO, MODELO RSD-BEX, 

MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR
UN 2,00               213,77 BDI 1 261,29 522,58 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-25 (N DES.) COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ 22,23% 11,29% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

105.154,62 COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REVITALIZAÇÃO DO ALAMBRADO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANHEIROS 

PORTO ALEGRE Xangri-Lá
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.14.0.10. SINAPI-I 12359
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, 

TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A
UN 2,00               182,68 BDI 1 223,29 446,58 RA

1.14.0.11. SINAPI-I 7140
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)
UN 10,00                   4,13 BDI 1 5,05 50,50 RA

1.14.0.12. SINAPI-I 944
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2
M 210,00                   3,98 BDI 1 4,86 1.020,60 RA

1.14.0.13. ORSE 06223
PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO - CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 14 (3/4)- 

POÇO ATÉ 100M
M 20,00               284,74 BDI 1 348,04 6.960,80 RA

1.14.0.14. ORSE 06223
PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO - CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 14 (3/4)- 

POÇO ATÉ 100M
M 20,00               284,74 BDI 1 348,04 6.960,80 RA

1.14.0.15. SINAPI-I 41629
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
UN 2,00               426,55 BDI 1 521,37 1.042,74 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Mateus Bernardes

CREA/CAU: Arquiteto e Urbanista - A305032-7

Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 14 de abril de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Xangri-Lá

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26

1. PLANEJAMENTO DA OBRA E LOGISTICA 105.154,62 % Período: 12,91% 37,38% 49,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SINALIZAÇÃO DA OBRA  733,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  9.058,20 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.3. TRABALHOS EM TERRA  7,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  3.778,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4.1. MICROESTACA  1.980,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.4.2. BALDRAME  1.798,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. SUPRAESTRUTURA  2.799,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.5.1. PILARES  2.799,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PAREDES E PAINÉIS  3.991,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6.1. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  3.991,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. ESQUADRIAS E FERRAGENS  4.712,87 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. REVESTIMENTO  5.396,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES  1.535,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8.2. REVESTIMENTO INTERNO - TETO  881,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.8.3. REVESTIMENTO EXTERNO  2.979,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. PINTURA  1.285,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. PAREDES INTERNAS  642,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

1.9.2. PAREDES EXTERNAS  642,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

1.10. PAVIMENTAÇÃO  2.150,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

1.11. INSTALAÇÕES E APARELHOS  5.783,12 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.1. LOUÇAS E METAIS  4.200,80 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.11.2. INSTALAÇÕES ELETRICAS  537,03 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.11.3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO 684,69 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Xangri-Lá REVITALIZAÇÃO DO ALAMBRADO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANHEIROS 
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COMPLEXO ZÉ LAMOA - CAMPO DE FUTEBOL GUARÁ

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Xangri-Lá REVITALIZAÇÃO DO ALAMBRADO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANHEIROS 

50,00% 50,00%

1.11.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA 360,60 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.12. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  64,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.1. LIMPEZA FINAL  64,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.13. ALAMBRADO  22.697,51 % Período: 0,00% 22,27% 77,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13.1. REMOÇÃO  5.054,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.13.2. CONSTRUÇÃO  15.542,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

1.13.3. PORTÃO  2.100,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO  42.695,24 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 12,91% 37,38% 49,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 13.574,87 39.311,22 52.268,53 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.574,87 39.311,22 52.268,53 - - - - - - - - - 

%: 12,91% 50,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 13.574,87 52.886,09 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.574,87 52.886,09 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 105.154,62 

Local Responsável Técnico

Nome: Mateus Bernardes

CREA/CAU: Arquiteto e Urbanista - A305032-7
Data ART/RRT: 

Total:    R$ 105.154,62

segunda-feira, 14 de abril de 2025

Xangri-Lá
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