
PREFEITURA DE XANGRI-LÁ

SEC. DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recuperação de Pavimentação com Pedras Irregulares e Meios

Fios

Natureza: Pavimentação.

Área Total: 35.000m²

Localização: Trechos d Ruas e Avenidas no Município de Xangri-Lá.

Administração: 2017/2020/ Prefeito Cilon Rodrigues da Silveira.

O presente  Memorial  Descritivo,  refere-se aos materiais  e  serviços  a

serem utilizados quando da recuperação da pavimentação em pedra irregular e

meio-fio de concreto em trechos de Ruas e Avenidas do Município de Xangri-lá,

totalizando 35.000m², de acordo com relação em anexo.

1- SERVIÇOS INICIAIS: Serão executados serviço de remoção da

pavimentação  existente,  e  de  meios-fios  que  apresentarem  características

inadequadas,  de  trechos  e  subtrechos  pré-determinados  em  contratos

individuais, pela Secretaria de Obras, de ruas e avenidas, que serão removidos

mecanicamente  através  de  retroescavadeira  com  base  pneumática  e/ou

esteira, observando cuidados especiais quando da remoção para se atingir o

máximo de reaproveitamento de material.

a. Material:  O  material  (pedra  irregular)  será  fornecido  pela

Secretaria de Obras quando aquele obtido da remoção não atender a área a

ser repavimentada, observando que a empresa deverá dispor de equipamentos

de transporte para o material desde o Parque de Eventos até o destino final,

com distância menor ou igual à 5Km.

b. Local:  Os  locais  para  depósito  do  material  removido  serão  ao

longo  do  próprio  trecho,  e/ou  até  sobre  o  passeio  público  observando  os

acessos  às  residências,  garagens,  pavimentações  existentes  e  serviços

essenciais.



c. Trechos: Serão pré determinados os trechos e/ou subtrechos pela

Secretara  de  Obras,  bem  como  os  condicionantes  básicos  topográficos  a

serem seguidos pela empresa executora dos serviços.

2- BASE: Serão executados os serviços de compactação da base

com uma camada média de 12 cm de areia fina lavada ao longo do perfil do

trecho pré-determinado via contrato.

3- COMPACTAÇÃO: Serão executados os serviços de compactação

da base mecanicamente com rolo compactador maior que 8 toneladas, duas

vezes,  com  velocidade  média  de  5Km/h,  no  trecho  pré-determinado,

observando  que  a  empresa  deverá  comunicar  por  escrito  ao  fiscal,  com

antecedência mínima de 24 horas, quando da execução deste serviço.

4- SUB-BASE: Serão executados os serviços referentes a sub-base

propriamente  dita,  que  servirá  para  o  reassentamento  e  assentamento  de

pedras  irregulares  ao  longo  do  perfil  do  trecho  pré-determinado,  com  a

utilização de pó de brita com uma camada média de 12 cm, considerando o

perfil final da pavimentação.

5- REASSENTAMENTO E ASSENTAMENTO: Serão executados os

serviços de reassentamento e assentamento sobre a sub-base do trecho pré-

determinado  em pedra  irregular,  observando  o  perfil  viário  e  inclinação.  As

peças  deverão  ser  cravadas  por  percussão  com  equipamento  adequado,

utilizando-se do material removido quando da execução do item 1, e subitem

“a” deste memorial.

6- REJUNTE: Serão executados os serviços de rejunte com pó de

brita em espessura mádia de 5 mm capaz de preencher os espaços oriundos

do reassentamento e assentamento da pedra irregular em todo o perfil viário do

trecho pré-determinado.

7- COMPACTAÇÃO: Serão executados os serviços de compactação

mecânica com rolo compactador maior que 8 toneladas, após a realização do

item 6 deste memorial,  com velocidade média de 2Km/h, observando que a

empresa deverá comunicar por escrito  ao fiscal  quando da execução deste

serviço.



8- MEIO FIO: Serão executados os serviços de substituição de meio-

fio de concreto nas dimensões mínimas de (9cmx12cmx30cmx100cm) onde for

constatado  a  necessidade  do  mesmo,  observando  prumo,  alinhamento,

inclinação e espelho de 15 cm, sendo peças uniformes que atendam a ABNT.

a. Juntas: Serão executados os serviços de rejunte junto ao meio-fio

observando juntas  mínimas de 1  cm e máxima de 1,5  cm nas duas faces

opostas em argamassa de cimento e areia traço 1:3 observando a ABNT.

b. Apiloamento: Serão executados os serviços de apiloamento com

equipamento adequado junto ao meio-fio substituído, em camadas com não

mais de 12 cm de pó de brita de forma a garantir a sua perfeita estabilidade.

9- VARRIÇÃO  E  LIMPEZA:  Serão  executados  os  serviços  de

varrição e limpeza após a compactação descrita no item 7 deste memorial com

equipamento  manual  e/ou  mecanizado,  observando  a  completa  retirada  do

excesso de pó de brita.

10- SEGUNDA COMPACTAÇÃO: Serão executados os serviços de

compactação mecânica  com rolo  compactador  maior  que 8  toneladas,  com

vibração após a realização do serviço de varrição, com velocidade média de

2Km/h,  observando  que  a  empresa  deverá  comunicar  por  escrito  o  fiscal

quando da execução deste serviço.

11- EPI’S:  Será  de  responsabilidade  da  empresa  executante  dos

serviços o uso de Equipamentos de Proteção Individual de seus funcionários

quando da execução dos mesmos.

12- ART/RRT:  Será  obrigatória  a  apresentação  de  ART?RRT  de

execução dos serviços devidamente quitada.

13- VISITA  TÉCNICA:  Toda  empresa  participante  deve

obrigatoriamente através de seu responsável técnico, comparecer para visita

técnica

14- FISCALIZAÇÃO:  A  fiscalização  dos  serviços  será  de

responsabilidade da Arquiteta e Urbanista Luiza de Bitencourt Martins, CAU:

A101242-8.

15- TERMO DE INÍCIO: A empresa deverá requerer o Termo de Início

na Secretaria de Obras, sendo este o condicionante para o início da execução



dos serviços, após a assinatura do contrato, bem como fornecer diário de obras

relativo aos serviços.

16- DAS  ESPECIFIDADES  DE  EXECUÇÃO  DE  CADA TRECHO:

Junto ao termo de início  a Secretaria  de  Obras deve entregar  ao  executor

projeto básico de execução das obras.

17- OBSERVAÇÃO: Dúvidas referentes especificamente aos serviços

e materiais descritos por este memorial serão esclarecidas pela Secretaria de

Obras, bem como a plena fiscalização dos materiais aqui empregados.

Xangri-lá, 15 de junho de 2018

___________________________

LUIZA DE BITENCOURT MARTINS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU: A101242-8


