PREFEITURA DE XANGRI-LA
SEC. DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recuperacdo de Pavimentagdo com Pedras Irregulares e Meios
Fios

Natureza: Pavimentacgao.

Area Total: 35.000m?

Localizag&o: Trechos d Ruas e Avenidas no Municipio de Xangri-La.

Administracao: 2017/2020/ Prefeito Cilon Rodrigues da Silveira.

O presente Memorial Descritivo, refere-se aos materiais e servicos a
serem utilizados quando da recuperagéo da pavimentagado em pedra irregular e
meio-fio de concreto em trechos de Ruas e Avenidas do Municipio de Xangri-1a,
totalizando 35.000m?, de acordo com relagao em anexo.

1- SERVICOS INICIAIS: Serao executados servico de remocao da
pavimentacdo existente, e de meios-fios que apresentarem caracteristicas
inadequadas, de trechos e subtrechos pré-determinados em contratos
individuais, pela Secretaria de Obras, de ruas e avenidas, que serao removidos
mecanicamente através de retroescavadeira com base pneumatica e/ou
esteira, observando cuidados especiais quando da remogéo para se atingir o
maximo de reaproveitamento de material.

a. Material: O material (pedra irregular) sera fornecido pela
Secretaria de Obras quando aquele obtido da remog¢ao nao atender a area a
ser repavimentada, observando que a empresa devera dispor de equipamentos
de transporte para o material desde o Parque de Eventos até o destino final,
com distancia menor ou igual a 5SKm.

b. Local: Os locais para depodsito do material removido serdo ao
longo do proprio trecho, e/ou até sobre o passeio publico observando os
acessos as residéncias, garagens, pavimentacdes existentes e servigos

essenciais.



C. Trechos: Serao pré determinados os trechos e/ou subtrechos pela
Secretara de Obras, bem como os condicionantes basicos topograficos a
serem seguidos pela empresa executora dos servigos.

2- BASE: Serdo executados os servigos de compactagcao da base
com uma camada média de 12 cm de areia fina lavada ao longo do perfil do
trecho pré-determinado via contrato.

3- COMPACTACAO: Serdo executados os servicos de compactacao
da base mecanicamente com rolo compactador maior que 8 toneladas, duas
vezes, com velocidade média de 5Km/h, no trecho pré-determinado,
observando que a empresa devera comunicar por escrito ao fiscal, com
antecedéncia minima de 24 horas, quando da execugao deste servigo.

4- SUB-BASE: Serao executados os servicos referentes a sub-base
propriamente dita, que servira para o reassentamento e assentamento de
pedras irregulares ao longo do perfil do trecho pré-determinado, com a
utilizagdo de po6 de brita com uma camada média de 12 cm, considerando o
perfil final da pavimentacao.

5- REASSENTAMENTO E ASSENTAMENTO: Serdo executados os
servicos de reassentamento e assentamento sobre a sub-base do trecho pré-
determinado em pedra irregular, observando o perfil viario e inclinagdo. As
pecas deverdo ser cravadas por percussao com equipamento adequado,
utilizando-se do material removido quando da execucgao do item 1, e subitem
“a” deste memorial.

6- REJUNTE: Serao executados os servicos de rejunte com pé de
brita em espessura madia de 5 mm capaz de preencher os espagos oriundos
do reassentamento e assentamento da pedra irregular em todo o perfil viario do
trecho pré-determinado.

7- COMPACTACAO: Serdo executados os servicos de compactacao
mecanica com rolo compactador maior que 8 toneladas, apds a realizagado do
item 6 deste memorial, com velocidade média de 2Km/h, observando que a
empresa devera comunicar por escrito ao fiscal quando da execucao deste

servico.



8- MEIO FIO: Serao executados os servigos de substituicdo de meio-
fio de concreto nas dimensdes minimas de (9cmx12cmx30cmx100cm) onde for
constatado a necessidade do mesmo, observando prumo, alinhamento,
inclinacao e espelho de 15 cm, sendo pecas uniformes que atendam a ABNT.

a. Juntas: Serdo executados os servigos de rejunte junto ao meio-fio
observando juntas minimas de 1 cm e maxima de 1,5 cm nas duas faces
opostas em argamassa de cimento e areia trago 1:3 observando a ABNT.

b. Apiloamento: Serdo executados os servigos de apiloamento com
equipamento adequado junto ao meio-fio substituido, em camadas com nao
mais de 12 cm de po de brita de forma a garantir a sua perfeita estabilidade.

9- VARRICAO E LIMPEZA: Serdo executados os servicos de
varricao e limpeza apds a compactagao descrita no item 7 deste memorial com
equipamento manual e/ou mecanizado, observando a completa retirada do
excesso de po de brita.

10- SEGUNDA COMPACTACAO: Serdo executados os servicos de
compactagdo mecanica com rolo compactador maior que 8 toneladas, com
vibragao apos a realizagdo do servigco de varricdo, com velocidade média de
2Km/h, observando que a empresa devera comunicar por escrito o fiscal
quando da execugao deste servigo.

11- EPI'S: Sera de responsabilidade da empresa executante dos
servigcos o uso de Equipamentos de Protecao Individual de seus funcionarios
quando da execugao dos mesmos.

12- ART/RRT: Sera obrigatéria a apresentacdo de ART?RRT de
execucao dos servigos devidamente quitada.

13-  VISITA TECNICA: Toda empresa participante deve
obrigatoriamente através de seu responsavel técnico, comparecer para visita
técnica

14-  FISCALIZACAO: A fiscalizagdo dos servicos sera de
responsabilidade da Arquiteta e Urbanista Luiza de Bitencourt Martins, CAU:
A101242-8.

15- TERMO DE INICIO: A empresa devera requerer o Termo de Inicio

na Secretaria de Obras, sendo este o condicionante para o inicio da execugao



dos servigcos, apds a assinatura do contrato, bem como fornecer diario de obras
relativo aos servigos.

16- DAS ESPECIFIDADES DE EXECUGCAO DE CADA TRECHO:
Junto ao termo de inicio a Secretaria de Obras deve entregar ao executor
projeto basico de execucdo das obras.

17- OBSERVACAO: Duvidas referentes especificamente aos servigos
e materiais descritos por este memorial serdo esclarecidas pela Secretaria de

Obras, bem como a plena fiscalizagdo dos materiais aqui empregados.

Xangri-la, 15 de junho de 2018

LUIZA DE BITENCOURT MARTINS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A101242-8



