

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 10.12.2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO PARA RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ
Cidade: XANGRI-LÁ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Material	Preço Total Mão-de-Obra	Total	%
1. SERVIÇOS INICIAIS						
.1 REMOCAO DE PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR	90.000,00	M2	0,00	2,87		
			0,00	258.300,00	258.300,00	4,82%
						4,82%
Total de SERVIÇOS INICIAIS				258.300,00	258.300,00	4,82%
2. EXECUÇÃO DA OBRA						
.1 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	12.858,00	M	20,00	7,47		
			257.160,00	96.049,26	353.209,26	6,59%
.2 PAVIMENTAÇÃO BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 8CM PÓ DE BRITA	90.000,00	M³	43,99	7,75		
			3.959.100,00	697.500,00	4.656.600,00	86,88%
.3 ART/RRT EXECUÇÃO ACIMA DE 15.000M²	1,00	UN	0,00	250,00		
			0,00	250,00	250,00	0,00%
.4 EPI (ENCARGO COMPLEMENTARES) - HORISTA	83.700,00	H	1,02	0,00		
			85.374,00	0,00	85.374,00	1,59%
.5 LIMPEZA E VARRIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO	90.000,00	M²	0,00	0,07		
			0,00	6.300,00	6.300,00	0,12%
						95,18%
Total de EXECUÇÃO DA OBRA			4.301.634,00	800.099,26	5.101.733,26	95,18%
TOTAL DO ORÇAMENTO			4.301.634,00	1.058.399,26	5.360.033,26	100,00%