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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município Xangri-Lá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
10-22 (DES.) Contratação de empresa de engenharia para serviços comuns, com finalidade 26,43% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

2.792.107,80 

1. SINAPI
Contratação de empresa de engenharia para serviços comuns, com 
finalidade de conservação das instalações prediais do município

- - BDI 1 - 2.792.107,80 RA

1.1. SINAPI LOTE 1 - MANUTENÇÃO EM PAREDES - - BDI 1 - 332.220,00 RA

1.1.1. SINAPI SMEC-05
DEMOLIÇÃO RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE CHAPISCO. EMBOÇO, 
REBOCO E PINTURA

M2 400,00                  59,43 BDI 1 75,14 30.056,00 RA

1.1.2. SINAPI SMEC-06 APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES EXISTENTES M2 1.000,00                  17,72 BDI 1 22,40 22.400,00 RA

1.1.3. SINAPI SMEC-17 EXECUÇÃO DE CHAPISCO. EMBOÇO, REBOCO E PINTURA M2 300,00                  56,68 BDI 1 71,66 21.498,00 RA

1.1.4. SINAPI SMEC-18 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PINTURA M2 300,00                185,17 BDI 1 234,11 70.233,00 RA

1.1.5. SINAPI SMEC-14 COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES M2 400,00                  72,71 BDI 1 91,93 36.772,00 RA

1.1.6. SINAPI SMEC-23
DEMOLIÇÃO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO 
NOVOS PAREDES EXTERNAS OU FACHADAS

M2 500,00                229,73 BDI 1 290,45 145.225,00 RA

1.1.7. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 100,00                  47,74 BDI 1 60,36 6.036,00 RA

1.2. SINAPI LOTE 2 - MANUTENÇÃO EM PISOS - -                       -   BDI 1 - 363.897,00 RA

1.2.1. SINAPI SMEC-02
DEMOLIÇÃO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO 
NOVOS NA PAREDES INTERNAS

M2 200,00                  91,58 BDI 1 115,78 23.156,00 RA

1.2.2. SINAPI SMEC-03
DEMOLIÇÃO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO 
PISO

M2 200,00                104,82 BDI 1 132,52 26.504,00 RA

1.2.3. SINAPI SMEC-04 DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CONCRETO M2 200,00                109,00 BDI 1 137,81 27.562,00 RA
1.2.4. SINAPI SMEC-15 COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PISO M2 500,00                  85,95 BDI 1 108,67 54.335,00 RA
1.2.5. SINAPI SMEC-16 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CONCRETO M2 300,00                  99,49 BDI 1 125,79 37.737,00 RA
1.2.6. SINAPI SMEC-21 INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO COM CORREÇÃO DO CONTRAPISO M2 300,00                286,29 BDI 1 361,96 108.588,00 RA
1.2.7. SINAPI SMEC-22 INSTALAÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO M 100,00                  24,71 BDI 1 31,24 3.124,00 RA

1.2.8. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 100,00                  14,60 BDI 1 18,46 1.846,00 RA

1.2.9. SINAPI 101736
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 
ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020

M2 100,00                  98,76 BDI 1 124,86 12.486,00 RA

1.2.10. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 50,00                165,25 BDI 1 208,93 10.446,50 RA

1.2.11. SINAPI SMEC-36
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM ASSENTADO EM ARGAMASSA

M 50,00                  46,95 BDI 1 59,36 2.968,00 RA

1.2.12. SINAPI SMEC-28 CORTE E REPARO DA BANCADA DE GRANITO M2 50,00                615,21 BDI 1 777,81 38.890,50 RA

1.2.13. SINAPI 101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

M2 100,00                128,56 BDI 1 162,54 16.254,00 RA

1.3. SINAPI LOTE 3 - MANUTENÇÃO EM TELHADOS E FORRO - -                       -   BDI 1 - 639.014,00 RA

1.3.1. SINAPI SMEC-07
REFORMAS DE TELHADO, INCLUSO DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE 
NOVO TELHADO I>10%, MADEIRAMENTO, DRENAGEM, CALHAS E RUFOS, 
UTILIZANDO ESTRUTURA PONTALETADA

M2 1.000,00                172,24 BDI 1 217,76 217.760,00 RA

1.3.2. SINAPI SMEC-08 REMOÇÃO DE CALHA E INSTALAÇÃO DE NOVAS M 200,00 231,43 BDI 1 292,60 58.520,00 RA
1.3.3. SINAPI SMEC-09 REMOÇÃO DE RUFOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS COM CAPA M 200,00                123,37 BDI 1 155,98 31.196,00 RA
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1.3.4. SINAPI SMEC-11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS, SUPERFICIES HORIZONTAIS M2 100,00                178,26 BDI 1 225,37 22.537,00 RA

1.3.5. SINAPI SMEC-31
CONSTRUÇÃO FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE PINTURA E RODA-FORRO PINUS

M2 100,00                155,51 BDI 1 196,61 19.661,00 RA

1.3.6. SINAPI SMEC-32
CONSTRUÇÃO FORRO EM PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE RODA-FORRO

M2 100,00                  99,14 BDI 1 125,34 12.534,00 RA

1.3.7. SINAPI SMEC-35
REFORMAS DE TELHADO, INCLUSO DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE 
NOVO TELHADO I>10%, MADEIRAMENTO, DRENAGEM, CALHAS E RUFOS, 
UTILIZANDO ESTRUTURA COM TESOURA

M2 400,00                494,73 BDI 1 625,49 250.196,00 RA

1.3.8. SINAPI-I 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MXMES 500,00                  25,00 BDI 1 31,61 15.805,00 RA

1.3.9. SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 500,00                  17,09 BDI 1 21,61 10.805,00 RA

1.4. SINAPI LOTE 4 - MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 72.850,00 RA
1.4.1. SINAPI SMEC-33 SERVIÇO DE ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA, FIO 10MM² M 200,00                  42,93 BDI 1 54,28 10.856,00 RA
1.4.2. SINAPI SMEC-34 SERVIÇO DE ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA, FIO 6MM² M 200,00                  41,51 BDI 1 52,48 10.496,00 RA
1.4.3. SINAPI SMEC-10 MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EMERGÊNCIA H     600,00                  67,89 BDI 1 85,83 51.498,00 RA
1.5. SINAPI LOTE 5 - MANUTENÇÕES HIDRAULICAS - -                       -   BDI 1 - 75.772,00 RA

1.5.1. SINAPI SMEC-19
INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 
CANO DN 100MM, COM DEMOLIÇÃO E REPARAÇÃO DE CALÇADA, 
PROFUNDIDADE MAXIMA 0,65m E LARGURA 0,8 M

M 200,00                184,49 BDI 1 233,25 46.650,00 RA

1.5.2. SINAPI SMEC-20
INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 
CANO DN 100MM, PROFUNDIDADE MAXIMA 0,65m E LARGURA 0,8 M

M 200,00                115,17 BDI 1 145,61 29.122,00 RA

1.6. SINAPI LOTE 6 - MANUTENÇÕES ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 618.997,50 RA

1.6.1. SINAPI SMEC-24
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMINIO NOVAS MAXIM-AR 
COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DAS GRADES PARA APLICAÇÃO DE 
PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

M2 200,00             1.090,77 BDI 1 1.379,06 275.812,00 RA

1.6.2. SINAPI SMEC-25
 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DAS GRADES PARA APLICAÇÃO DE PINTURA 
ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

M2 200,00                155,99 BDI 1 197,22 39.444,00 RA

1.6.3. SINAPI SMEC-26 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMINIO NOVAS MAXIM-AR M2 150,00                955,06 BDI 1 1.207,48 181.122,00 RA

1.6.4. SINAPI SMEC-27 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMINIO CORRER 4 FOLHAS M2 150,00                612,16 BDI 1 773,95 116.092,50 RA

1.6.5. SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 50,00                103,25 BDI 1 130,54 6.527,00 RA

1.7. SINAPI-I LOTE 7 - CONSTRUÇÕES SIMPLES - -                       -   BDI 1 - 689.357,30 RA
1.7.1. SINAPI SMEC-01 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALTURA ENTRE 1,8 E 2,2, COM VÃO NO M2 660,00                711,49 BDI 1 899,54 593.696,40 RA
1.7.2. SINAPI SMEC-29 CONSTRUÇÃO DE VIGAS 15X40 CM M 50,00                268,92 BDI 1 340,00 17.000,00 RA
1.7.3. SINAPI SMEC-30 CONSTRUÇÃO DE  PILAR 15X30 CM M 50,00                246,88 BDI 1 312,13 15.606,50 RA
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1.7.4. SINAPI SMEC-13 MANUTENÇÕES SIMPLES PREDIAIS (MÃO DE OBRA) H 600,00                  62,80 BDI 1 79,40 47.640,00 RA
1.7.5. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 30,00                  34,39 BDI 1 43,48 1.304,40 RA
1.7.6. SINAPI 101193 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO M 200,00                  55,80 BDI 1 70,55 14.110,00 RA
- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Marco Antônio Borba da Rosa
CREA/CAU: SC 170154-9 

Data ART/RRT: xx
sexta-feira, 6 de janeiro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; 

Xangri-la RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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