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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

22/03/2019

%

22.03.19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 20.000M DE MEIO FIO.

MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

RUA RIO JACUÍ

XANGRI-LÁ

(BDI) (BDI)

 1. SERVIÇOS INICIAIS

20.000,00 M     0,00 7,11
0,00 142.200,00 142.200,00 24,88%(25,00%) (25,00%)

.1  RETIRADA MEIO FIO CONCRETO COM EMPILHAMENTO

    

(ES: 114,02%)

24,88%    

142.200,00 142.200,00 24,88%Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. EXECUÇÃO DA OBRA

20.000,00 M     8,59 12,83
171.800,00 256.600,00 428.400,00 74,94%(25,00%) (25,00%)

.1  (83717) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO
ESCAVACAO     

74,94%    

171.800,00 256.600,00 428.400,00 74,94%Total de EXECUÇÃO DA OBRA     

 3. COMPLEMNTOS

1,00 UN    0,00 668,81
0,00 668,81       668,81 0,12%(25,00%) (25,00%)

.1  ART/RRT EXECUÇÃO ACIMA DE 15.000M²

    

(ES: 114,02%)

2.000,00 M²    0,00 0,19
0,00 380,00       380,00 0,07%(25,00%) (25,00%)

.2  LIMPEZA DE OBRA PVS

    

(ES: 114,02%)

0,18%    

1.048,81 1.048,81 0,18%Total de COMPLEMNTOS     

171.800,00 399.848,81TOTAL DO ORÇAMENTO 571.648,81 100,00%    
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