Planilha de Orcamento GLOBAL

22/03/2019

Paginaldel
Obra:22.03.19 - REGISTRO DE PRECOS PARA SUBSTITUICAO DE 20.000M DE MEIO FIO.Enderego:RUA RIO JACUI
Cliente: MUNICIPIO DE XANGRI-LA Cidade: XANGRI-LA
Preco Unitéario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material oy  Mao-de-Obra b Total %
1. SERVIGOS INICIAIS
.1 RETIRADA MEIO FIO CONCRETO COM EMPILHAMENTO 20.000,00 M 0,00 7,11 (Es:114,02%)
0,00 (25,00%) 142.200,00(25.00%)  142.200,00 24.88%
24,88%
Total de SERVICOS INICIAIS 142.200,00 142.200,00 24.88%
2. EXECUGAO DA OBRA
.1 (83717) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO 20.000,00 M 8,59 12,83
ESCAVACAO 171.800,00 (25.00%) 256.600,00(2500%)  428.400,00 74.94%
74,94%
Total de EXECUGAO DA OBRA 171.800,00 256.600,00 428.400,00 74.94%
3. COMPLEMNTOS
.1 ART/RRT EXECUGAO ACIMA DE 15.000M2 1,00 UN 0,00 668,81 (ES:114,02%)
0,00 (25,00%) 668,81 (25,00%) 668,81 0.12%
.2 LIMPEZA DE OBRA PVS 2.000,00 M2 0,00 0,19 (ES: 114,02%)
0,00 (25,00%) 380,00 (25.00%) 380,00 0.07%
0,18%
Total de COMPLEMNTOS 1.048,81 1.048,81 0.18%
TOTAL DO ORGAMENTO 171.800,00 399.848,81 571.648,81100,00%
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