Planilha de Orcamento GLOBAL

24/05/2018

Paginaldel
Obra:23/05/2018 - Reforma Paradas de Onibus Endereco:
Cliente: Cidade:
Preco Unitéario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Ma&o-de-Obra Total
1. SERVIGOS INICIAIS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 M2 781,09 34,66
1.562,18 69,32 1.631,50
Total de SERVICOS INICIAIS 1.562,18 69,32 1.631,50
2. ESTRUTURA METALICA
.1 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) 28,80 KG 5,96 0,00
171,65 0,00 171,65
.2 ESTRUTURA METALICA COMPLETA, INCL. FIXAGAO 1,00 UN 1.732,31 0,00
1.732,31 0,00 1.732,31
Total de ESTRUTURA METALICA 1.903,96 1.903,96
3. PINTURA
.1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 792,00 M2 12,15 14,40
METALICA 9.622,80 11.404,80 21.027,60
Total de PINTURA 9.622,80 11.404,80 21.027,60
4. COBERTURA
.1 COBERTURA EM POLICARBONATO AZUL E=6MM, INCL INSTALAGAO 432,00 M2 74,04 1,45
31.985,28 626,40 32.611,68
Total de COBERTURA 31.985,28 626,40 32.611,68
TOTAL DO ORGAMENTO 45.074,22 12.100,52 57.174,74
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