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Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA Cidade: XANGRI-LA
Prego Unitario/Prego Total
Iltem/Descrigdo Qtd. Un Materialeoy  Mao-de-Obrapi) Total
1. SERVICOS PRELIMINARES
ART/RRT 3,00 UN 276,87 0,00
830,61 (25.85%) 0,00(25.85%) 830,61
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,50 M2 786,40 22,35
1.966,00 (25.85%) 55,88(25,85%) 2.021,88
Total de SERVIGOS PRELIMINARES 2.796,61 55,88 2.852,49
2. ENTRADA DE ENERGIA
25201 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 3,00 PT 963,85 182,86
2.891,55(25.85%) 548,58(25,85%) 3.440,13
174001 CAIXA ENTRADA MEDICAO ATE 10KW-INSTALADA 1,00 UN 230,83 91,43
230,83(25,85%) 91,43(25,85%) 322,26
173507 CAIXA MEDICAO FERRO N. 7 PADRAO CEEE 2,00 UN 1.246,98 25,14
2.493,96(25,85%) 50,28(25,85%) 2.544,24
173511 CAIXA CP 4 3,00 UN 21,11 18,29
63,33 (25.85%) 54,87 (25.85%) 118,20
173516 CAIXA ENTRADA DE DISTRIBUICAO-CED.-600X900X200MM 2,00 UN 175,43 41,14
350,86 (25.85%) 82,28(25,85%) 433,14
173515 CAIXA ENTRADA DE DISTRIBUICAOQI-CED.-300X400X200MM 1,00 UN 48,07 27,42
48,07 (25,85%) 27,42(25.85%) 75,49
173053 CABO ISOLADO 35MM2 - 1000V (1/0AWG) 16,00 M 24,38 8,00
390,08 (25.85%) 128,00(25.85%) 518,08
173032 CABO ISOLADO 50MM2 (2/0AWG) 32,00 M 31,97 10,28
1.023,04 (25.85%) 328,96(25,85%) 1.352,00
22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 2,00 M3 0,00 37,45
0,001(25.85%) 74,90(25,85%) 74,90
62210 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 20,00 M2 34,87 15,93
697,40 (25.85%) 318,60(25.85%) 1.016,00
51731 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 0,25 M3 1.064,09 522,04
20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 266,02 (25,85%) 130,51(25.85%) 396,53
174376 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A - TIPO CA 2,00 UN 281,90 18,29
563,80 (25.85%) 36,58(25,85%) 600,38
174393 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO EHB 2,00 UN 295,75 18,29
591,50 (25.85%) 36,58(25,85%) 628,08
174374 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 1,00 UN 91,37 18,29
91,37(25,85%) 18,29(25,85%) 109,66
174395 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - TIPO EHB 1,00 UN 295,75 18,29
295,75(25,85%) 18,29(25,85%) 314,04
Total de ENTRADA DE ENERGIA 9.997,56 1.945,57 11.943,13
3. REDE ELETRICA
176025 CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 3X16MM2 170,00 M 31,07 6,41
5.281,90(25.85%) 1.089,70(25,85%) 6.371,60
176024 CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 3X10MM2 100,00 M 27,12 4,13
2.712,00(25,85%) 413,00(25,85%) 3.125,00
173049 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV  6MM2 100,00 M 6,46 2,53
646,00 (25.85%) 253,00(25.85%) 899,00
173050 CABO ISOLADO 10MM2 - 1000V (6AWG) 270,00 M 7,30 3,44
1.971,00(25.85%) 928,80(25,85%) 2.899,80
173051 CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG) 170,00 M 12,65 4,57
2.150,50 (25.85%) 776,90(25.85%) 2.927,40
173047 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV  2,5MM2 400,00 M 2,72 1,60
1.088,00(25.85%) 640,00(25.85%) 1.728,00
174311 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 25,00 UN 10,13 6,85
253,25(25.85%) 171,25(25,85%) 424,50
172085 CAIXA PARA INTERRUPTOR 25,00 UN 17,35 11,44
433,75(25,85%) 286,00(25.85%) 719,75
172006 CAIXA DE PASSAGEM (BALDE) DIAM.25CM 10,00 UN 14,72 22,85
147,20(25.85%) 228,50(25.85%) 375,70
170120 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/GUIA DE 2" 270,00 M 7,88 1,99
2.127,60(25,85%) 537,30(25,85%) 2.664,90
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171050 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM) 56,00 M 2,00 5,71
112,00 (25.85%) 319,76(25.85%) 431,76
Total de REDE ELETRICA 16.923,20 5.644,21 22.567,41
4. REDE COLETORA DO CONDENSADOR
SISTEMA DE COLETA DE AGUA DOS CONDENSADORES ADAPTADOR, 3,00 CJ 314,63 169,90
MANGUEIRA, ABRACADEIRAS DE FIXACAO 943,89 (25,85%) 509,70/(25,85%) 1.453,59
Total de REDE COLETORA DO CONDENSADOR 943,89 509,70 1.453,59
5. SERVICOS FINAIS
29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 80,00 M2 0,00 14,41
0,00(25.85%) 1.152,80(25.85%) 1.152,80
Total de SERVIGOS FINAIS 1.152,80 1.152,80
TOTAL DO ORCAMENTO 30.661,26 9.308,16 39.969,42
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