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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

18/05/2018

25/04/2018 - Central de GLP

 1. SERVIÇOS INICIAIS

2,00 M2    781,09 33,95
1.562,18 67,90 1.630,08

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

    
1,38 M2    3,55 10,00

4,90 13,80       18,70
.2  REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO

    
0,92 M3    92,29 299,15

84,91 275,22       360,13
.3  ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE
(PARA TODAS AS PR OFUNDIDADES)     

    

1.651,99 356,92 2.008,91Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. CASA GÁS

0,10 M3    109,34 92,23
10,93 9,22       20,15

.1  LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

    

1,86 M2    2,18 3,40
4,05 6,32       10,37

.2  FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS.     

7,81 M2    39,64 17,59
309,59 137,38       446,97

.3  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS VA ZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR ( CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

    

0,19 M3    490,21 14,55
93,14 2,76       95,90

.4  CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA
ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2017

    

1,86 M2    12,00 1,26
22,32 2,34       24,66

.5  ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X1 5CM     

0,14 M3    425,88 129,70
59,62 18,16       77,78

.6  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _12/2015

    

10,12 KG    5,43 0,24
54,95 2,43       57,38

.7  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015     

0,15 M3    1.118,50 790,68
167,78 118,60       286,38

.8  LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    
1,38 M2    9,30 7,10

12,83 9,80       22,63
.9  RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE
AREIA COM REAPRO VEITAMENTO DE MATERIAL     

8,60 M2    2,69 2,61
23,13 22,45       45,58

.10  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_0 6/2014

    

8,60 M2    14,41 16,60
123,93 142,76       266,69

.11  EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM

    
8,60 M2    1,53 16,30

13,16 140,18       153,34
.12  REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)

    
10,46 M2    8,10 15,16

84,73 158,57       243,30
.13  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

    
10,46 M2    1,58 8,53

16,53 89,22       105,75
.14  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

    
2,80 M2    676,01 441,35

1.892,83 1.235,78 3.128,61
.15  PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM
TUBOS DE ACO CO M DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS     

2,80 M2    5,86 1,80
16,41 5,04       21,45

.16  FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA,
UMA DEMÃO, ESPE SSURA DE 25 MICRA     

2,80 M2    12,65 23,01
35,42 64,43       99,85

.17  PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE
SUPERFICIE MET ALICA, 2 DEMAOS     

3,00 UN    26,03 0,00
78,09 0,00       78,09

.18  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASCONFORME NBR 13434)

    

0,96 M2    25,66 13,30
24,63 12,77       37,40

.19  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

    

0,96 M2    27,89 6,96
26,77 6,68       33,45

.20  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO C OM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

    

    

3.070,84 2.184,89 5.255,73Total de CASA GÁS     

 3. TUBULAÇÃO GLP

5,66 M     13,95 0,00
78,96 0,00       78,96

.1  TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)

    
3,00 UN    19,08 0,00.2  UNIAO FGA 3/4"
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57,24 0,00       57,24    
16,74 M     18,26 0,00

305,67 0,00       305,67
.3  TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" PARA INSTALACOES A GÁS, INCL
CONEXOES     

2,01 M2    5,86 1,80
11,78 3,62       15,40

.4  FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA,
UMA DEMÃO, ESPE SSURA DE 25 MICRA     

2,01 M2    12,65 23,01
25,43 46,25       71,68

.5  PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE
SUPERFICIE MET ALICA, 2 DEMAOS     

1,00 UN    3,45 0,00
3,45 0,00       3,45

.6  BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X
1/4"     

2,00 UN    5,39 0,00
10,78 0,00       10,78

.7  NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X
1/2"     

1,00 UN    12,08 0,00
12,08 0,00       12,08

.8  LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X
1/2"     

20,00 UN    3,21 0,00
64,20 0,00       64,20

.9  ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX,
LARGURA*12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"     

3,00 UN    5,16 4,95
15,48 14,85       30,33

.10  NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    

6,00 UN    7,64 8,51
45,84 51,06       96,90

.11  NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    

1,00 UN    13,48 9,10
13,48 9,10       22,58

.12  NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    

2,00 UN    66,40 0,00
132,80 0,00       132,80

.13  VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)

    
1,00 UN    176,10 0,00

176,10 0,00       176,10
.14  REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO

    
1,00 UN    130,19 0,00

130,19 0,00       130,19
.15  MANOMETRO 1/4" 0-300 PSI

    
3,00 un    163,95 0,00

491,85 0,00       491,85
.16  REGULADOR 2º ESTAGIO

    
3,00 UN    103,63 0,00

310,89 0,00       310,89
.17  REGISTRO DO REGULADOR

    
3,50 M     4,34 0,00

15,19 0,00       15,19
.18  DEMARCACAO PISO C/FITA ADESIVA AMARELA-5CM

    
2,80 M     2,98 0,00

8,34 0,00       8,34
.19  MANGUEIRA CORRUG. FLEXIVEL AMARELA 3/4"

    
1,00 un    17,05 0,00

17,05 0,00       17,05
.20  JOELHO GALVANIZADO 1/2" NPT 300

    
1,00 un    11,88 0,00

11,88 0,00       11,88
.21  TE GALVANIZADO REDUCAO 3/4 X 1/2"

    

    

1.938,68 124,88 2.063,56Total de TUBULAÇÃO GLP     

6.661,51 2.666,69TOTAL DO ORÇAMENTO 9.328,20    
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