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1. SERVICOS INICIAIS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 M2 781,09 33,95
1.562,18 67,90 1.630,08
.2 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO 1,38 M2 3,55 10,00
4,90 13,80 18,70
.3 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE 0,92 M3 92,29 299,15
(PARA TODAS AS PR OFUNDIDADES) 84,91 275.22 360,13
Total de SERVICOS INICIAIS 1.651,99 356,92 2.008,91
2. CASA GAS
.1 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 0,10 M3 109,34 92,23
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO 10,93 9,22 20,15
DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
.2 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 1,86 M2 2,18 3,40
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS. 4,05 6.32 10,37
.3 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE ALVENARIA DE VEDAGAO 7,81 M2 39,64 17,59
DE BLOCOS VA ZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA 309,50 137.38 446,97
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR ( CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014
.4 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 0,19 M3 490,21 14,55
ESPESSURA DE 10 CM - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 93,14 276 95,90
AF_09/2017
.5 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 1,86 M2 12,00 1,26
MALHA 15X1 5CM 22,32 2,34 24,66
.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 0,14 M3 425,88 129,70
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - 59,62 18,16 7778
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _12/2015
.7 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 10,12 KG 5,43 0,24
ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 54,95 2,43 57,38
.8 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,15 M3 1.118,50 790,68
167,78 118,60 286,38
.9 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE 1,38 M2 9,30 7,10
AREIA COM REAPRO VEITAMENTO DE MATERIAL 12,83 9,80 22,63
.10 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E 8,60 M2 2,69 2,61
ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 2313 22.45 4558
PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_0 6/2014
.11 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM 8,60 M2 14,41 16,60
123,93 142,76 266,69
.12 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) 8,60 M2 1,53 16,30
13,16 140,18 153,34
.13 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 10,46 M2 8,10 15,16
84,73 158,57 243,30
.14 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 10,46 M2 1,58 8,53
16,53 89,22 105,75
.15 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 2,80 M2 676,01 441,35
TUBOS DE ACO CO M DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 1.892,83 1.235,78 3.128,61
.16 FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, 2,80 M2 5,86 1,80
UMA DEMAO, ESPE SSURA DE 25 MICRA 16,41 5,04 2145
.17 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE 2,80 M2 12,65 23,01
SUPERFICIE MET ALICA, 2 DEMAOS 35,42 64,43 99,85
.18 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 3,00 UN 26,03 0,00
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 78,09 0,00 78,00
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASCONFORME NBR 13434)
.19 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM 0,96 M2 25,66 13,30
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 24,63 12,77 37,40
AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
.20 (QOMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO 0,96 M2 27,89 6,96
CERAMICO PARA PISO C OM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, 26,77 6,68 33,45
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014
Total de CASA GAS 3.070,84 2.184,89 5.255,73
3. TUBULAGAO GLP
.1 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) 5,66 M 13,95 0,00
78,96 0,00 78,96
.2 UNIAO FGA 3/4" 3,00 UN 19,08 0,00
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57,24 0,00 57,24
.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 3/4" PARA INSTALACOES A GAS, INCL 16,74 M 18,26 0,00
CONEXOES 305,67 0,00 305,67
.4 FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, 2,01 M2 5,86 1,80
UMA DEMAO, ESPE SSURA DE 25 MICRA 11,78 3,62 15,40
.5 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE 2,01 M2 12,65 23,01
SUPERFICIE MET ALICA, 2 DEMAOS 2543 46,25 71,68
.6 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1,00 UN 3,45 0,00
1/4" 3,45 0,00 3,45
.7 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 2,00 UN 5,39 0,00
12" 10,78 0,00 10,78
.8 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1,00 UN 12,08 0,00
172" 12,08 0,00 12,08
.9 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, 20,00 UN 3,21 0,00
LARGURA*12,6 A*14 MM, D =2"A 2 1/2" 64,20 0,00 64,20
.10 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 3,00 UN 5,16 4,95
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 15,48 14,85 30,33
INSTALAGAO. AF_12/2015
.11 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 6,00 UN 7,64 8,51
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 45,84 51,06 96,90
INSTALACAO. AF_12/2015
.12 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 1,00 UN 13,48 9,10
INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 13,48 9,10 2258
INSTALACAO. AF_12/2015
.13 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) 2,00 UN 66,40 0,00
132,80 0,00 132,80
.14 REGULADOR 1° ESTAGIO COM MANOMETRO 1,00 UN 176,10 0,00
176,10 0,00 176,10
.15 MANOMETRO 1/4" 0-300 PSI 1,00 UN 130,19 0,00
130,19 0,00 130,19
.16 REGULADOR 2° ESTAGIO 3,00 un 163,95 0,00
491,85 0,00 491,85
.17 REGISTRO DO REGULADOR 3,00 UN 103,63 0,00
310,89 0,00 310,89
.18 DEMARCACAO PISO C/FITA ADESIVA AMARELA-5CM 3,50 M 4,34 0,00
15,19 0,00 15,19
.19 MANGUEIRA CORRUG. FLEXIVEL AMARELA 3/4" 2,80 M 2,98 0,00
8,34 0,00 8,34
.20 JOELHO GALVANIZADO 1/2" NPT 300 1,00 un 17,05 0,00
17,05 0,00 17,05
.21 TE GALVANIZADO REDUCAO 3/4 X 1/2" 1,00 un 11,88 0,00
11,88 0,00 11,88
Total de TUBULAGAO GLP 1.938,68 124,88 2.063,56
TOTAL DO ORCAMENTO 6.661,51 2.666,69 9.328,20
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