Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador Prefeitura Municipal de Xangri-La

Nome da Obra Projeto Central de Gas do GTC

Municipio da Obra |Xangir-La - RS

Parcelas do BDI Valor percentual adotado
(AC) - Administragdo Central 1,16
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,70
(R) - Risco 0,90
(DF) - Despesas Financeiras 1,20
(L) - Lucro 8,00
() - PIS 0,65
(l2) - COFINS 3,00
(15) - 1SS 2,00
(ls) - Contrib. Previdenciaria 4,50

BDI Adotado 25,00

(1+AC+S+R+6G)(1+DF)(1+1)

(1-1)
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