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MUNICiPIO DE XANGRI-LA
SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO N2 01/2019

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA
ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ESF) FIGUEIRINHA
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1. INTRODUCAO

Este memorial e especificacbes estabelecem as condi¢bes e requisitos técnicos que
deverdo ser obedecidos pela CONSTRUTORA na execuc¢ao dos servicos, e em conjunto com o
projeto, detalhamentos e Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que
porventura venham a substitui-las, servird de documento habil a acio da FISCALIZACAO.

Qualquer duvida sobre este memorial e especificagdes, ou ainda, sobre os detalhes do
projeto executivo deverd ser discutida com a FISCALIZACAO do CONTRATANTE com
antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral responsabilidade
técnica e civil sobre todos os materiais e servigos a serem adotados na execugdo da obra.

Os projetos e o presente memorial e especificacoes referem-se a obra de Reforma da
ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ESF) FIGUEIRINHA, situada na Rua Cisne Branco, 25 —

Figueirinha — Xangri-La/RS.

Empresa Responsavel pelos PROJETOS:

Basel Projeto e Gestao Ltda.

CNPJ: 09.258.551/0001-24

Endereco: Rua Bento Gongalves, 31 — Centro — Esteio/RS
Tel.: 51 3033.4554

Registro CREA/RS: 154299

Registro CAU/RS: 31399-8

Equipe Técnica:

Coordenacao Técnica

Nome: Alberto de Medina Coeli Villwock
Qualificacdo: Arquiteto e Urbanista
N2 Registro do CAU: A112232-0

Responsabilidade Técnica

Nome: Alberto de Medina Coeli Villwock
Qualificacdo: Arquiteto e Urbanista
NQ Registro do CAU: A112232-0
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Nome: Emilia de Oliveira
Qualificacdo: Engenheira Civil
N2 Registro do CREA: RS 155399

2. GENERALIDADES

S6 serdo aceitos materiais de primeira qualidade, ndo sendo admitido materiais de 22 e
32 qualidade.

E obrigatéria a visita ao local da obra/servico por parte dos licitantes, antes da
apresentacdo de suas propostas. Todas as condigdes locais deverao, entdo, ser adequadamente
observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os elementos, quantitativos e
etc. que possam ter influéncia no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que ndo serdo
atendidas solicitagcbes durante os servicos sob o argumento de falta de conhecimento das
condic¢des de trabalho ou de dados do projeto.

A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a serem empregados nos
servicos serdao todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradacdo de
qualidade superior, quando existirem diferentes gradacdoes de qualidade de um mesmo
produto) e de acordo com as especificacbes da ABNT e da Secretdria de Obras, sendo
expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim,
como ndo se admitird a adaptacdo de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-
las em substituicao a pegas recomendadas e de dimensdes adequadas.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsdavel pela execucdo da obra, serdo retiradas
amostras para a realizacao de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Devera ser entregue a FISCALIZACAO da Obra, um Plano de Medicina e Seguranca do
Trabalho especifico para a obra em questdo, baseados principalmente NR-4, NR-6 e NR-18.

Todas as madeiras empregadas na obra deverdo ser certificadas quanto a procedéncia
(origem), tanto através dos fornecedores das unidades brutas como das beneficiadas ou sob a
forma de produtos.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material especificado

por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito a FISCALIZACAO, a
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proposta de substituicdo, instruindo-a com as razées determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacao sé podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a) Firmar declaragdo de que a substituicao se fard sem 6nus para o Contratante;

b) Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como pec¢a fundamental, o laudo de exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idoneo, a critério da Contratante.

Serdao de uso obrigatério, os equipamentos de protecdo individual como: capacetes,
protetores faciais, dculos de seguranca, equipamentos para protecdo dos pés, pernas, maos e
bracos, cintos de seguranca, equipamentos de protecao auditiva e etc., de acordo com as
Normas do Ministério do Trabalho.

Durante a obra, a construtora devera tomar todas as providéncias quanto a integridade
fisica de seus funcionarios e terceiros, sendo que quaisquer danos materiais ou fisicos sdo de
inteira responsabilidade da CONSTRUTORA, cabendo aos seus responsaveis as devidas

penalizagles, indenizag¢des ou reposi¢cdes.

3. EXECUGAO E PLANEJAMENTO DOS SERVIGOS

A execucdo de todos os servicos serda de acordo com as especificagcbes de servigos
contidos no presente memorial e as Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

A obra serda executada de acordo com o cronograma de execuc¢do apresentado na
proposta, devendo a CONTRATADA, sob a coordenac3o da FISCALIZACAO e em conjunto com a
CONTRATANTE, definir um plano de obras coerente com os critérios de seguranca e agilidade.

Reunido de partida de obra: Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da obra,

deverd ser realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da FISCALIZACAO, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das
atividades e conclusdo das etapas previstas. A reunido deverd ser registrada em ata, citando
todos os aspectos relevantes da obra.

Deverdo ser discutidos, entre outros, os servicos considerados criticos, de maneira a
estabelecer regras (técnicas, hordrios, cuidados necessarios, etc.) para sua execucao.

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA devera ser

estudado, analisado e reformulado apds a reunido de partida de obra, a fim de contemplar
4
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todas as condicdes estabelecidas e definidas entre os representantes da FISCALIZACAO, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execugdo definitivo deverd ser apresentado a FISCALIZACAO da obra
até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacdo e acompanhamento dos servicos.

Qualquer alteragao pretendida no cronograma de execug¢dao, bem como substituicdao de
materiais ao longo da obra devera ser devidamente justificada e submetida a apreciacdo da
FISCALIZACAO, sem prejuizo do ritmo dos trabalhos durante este prazo.

A cada 30 dias, no maximo (a definir da reunido de partida de obras), devera ser
realizada uma reunido entre o representante da FISCALIZACAO, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA para revisar, redefinir e reprogramar o cronograma fisico da obra se necessario,
levando em consideracdo o andamento dos trabalhos versus o cronograma fisico apresentado

pela CONTRATADA.

3.1. MANUAL DE MANUTENGAO E CONSERVACAO E INSTRUGOES DE OPERAGAO E USO

Ao final da obra, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA deverd apresentar o

Manual de Manutencdo e Conservacdo e as Instrucdes de Operacdo e Uso, sendo que a sua

apresentacdo devera obedecer ao roteiro a seguir:
a) O Manual de Manutencdo e Conservacdo devera reunir as especificacbes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de
garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendacbes de
manutengao e conservagado de tais equipamentos;
b) As Instrucdes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacao, a fim de
permitir sua adequada utilizacao.

Servicos que deverdo ser considerados:

- InstalacgGes elétricas, telefonia e hidrossanitarias;

- Revestimentos de paredes, pisos e forros;

- Esquadrias, divisdrias, ferragens, vidros;

- Todos os outros que a CONTRATADA entender necessarios a manutencao e conservagao dos

elementos construidos oferecidos.
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3.2. CONTROLES TECNOLOGICOS

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos
utilizados na obra.
3.3.  VERIFICAGOES E ENSAIOS

A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos da obra ou de servigos em
gue se julgar necessdria a verificacdo final para fins de aferir a sua qualidade, a critério da
FISCALIZACAO.

3.4. AMOSTRAS

A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de
verificagado.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.
3.5. ASSISTENCIA TECNICA

Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera reparar todas as imperfeicées detectadas na vistoria final.
3.6. APROVACAO DE PROJETOS E ALVARA DE CONSTRUCAO

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, ou Administracdo Regional
serdo a cargo da CONTRATADA.

3.7. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA devera apresentar ARTs do CREA e/ou RRTs do CAU referentes a
execucdo da obra ou servico, com as respectivas taxas recolhidas, antes do inicio da execugao

da obra.

3.8. “HABITE-SE”

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessdria a

execucao dos servicos contratados e expedicao do habite-se.
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3.9. LIGAGOES DEFINITIVAS

Apds o término da obra ou servico, a CONTRATADA deverd providenciar as ligagOes
definitivas de dgua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem

necessarias.

3.10. SEGUROS

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duracdo da obra.
Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra

terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

3.11. EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS

A CONTRATADA devera utilizar maquinas, equipamentos e ferramentas adequados aos
servicos propostos, bem como quando explicitamente indicado em projeto ou exigido pela
FISCALIZACAO, a fim de obter um resultado final satisfatério na execucdo do trabalho.

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA utilizar deverd
estar em bom estado de conservagdo e poderd a FISCALIZACAO exigir a sua substitui¢cdo, desde
gue julgue em mau estado ou inadequado para o uso.

Nos casos de acumulo de dguas de qualquer natureza em locais de trabalho na obra
(valas, fundagdes, tanques, etc.), a CONTRATADA devera realizar o seu esgotamento manual
ou, se a Fiscalizacdo julgar necessdrio, por meio de bomba hidrdulica de succdo com poténcia
minima de 1CV, juntamente com os devidos acessérios de operacdo, de forma a evitar a
interrupcao prolongada dos servicos.

3.12. TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execug¢ao da obra ou servico
sera de responsabilidade da CONTRATADA.
3.13. COPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a cdpias, plotagens e outras, correrdo por conta da

CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois conjuntos

completos das pegas técnicas pertencentes ao processo.

3.14. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranca necessdrios, incluidos os Equipamentos de Protecdo

Individuais.

3.15. PROGRQMA DE CONDIGOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementagao do PCMAT
nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os
demais dispositivos complementares de seguranga.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicdo da FISCALIZACAO e do érgdo regional

do Ministério do Trabalho.

3.16. VIGILANCIA

Serd de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilancia na obra, tanto no
periodo diurno como noturno, excluida a responsabilidade da CONTRATANTE com relacdo a
equipamento ou materiais que porventura possam ser perdidos, danificados, roubados ou por

gualquer outro motivo de for¢a maior.

3.17. DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA devera apresentar um modelo do Diario de Obras, que sera exigido

para preenchimento, devendo ela providenciar a impressdo grafica de numero suficiente de
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folhas para toda a obra, sendo uma folha para cada dia de obra. A CONTRATADA devera prever
a complementacdo de paginas no Didrio de Obras caso haja necessidade, ndo devendo faltar
paginas ao mesmo durante o decorrer da obra sob pena das san¢des administrativas previstas.
O Didrio de Obras serad preenchido pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, sendo a
12(primeira) via recolhida periodicamente a Divisdao de Obras do Departamento Técnico.
Em nenhuma hipotese o Didrio de Obras podera sair da obra sem autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO. O Diério de Obras deverd sempre estar disponivel assim que a FISCALIZACAO
solicitar, devendo este estar em local Unico definido na reunido de partida de obras, e
atualizado diariamente, sendo expressamente proibido o seu preenchimento posteriormente.
Qualquer violacdo destas determinacdes, a CONTRATADA ficara sujeita a aplicacdo das

sangOes administrativas vigentes.

3.18. CONSIDERACOES GERAIS
3.18.1. ADMINISTRACAO DA OBRA

A administracdo da obra serd exercida pelo Profissional Responsavel e o Encarregado

Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funciondrios da CONTRATADA.

3.18.2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

Toda mao-de-obra empregada na execucdao deverda ser qualificada e devidamente
especializada. Ficard a critério da FISCALIZACAO o julgamento da m3o-de-obra.

A CONTRATADA ficara obrigada a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos
que a FISCALIZACAO impugnar por méa qualidade ou que contrarie as condi¢gdes contratuais ou
de projeto.

A CONTRATADA ficard obrigada a retirar da obra imediatamente apds o recebimento da
ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer funcionario e/ou tarefeiro que, a critério

da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

3.18.3. PROJETOS

Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia as pegas técnicas pertencentes do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescrigdes e exigéncias

contidas no memorial descritivo, todos eles convenientemente autenticados por ambas as
9
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partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato,
efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre os Memoriais Descritivos e os projetos, os responsaveis
técnicos deverao ser comunicados.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, os responsaveis técnicos dos projetos deverao ser comunicados.

Em caso de discrepancia entre o projeto e as condi¢des locais, estas deverdao ser
registradas no Didrio de obras e comunicadas imediatamente a FISCALIZACAO.

Para qualquer alteracao nos projetos deverao ser consultados os respectivos projetistas,
devendo, para isto, a CONTRATADA solicitar ao mesmo termo de correcdo do projeto, a serem
incluidas no final da obra juntamente com o “As built” (como construido).

Concluidas as obras, a CONTRATADA, fornecerd a FISCALIZACAO o “As built” (como
construido — em meio fisico e digital) e desenhos de qualquer elemento ou instalacdo da obra
que, por motivos diversos, tenha sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. O “As built”
compreende o projeto arquitetonico, todos os complementares e demais detalhamentos.

Qualquer peca técnica e/ou detalhamento complementar que a critério da
CONTRATADA se fizer necessdrio a execucdo de determinado servico, sera executado pela

mesma e submetido & aprovacdo da FISCALIZACAO e equipe de projetistas.

3.18.4. ESCRITORIO DE OBRA, ALOJAMENTO E DEMAIS DEPENDENCIAS

A CONTRATADA devera providenciar as instalagdes provisdrias para guarda de
materiais, areas de convivéncia e sanitdrio no canteiro de obras, em espaco disponibilizado pela
CONTRATANTE, mantendo e conservando limpas suas instalagdes até o final da obra.

Dentro da darea destinada pela FISCALIZACAO para as instalagdes provisérias da
CONTRATADA, deverd ser reservado um local para a FISCALIZACAO, devendo ali ser mantido
permanentemente o Diadrio de Obra, além de um jogo completo de todas as pecas técnicas,

todos em boas condi¢des para consulta.
3.19. ESPECIFICACOES TECNICAS

3.19.1. SERVICOS PRELIMINARES

3.19.1.1. LIMPEZA DA AREA
10
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A limpeza deverd ser realizada em toda a area da edificagdo, assim como nas areas
adjacentes onde haverd trabalhos auxiliares. No local ndo deverdo permanecer dejetos,
detritos, terra improépria e/ou residuos de qualquer natureza.

Ficara sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as providéncias e medidas
necessarias para providenciar os locais onde serdo removidos os materiais improdprios
provenientes da limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses materiais para

qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou areas adjacentes.

3.19.1.2. PLACA DA OBRA

Em local, dimensdes e modelo visual definido pela FISCALIZACAO da Prefeitura
Municipal de Xangri-La, devera ser providenciado o conjunto de placas (da empresa construtora
com seus responsaveis técnicos e da Prefeitura Municipal).

Devera estar fixado em estruturas de madeira de boa qualidade, pilares de eucalipto
enterrados parcialmente no solo através de cavas com preenchimento em concreto magro.

As placas poderao ser constituidas por chapas de aco zincado ou em materiais plasticos

tipo banner.

3.19.1.3. LOCAGAO DA OBRA

A locacao deverad ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da
obra, utilizacdo de guias de madeira (min. 10cm x pol), reforcada e pintadas na cor branco.
Devera utilizar instrumentos de precisdo, acompanhado pelo profissional responsavel técnico
da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera verificar criteriosamente as dimensdes, alinhamentos, recuos,
afastamentos, angulos e niveis do projeto em relagdo as reais condi¢des do local.

Qualquer divergéncia entre os dados do projeto e as condicdes do local deverd ser
oficialmente comunicado a FISCALIZACAO por escrito, que em conjunto com os autores do
projeto tomardo as providéncias necessarias. Concluida a locacdo da obra, esta deverd ser
submetida a FISCALIZACAO para aprovac3o.

Sdo de responsabilidade da CONTRATADA os problemas ou prejuizos causados por erro

na localizacdo de qualquer elemento construtivo, mesmo apds a aprovacdo da FISCALIZACAO.

11
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A ocorréncia de erro na locacdo da obra serd de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA ao qual recaird a obrigacdo de executar prontamente as demoli¢des,
modificacdes e reposicdes pertinentes, a juizo da FISCALIZACAO e por sua conta, n3o

justificando abonos por eventuais atrasos ocorridos no cronograma da obra.

3.19.1.4. CARGA MECANIZADA COM REMOGAO DE ENTULHOS

Apds a limpeza os residuos originados por esta intervengao serdao carregados por meios
mecanicos em caminhdes cacambas basculantes.

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as medidas necessarias para
remover os detritos e terra imprdpria.

Todos os residuos resultantes da obra, gerados em qualquer etapa, devem ser
acondicionados adequadamente conforme tabela abaixo. Posteriormente estes residuos devem

ser destinados a reciclagem conforme determina a Lei 10.165/2010.

Residuos Classe Acondicionamento
Calica Il Container
Ferro I Container
Concreto I Container
Tijolo/telha I Container
Latas tinta/solventes I Tambor 200 L/container
Estopa/panos impregnados I Tambor 200 L
com tinta/solvente
EPI’s contaminados I Tambor 200 L
Pincel/rolo I Tambor 200 L

OBS.: Caso a CONTRATADA julgue necessarias outras formas de acondicionamento, estas
devem ser apresentadas ao CONTRATANTE para serem aprovadas.
3.19.1.5. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra devera estar permanentemente com o canteiro organizado e limpo, podendo
residuos serem acumulados temporariamente em local estratégico, sendo que a retirada destes

residuos se dard de acordo com a necessidade de desobstrucao.
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3.19.2. DEMOLIGOES E REMOGOES

Serdo demolidos/removidos os itens abaixo listados, e especificados nas pecas técnicas:
- Alambrado de moirdo de concreto e tela metalica;
- Totalidade do calgamento cimentado em torno do prédio;
- Cobertura de telha de fibrocimento, estrutura de madeira, algeroz e calhas existentes;
- Revestimento ceramico e argamassado das platibandas (emboco e plaquetas ceramicas);
- Pingadeiras de basalto das esquadrias;
- Revestimentos até 1,2m de autura da totalidade dass paredes internas (reboco e emboco);
- Totalidade dos revestimentos ceramicos dos pisos;
- InstalagBes de logica/elétrica/alarme e hidraulicas aparentes;
- Esquadrias da sala dos ACS;

- Remogao dos balcdes de pia da sala dos funcionarios e ACS;

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as providéncias e medidas
necessarias para providenciar os locais onde serdo removidos os detritos procedentes das
demoli¢des. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para qualquer finalidade dentro

do recinto da obra ou areas adjacentes.

3.19.3. SUPRA ESTRUTURAS

O projeto contempla uma supra estrutura de concreto e metdlica. A execu¢do das
estruturas devera seguir criteriosamente as especificacdes dos projetos especificos, bem como

o atendimento as normas técnicas especificas.

3.19.3.1. SUPRA ESTRUTURAS DE CONCRETO

O abrigo do reservatdrio terd um acréscimo de alvenaria para proporcionar o
embutimento da cobertura. Sobre a alvenaria sera executado uma cinta de concreto armado de
15x20cm, fck25, e armadura principal 4x 10mm com estribos de 5mm a cada 15cm.

As formas das pecas de concreto serdo feitas com madeiras absolutamente limpas, sem
resquicios de concreto, pregos e semelhantes. Antes da concretagem (por ocasido da

verificacdo da ferragem) devem ser retirados do fundo das formas com um ima na ponta de
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uma vareta todas as pontas de arame, pregos e pontas de ferro. As formas devem ser
copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize
desmoldante.

O escoramento devera ser metalico, ndo serd admitido o uso de escoras de madeira. A
CONTRATADA devera ser apresentar um projeto do escoramento para aprovagao da
FISCALIZACAO.

Cura:

a) Cura tradicional - manter a superficie Umida por sete dias para evitar a evaporac¢ao
excessiva da agua do concreto, colocando sacos de aniagem ou algoddo em toda a extensdo da
cancha e mantendo-os molhados durante toda a cura.

b) Cura quimica - com produtos formadores de membranas que evitam uma evaporacao
drastica de umidade superficial, e que garantam conforme indicacdes do fabricante a cura
exigida (RX - Cure).

Apds a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZACAO inspecionara a superficie
do concreto e indicard a CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a
demolicdo imediata das partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a
impermeabilidade e o bom acabamento do concreto. Em qualquer dos casos caberd a

CONSTRUTORA o 6nus decorrente dos servicos necessarios.

3.19.4. ESTRUTURA METALICA

A estrutura da cobertura do prédio e do abrigo do reservatério serdo executadas com
estruturas metalicas. A execucdo das estruturas devera seguir criteriosamente as especificagdes
dos projetos especificos, bem como o atendimento as normas técnicas especificas.

As estruturas das tesouras serdo compostas por perfis “U” para estruturas metalicas,
nas dimensdes 40x75x40mm #2,00mm. As tercas serdo compostas por perfis “C” enrijecidos,
nas dimensodes 17x40x100x40x17mm #2,25mm.

A estrutura da cobertura do prédio serd instalada sobre a laje de forro. Havendo
interferéncia com instalagdes existentes, a FISCALIZACAO devera ser comunicada.

A estrutura da cobertura do abrigo do reservatério sera fixada nas alvenarias com

parabolt de 3/8” galvanizados.
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Apds o término da etapa de montagem e soldas, as pecas devem receber uma demao

de anticorrosivo e posteriormente pintura, conforme especificado no item especifico.

3.19.5. ALVENARIAS

Na execucdo das alvenarias a CONSTRUTORA devera obedecer as Normas Técnicas
pertinentes.

Os tijolos utilizados pela CONTRATADA na execug¢ao das alvenarias deverdao ser
autenticados pela FISCALIZACAO.

As alvenarias, sistema de contra fiada, serdao executadas em obediéncia ao determinado
no projeto arquitetonico com Blocos Ceramicos (tijolo) assentados com argamassa 1:2:6
(cimento, cal hidratado e areia regular). As espessuras das alvenarias deverdo seguir o
especificado em projeto.

Nas ligacBes entre a alvenaria e a estrutura deverdo receber esperas de ferro @ 5,0 mm
fixadas nos pilares de concreto, a cada trés fiadas de tijolos.

Os tijolos serdo aprumados em ambos os lados na mais perfeita ordem, e terdo no
minimo 1,0 cm de espessura, com juntas argamassadas.

Antes do assentamento os tijolos serdo abundantemente molhados.

Qualquer argamassa em cuja composi¢cdao houver cimento, somente podera ser utilizada

até no maximo 1 hora apds a adicdo de agua.

3.19.6. REVESTIMENTOS DE ALVENARIA

Os revestimentos externos e internos serdo com argamassa, ndo devendo ultrapassar a

espessura total de 2,5cm e obedecerdo as seguintes etapas: chapisco, emboco e reboco.

3.19.6.1. CHAPISCO

O chapisco sera executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traco
1:3, lancado com jatos manuais seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a

perfeita aderéncia.

3.19.6.2. EMBOCO
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O emboco sé deverd ser iniciado depois de embutidas todas as canalizagGes nas
paredes. A espessura do mesmo nado devera ultrapassar a 15mm. Deverd ser executado com
argamassa 1:2:6 cimento, cal e areia. O embogo externo deverd receber aditivo

impermeabilizante.

3.19.6.3. REBOCO

O reboco so6 deverd ser executado depois da colocagao de peitoris e caixdes de portas e
janelas. A espessura do reboco ndo deve ultrapassar a 5 mm. Deverd ser executado com

argamassa 1:2:6 cimento, cal e areia fina.

3.19.6.4. REVESTIMENTO DE PLAQUETA CERAMICA (FACHADA)

As fachadas receberdao em sua totalidade revestimento ceramico. Sera aplicado pecas
de 10x10cm, com acabamento brilho, nas cores azul (modelo de referéncia: Revestimento
Eliane Galeria Azul Naval BR Mesh) e branco (modelo de referéncia: Revestimento Eliane
Galeria Branco BR Mesh), conforme especificado em projeto. Devera ser utilizado argamassa
colante para assentamento, classificada como ACIIl. As juntas de assentamento serdao de 5mm
com rejunte na cor cinza médio.

OBSERVACOES:

1 - Observar rigorosamente as orienta¢des do fabricante do produto;

2 - A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aco, numa
camada uniforme de 3 a 4mm;

3 - Com o lado dentado da desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos;

4 - Com esses corddes frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um como no
processo tradicional;

5 - Os cord&es e/ou furos dos azulejos s6 poderdo ser feitos com o uso de equipamentos
ou ferramentas proprias para esta finalidade;

6 - O rejunte sera de largura homogénea de 5,0mm;

7 — Observar a execucdo das juntas de movimentacdo e dessolidarizacdo conforme

especificado em projeto e memorial especifico.
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3.19.6.5. REVESTIMENTO CERAMICO

O revestimento ceramico serd aplicado em todas faces internas dos sanitarios, DML e
Esterilizacdo. O revestimento serd do piso ao forro. O azulejo utilizado serd na cor branca,
acabamento acetinado, retificado, nas dimensdes 32,5x59cm (modelo de referéncia:
Revestimento Eliane Forma Slim branco AC). Rejuntamento com rejunte flexivel, na cor
indicada em projeto, com 2mm de junta. Para o assentamento deverd ser usada a argamassa
colante para assentamento de revestimentos ceramicos em area umida.

Nas demais areas (circulacdes, salas e consultérios) sera aplicado o revestimento
ceramico até 1,3m de altura, com as mesmas especificacdes acima. Como acabamento, sera
executado uma faixa com pecas de 5x5cm, com acabamento brilho, na cor azul (modelo de
referéncia: Revestimento Eliane Matiz BD Cobalto BR). Rejuntamento com rejunte flexivel, na
cor indicada em projeto, com 2mm de junta. Para o assentamento devera ser usada a

argamassa colante para assentamento de revestimentos ceramicos em drea umida.

OBSERVACOES:

1 - Observar rigorosamente as orienta¢des do fabricante do produto;

2 - A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de a¢o, numa
camada uniforme de 3 a 4mm;

3 - Com o lado dentado da desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos;

4 - Com esses corddes frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um como no
processo tradicional;

5 - Os cordd&es e/ou furos dos azulejos s6 poderdo ser feitos com o uso de equipamentos
ou ferramentas proprias para esta finalidade;

6 - O rejunte serd de largura homogénea de 2,0mm;

7 - Os cantos vivos deverdo ser lixados, ndo se aceitando sobreposi¢cdo de quinas.

3.19.7. PINGADEIRAS E SOLEIRAS

Todos os vaos de esquadrias (janelas e portas) e sobre as alvenarias das platibandas

receberdo pingadeiras e/ou soleiras de basalto lixado.
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Suas dimensdes serdo conforme os vaos das esquadrias, tendo um acréscimo de 10cm
para cada lado do vdo no seu comprimento e um avanco de no minimo 3cm na face externa,
em relagdo ao revestimento final. Na parte interna, ficard faceado com o revestimento.

Deverdo apresentar caimento de, no minimo, 1% para o lado externo e corte “corta
pingo” na parte posterior.

As pingadeiras deverao ser assentadas com argamassa colante para assentamento,

classificada como ACIII.

3.19.8. ESQUADRIAS
3.19.8.1. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias de aluminio deverdo ser instaladas nas dimensdes, caracteristicas e
funcionalidades conforme detalhamento especifico do projeto arquitetonico.

O projeto foi referenciado em modelos do fabricante SASAZAKI®. Com o aceite da
FISCALIZACAO, poderdo ser substituidos por alternativas, desde que de mesma qualidade,
técnica e acabamento.

Os perfis de aluminio terdo acabamento branco brilho.

A porta de acesso ao reservatorio sera de veneziana, permitindo assim ventilacdo do

ambiente.

3.19.8.2. ESQUADRIAS DE PVC

As esquadrias de PVC deverdo ser instaladas nas dimensGes, caracteristicas e
funcionalidades conforme detalhamento especifico do projeto arquitetonico.

O projeto foi referenciado nos modelos existentes no prédio. Com o aceite da
FISCALIZACAO, poderdo ser substituidos por alternativas, desde que de mesma qualidade,
técnica e acabamento.

Os perfis de PVC terdo acabamento branco acetinados.

A porta de acesso a sala dos ACS sera cega e de abrir, de mesmo acabamento das ja
existentes no prédio. Assim como as janelas de correr, com persianas da mesma sala.

As janelas serdo de correr, com vidro 6mm, translucido.
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3.19.8.3. PORTOES METALICOS

Os portdes de acesso (veiculos e pedestres) serdao metdlicos e deverao ser instalados
nas dimensdes, caracteristicas e funcionalidades conforme detalhamento especifico do projeto
arquitetdnico

Os portdes serdao fabricados com perfis tubulares retangulares, cantoneiras e telas
onduladas (Otis). Todos os topos dos tubos retangulares devem ser fechados.

Apds o término da etapa de montagem e soldas, as pecas devem receber uma demao
de anticorrosivo e posteriormente pintura, conforme especificado no item especifico.

O portdo deverad ter a estrutura reforcada, fechaduras prdprias e possibilidade de

trancar a cadeado.

3.19.9. COBERTURA E FORRO
3.19.9.1. TELHAS

As telhas serdo em acgo aluzinc trapezoidal, com espessura de 0,5 mm.
O transpasse das telhas deverd seguir as normas vigentes e instrucdes do fabricante. A
fixacdo das telhas e cumeeiras nas estruturas metdlicas serdo através de parafusos

autoperfurantes (protegidos contra a oxidacao) com vedacdo especifica.

3.19.9.2. CALHA, RUFOS E ALGEROZ

Todos os elementos serdao metalicos, em chapa 24 de ago galvanizado.

A calha sera instalada conforme indicacdo em planta, de forma a garantir o perfeito
recolhimento das dguas pluviais e conduzi-las aos tubos de queda. Devera ser instalada com os
devidos acessorios de fixagdo e complementacgao (incluindo bocais), com caimento minimo de
1% no sentido do bocal do tubo de queda.

Devera ser instalado rufos e algeroz no perimetro das alvenarias, de forma a garantir a
perfeita estanqueidade da cobertura. Estes elementos deverdo ter um embutimento de no

minimo 3cm na alvenaria e transpasse minimo de dois gomos da telha.

3.19.10. IMPERMEABILIZACOES
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As lajes das platibandas frontal e lateral deverdo receber impermeabilizacdo, sistema de
drenagem e camada de prote¢do mecanica.

Operagao:

Passo 1: A superficie a ser impermeabilizada deve estar limpa e deve ser retirado
qualquer material que esteja obstruindo a superficie.

Passo 2: Apdés a limpeza da superficie, aplicar duas demdos de pintura
impermeabilizante (primer) para garantir uma maior aderéncia. Fazer a aplicagdo com o auxilio
de vassoura de pelo e esperar secar por cerca de 3 a 4 horas se a area nao estiver encharcada.
Se sim, esperar secar completamente.

Passo 3: Esticar a manta asfaltica sobre a superficies para corta-la no tamanho exato da
area a ser impermeabilizada. Enrolar a manta novamente e iniciar o processo de aplica¢do da
mesma. Deve-se desenrolar e aquecer o pldstico com o magarico para uma melhor aderéncia
da manta a superficie.

Passo 4: Para a impermeabilizagao e acabamento dos ralos deve-se cortar um pedago de
manta de 30 x 30cm, colocar sobre os ralos, cortar o material em forma de “x” no vao do ralo e
virar as pontas para dentro. Apds a aplicacdo da manta na superficie inteira, fazer outro corte
na manta em forma de “x”, dobrando as pontas de manta em direcdo ao interior do ralo. Dessa
forma, nos vaos de escoamento, a manta se estabilizara com uma dupla camada.

Passo 5: Nas paredes, aplicar a manta até 30cm de distancia do solo, deixando o
acabamento entre o piso e as paredes abaulado, para melhor adesdao do material ao piso.

Passo 6: Executar sobreposicdao de 10cm de uma manta sobre a outra.

Passo 7: Para executar o acabamento da manta onde ha transicio de uma drea
impermeabilizada com uma outra que ndo serad revestida pelo material descrito, deve-se
esquentar as extremidades da manta asfaltica com auxilio do macarico e molda-las com uma
colher de pedreiro.

Passo 8: Realizar teste de estanqueidade tampando-se todos os ralos e deixando-se uma
camada de agua de aproximadamente 5 cm por toda a superficie impermeabilizada por 72
horas.

Passo 9: Conferir se a laje inferior a que esta sendo impermeabilizada, com especial
atencdo a saida dos ralos, verificando se houve algum vazamento. Se houve vazamento, é

necessario fazer uma nova aplicacdo, desde o primeiro passo.
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Passo 10: Executar a protecdo mecanica no piso impermealizado espalhando uma
camada de aproximadamente 5cm de argamassa de areai e cimento (traco 1:3) com o auxilio
de régua, com caimentos para os pontos de drenagem.

Passo 11: Nos cantos das paredes, deve-se aplicar chapisco colante com a

desempenadeira dentada.

A drenagem das areas impermeabilizadas se dard através de Buzinotes instalados
conforme informado em projeto. Este serdo de didmetro de 50mm, de ac¢o galvanizado. Sua
ponta voltado para o exterior devera ter corte a 45°. A sua instalacao devera ser feita rente ao
piso interno, ndo possibilitando acimulo de agua. Deverd ter caimento de 1% para o lado

exterior.

3.19.11. PISO
3.19.11.1. PISO CERAMICO

Em todos ambientes internos devera ser instalado revestimento em porcelanato,
tamanho 60x60cm, acetinado (modelo de referéncia: Revestimento Eliane Munari Branco AC).

Sua fixacdo no contrapiso serd com argamassa colante para assentamento de
revestimentos ceramicos.

As juntas de assentamento terdo de 2mm. O rejuntamento serd executado com rejunte
flexivel, na cor platina.

Os pisos em dareas Umidas deverdo ter caimento convergente para os pontos de
drenagem. Os pisos restantes deverao estar perfeitamente nivelados e alinhados.

A marca citada pode ser substituida por outra similar em qualidade, técnica e acabamento.

3.19.12. PINTURA

As superficies que receberdo pintura deverdo se apresentar firmes, curadas no caso de
rebocos, sem particulas soltas completamente secas, isentas de graxas, oleos, poeira, mofo,
etc. Todas as superficies receberao antes das tintas de acabamento uma demao de fundo
preparador de superficie apropriado as caracteristicas.

A seguir estdo relacionados alguns procedimentos e cuidados para aplicacio de

diferentes materiais:
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3.19.12.1. SELADOR PIGMENTADO SOBRE REBOCO

Selador a base de resina emulsionada, pigmentado branco, com grande capacidade de
penetracao e aderéncia em substratos porosos.

Deve ser usado sem dilui¢ao, aplicado com rolo ou trincha em uma Unica demao.

3.19.12.2. MASSA CORRIDA PVA

Massa corrida PVA para paredes e laje de forro internas — massa niveladora
monocomponente a base de dispersdao aquosa, para uso interno e externo.

A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicagao;

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento

desejado;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocao do pé.

3.19.12.3. PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA - 2 DEMAOS

Apds uma mao de lixa e retirada do pd, sobre o selador, aplicar duas demaos de tinta

acrilica semi brilho, na cor branca, em intervalo minimo de 6 horas.

3.19.12.4. PINTURA ESMALTE — 2 DEMAOS

As pecas metdlicas deverdo receber base antioxidante antes da pintura.

A tinta, na cor cinza platina, devera ser aplicada em duas ou trés demaos, com intervalo
de 12 horas entre cada demao.

A aplicacdo serd feita com rolo de espuma sendo permitido o uso de pincel apenas para

arremates de pequenas dimensdes que ndo permitam o uso do rolo.

3.19.13. HIDROSSANITARIO

As instalacdes hidraulicas serdo executadas conforme o projeto e com obediéncia as

posturas legais e Normas Técnicas pertinentes.
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Todas as pecas especificadas serdo de alta qualidade, podendo ser substituidas apenas

por pecas similares desde que a qualidade comprovadamente seja a mesma.

Rede de esgoto cloacal em PVC branco marca “Tigre” ou similar, observando-se as
declividades minimas, assentados sobre valas compactadas e alinhadas de forma a n3o criar
bolsdes, até as caixas de inspecao.

Todo o sistema cloacal deve respeitar as especificacbes expostas no Projeto

Hidrossanitario.

3.19.13.1. APARELHOS/LOUCAS/METAIS

LAVATORIOS: (com ligacBes flexiveis cromadas)
Lavatorio INCEPA com coluna, na cor branca, linha FLAMINGO, (cédigo 11006) ou similar em

qualidade, técnica e acabamento.

TORNEIRA PARA LAVATORIO
Torneira cromada para lavatério de mesa bica baixa DECA, linha STANDARD, (Cédigo 1193.C39),

ou similar em qualidade, técnica e acabamento.

ACESSORIOS
Devera ser instalado préximo aos lavatérios dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS,
na cor branca, com refil interno e fechamento com chave, bem como dispenser para toalhas

interfolhadas, em plastico ABS, na cor branca.

CUBA PARA PIA
Cuba para cozinha em aco indx, retangular da marca TRAMONTINA, linha STANDART, cddigo

94081507, ou similar em qualidade, técnica e acabamento.
TORNEIRA PARA PIA

Torneira de mesa para cozinha, cromada, com bica moével, DECA, linha BELLE EPOQUE

TRADICIONAL Cddigo 1167.C52, ou similar em qualidade, técnica e acabamento.
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3.19.14. INSTALACOES ELETRICAS/ILUMINAGCAO/OUTROS

As instalagOes elétricas serdao executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e
as normas técnicas pertinentes, entre elas a NR10 (seguranca em instalacdes e servicos com
eletricidade) e determinagdes da NBR 5410 (InstalagGes elétricas em Baixa Tensdo). O
instalador deverda proceder aos ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-5410.

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacdo
inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes é
sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por
outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior
secdo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de prote¢ao contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se
os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalacdo elétrica apresenta
anomalias internas, que sé podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A
DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA
CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

As tomadas e interruptores quando embutidos, deverao estar fixados em caixas 4x2” ou
4x4” de PVC antichama marca Tigre ou similar. Quando a instalacdo for de sobrepor deverao
estar fixadas em conduletes de aluminio da marca Tramontina.

Para a alimentacdo dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de
forca do tipo universal 2P+T (20/250 v). Todas as tomadas deverdo ser conforme as normas
NBR 14136 e possuir certificacdo de produto. Ndo poderdo ser do tipo universal com pinos
chatos e redondos e serem das marcas Pial ( linha Pial Plus), Tramontina (linha Lux).

A distribuicdo devera ser feita através de cabo com isolacdo para 750V, PVC 70°C e
bitola minima 2,5 mm?, ou conforme capacidade indicada em projeto e quadro de cargas.

O pino terra (protecdo) devera ser obrigatoriamente conectado ao sistema de

aterramento de edificacdo. A seccdo do condutor terra devera ser igual ao condutor fase.
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Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250 v, estarem
de acordo com as normas brasileiras e serem das marcas PIAL ( Linha Plus), Tramontina(Linha
Lux). Serdo dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo e deverdo estar fixados em caixas
de PVC com dimensdes conforme a necessidade.

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Esta proibicdo inclui, por exemplo, produtos
caracterizados por seus fabricantes, como mangueiras.

Nas instalacGes elétricas abrangidas por esta Norma sé sdo admitidos eletrodutos nado-
propagantes de chama. S6 sdao admitidos em instalacao embutida os eletrodutos que suportem
os esforcos de deformacdo caracteristicos da técnica construtiva utilizada. Em qualquer
situacdo, os eletrodutos devem suportar as solicitacbes mecanicas, quimicas, elétricas e
térmicas a que forem submetidos nas condig¢des da instalagao.

Para a fiacdo serdo utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para
750 v do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan); os sem especificagdo e com isolamento para
600/1000 v do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan) quando sujeito a instalacGes na presenca
de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforcos mecanicos na hora da passagem da
fiacao.

As marcas e modelos citados poderdao ser substituidos por outros similares em

gualidade, técnica e acabamento.

3.19.15. PAVIMENTAGAO DAS CALCADAS

A pavimentagdo das cal¢adas serd executada em bloco intertravado de concreto, tipo
holandés. A execucdo da pavimentacdo deverd seguir criteriosamente as especificacdes do
projeto especifico, bem como o atendimento as normas técnicas especificas.

Nas calcadas serdo utilizados blocos de 6cm, protegidos lateralmente por guias (meio-
fio) de concreto pré-moldados, com medidas de 30x10cm.

O rejunte serd com areia fina, colocando-o nas cotas compativeis com as declividades
para efeito pluviométrico (minimo 0,5 %) bem como com a espessura do novo revestimento.

Os materiais ndo aproveitaveis serdo retirados da obra e depositados em local
determinado pela FISCALIZACAO.

Conforme indicado em projeto serdo executadas 2 (duas) rampas de acessibilidade PNE.
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3.19.16. SERVICOS DE RECUPERAGAO DE PATOLOGIAS

Os servicos de recuperacao de patologia estdo especificados em memorial descritivo

especifico.

3.19.17. LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVICOS

A CONSTRUTORA deverd ao longo da obra procurar manté-la organizada e, na medida
do possivel, limpa.

Concluidos os servicos na area, esta deverd ser limpa para facilitar a verificacdo por
parte da fiscalizacdo e, sempre que possivel vedado o acesso.

Antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede,
equipamentos e areas externas.

Para a limpeza, deverd ser usado de um modo geral dgua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos, deverao ser restritos e feitos de modo a nao
causar danos as superficies e pecas. Deverdo ser utilizados apenas os produtos especificados
pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado o material de limpeza especifico, as superficies deverdo ser limpas
de respingos de tinta, manchas ou argamassa.

Quando necessario empregar acido muridtico diluido em agua até no maximo a
proporc¢ao de 1:6.

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverao ser
totalmente removidos.

Apds a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos

os retoques e arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.

Esteio, 24 de junho de 2019.

_ Acceeel. -
Alberto de Medina Coeli Villwock

quiteto e Urbanista
CAU: A112232-0
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