Basel Projeto e Gestdo Ltda. Data:| 24/06/2019
Rua Bento Gongalves, 31 - Centro - Esteio/RS Revisdo: 00
7 Tel.: 51 3033.4554 N2 de OS: 0S 008
ase www.baselrs.com.br Contrato N¢: 01/2019
Prajels s Gealdo Contrato de Repasse OGU: -
Cliente: |Prefeitura de Xangri-la Encargos Sociais: 47,06%
Cidade:|Xangri-La BDI: 26,73%
Local/Obra:|PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA - E.S.F. FIGUEIRINHA Data Base:| 01/06/2019
PLANILHA ORCAMENTARIA |
Valor MO Unit. Valor MAT Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor TOTAL
Item Cédigo Fonte Descri¢do dos Servigos Quant. Unid. S/BDI S/BDI S/BDI C/BDI C/BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 27801 PLEO PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,50 M2 R$19,35 R$624,87 R$644,22 R$816,42 R$2.041,05
1.2 26101 PLEO LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 330,00 M2 R$1,94 RS$2,11 R$4,05 RS$5,13 R$1.692,90
Subtotal item 1.0 R$3.733,95
2.0 DEMOLICOES E REMOGCOES
2.1 22186 PLEO DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 184,70 M2 R$4,12 R$0,00 RS$4,12 RS5,22 R$964,13
2.2 22181 PLEO DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 184,70 M2 R$7,28 R$0,00 R$7,28 RS$9,23 R$1.704,78
2.3 22162 PLEO DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (PLATIBANDA) 15,76 M2 R$7,01 R$0,00 R$7,01 RS$8,88 R$139,95
2.4 22161 PLEO DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA (PLATIBANDA) 15,76 M2 R$5,09 R$0,00 RS$5,09 R$6,45 R$101,65
2.5 22132 PLEO DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO 60,00 M2 R$5,31 R$0,00 RS$5,31 RS$6,73 R$403,80
2.6 592610 PLEO REMOCAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 36,50 M R$6,04 R$0,55 R$6,59 RS$8,35 R$304,78
2.7 522118 PLEO DEMOLICAO DE ALAMBRADO DE TELA,MOUROES CONCRETO 28,10 M2 R$11,47 R$0,00 R$11,47 R$14,54 R$408,57
2.8 22133 PLEO DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 156,00 M2 R$7,32 R$0,00 R$7,32 R$9,28 R$1.447,68
2.9 85408 SINAPI REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO 1,72 M2 R$28,87 R$3,06 R$31,93 R$40,46 R$69,59
2.10 531404 PLEO CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM 35,00 M3 R$11,13 R$30,00 R$41,13 R$52,12 R$1.824,20
Subtotal item 2.0 R$7.369,13
3.0 ESTRUTURAS
3.1 44201 PLEO VIGA CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA - ALAMBRADO 1,63 (M3 R$472,36 R$974,44 R$1.446,80 R$1.833,53 R$2.988,65
3.2 551335 PLEO CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) - PLATIBANDA 63,70 (M R$16,75 R$41,58 R$58,33 R$73,92 R$4.708,70
3.4 71610 PLEO ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15M 184,70 |M2 R$0,00 R$189,64 R$189,64 R$240,33 R$44.388,95
Subtotal item 3.0 R$52.086,30
4.0 ALVENARIAS
4.1 62260 PLEO ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 26,31 (M2 R$23,62 R$38,87 R$62,49 R$79,19 R$2.083,49
4.2 64300 PLEO DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA 3,05 |M2 R$0,00 R$82,10 R$82,10 R$104,05 R$317,35
Subtotal item 4.0 R$2.400,84
5.0 COBERTURA
5.1 72430 PLEO COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.) 184,70 |M2 R$9,63 R$29,20 R$38,83 R$49,21 R$9.089,09
5.2 72435 PLEO CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID 11,45 |M R$4,76 R$26,00 R$30,76 R$38,98 R$446,32
5.3 165116 PLEO CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 60 25,95 (M R$16,82 R$89,85 R$106,67 R$135,18 R$3.507,92
5.4 165120 PLEO ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA 56,30 (M R$3,81 R$30,03 R$33,84 R$42,89 R$2.414,71
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Subtotal item 5.0]  R$15.458,04
6.0 IMPERMEABILIZACﬁES
6.1 81101 PLEO IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS 26,40 (M2 R$8,50 R$38,87 R$47,37 R$60,03 R$1.584,79
6.2 81305 PLEO IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 26,40 (M2 R$12,26 R$39,87 R$52,13 R$66,06 R$1.743,98
6.3 91021 PLEO PROTECAO MEC. - CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 26,40 (M2 R$11,41 R$40,87 R$52,28 R$66,25 R$1.749,00
Subtotal item 6.0 R$5.077,77
7.0 REVESTIMENTOS
7.1 102345 PLEO PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 20,00 (M R$13,51 R$73,54 R$87,05 R$110,32 R$2.206,40
7.2 101580 PLEO REVESTIMENTO FACHADA - PASTILHA ESMALTADA 10X10 COM ARGAMASSA 261,34 |M2 R$34,79 R$53,39 R$88,18 R$111,75 R$29.204,75
COLANTE ACHII
7.3 101503 PLEO AZULEJO INTERNO - CERAMICA PLACA 32,5X59 COM ARGAMASSA COLANTE 340,64 (M2 R$7,60 R$25,66 R$33,26 R$42,15 R$14.357,98
7.4 101582 PLEO FAIXA INT. - PASTILHA ESMALTADA 5X5 COM ARGAMASSA COLANTE 155,35 |M R$12,66 R$13,26 R$25,92 R$32,85 R$5.103,25
7.5 81510 PLEO CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL) 93,86 (M2 R$4,24 R$3,19 RS$7,43 R$9,42 R$884,16
7.6 81521 PLEO EMBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP15MM (PEGA NORMAL) 93,86 (M2 R$12,26 R$6,90 R$19,16 R$24,28 R$2.278,92
7.7 81530 PLEO REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL) 39,05 (M2 R$19,41 R$4,52 R$23,93 R$30,33 R$1.184,39
7.8 84201 PLEO JUNTA DE DILATACAO-1X1CM-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO 103,70 |M R$6,97 R$2,67 R$9,64 R$12,22 R$1.267,21
7.9 92520 PLEO REJUNTAMENTO REVESTIMENTO CERAMICO 609,75 (M2 R$2,13 R$1,98 R$4,11 RS$5,21 R$3.176,78
Subtotal item 7.0 R$59.663,84
8.0 ESQUADRIAS
8.1 113012 PLEO CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO 0,64 |M2 R$28,28 R$531,67 R$559,95 R$709,62 R$454,16
8.2 PROPRIA |PORTA EXTERNA PVC, ABERTURA A ESQUERDA, 100 CM 1,00 [UN R$96,43 R$1.691,91 R$1.788,34 R$2.266,36 R$2.266,36
8.3 PROPRIA |JANELA DE PVC COM PERSIANA E VIDRO, 110 X 120 CM, BRANCA 2,00 [UN R$134,21 R$1.380,21 R$1.514,42 R$1.919,22 R$3.838,44
Subtotal item 8.0 R$6.558,96
9.0 CERCAMENTO
9.1 229501 PLEO ALAMBRADO DE TELA,MOUROES CONCRETO,ALTURA 2M 36,15 (M R$35,93| RS71,97| R$107,90| R$136,74 R$4.943,15
Subtotal item 9.0 R$4.943,15
10.0 PISOS E PAVIMENTACOES
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10.1 92490 PLEO PISO PORCELANATO - 60X60CM -COM ARGAMASSA COLANTE 156,00 |M2 R$7,79 R$82,68 R$90,47 R$114,65 R$17.885,40
10.2 92031 PLEO PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM 115,20 |M2 R$11,41 R$43,86 R$55,27 R$70,04 R$8.068,61
10.3 592289 PLEO MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.) 18,45 |M R$6,44 R$18,72 R$25,16 R$31,89 R$588,37
10.4 661360 PLEO ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC. 36,50 (M2 R$3,41 R$23,80 R$27,21 R$34,48 R$1.258,52
10.5 92520 PLEO REJUNTAMENTO REVESTIMENTO CERAMICO 156,00 |M2 R$2,13 R$1,98 R$4,11 RS$5,21 R$812,76
Subtotal item 10.0 R$28.613,66
11.0 PINTURA
11.1 141212 PLEO MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS 430,16 |M2 R$9,50 R$9,08 R$18,58 R$23,55 R$10.130,27
11.2 141257 PLEO PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS 460,16 (M2 R$6,74 R$5,67 R$12,41 R$15,73 R$7.238,32
11.3 22191 PLEO RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA 283,30 (M2 R$2,13 R$0,00 RS$2,13 RS$2,70 R$764,91
11.4 81315 PLEO REVESTIMENTO SEMIFLEXIVEL IMPERM./DISPERSAO ACRIL. 35,00 (M2 R$11,85 R$8,73 R$20,58 R$26,08 R$912,80
Subtotal item 11.0 R$19.046,30
12.0 INSTALACﬁES HIDROSSANITARIAS
12.1 161205 PLEO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 2,80 (M R$2,91 R$3,44 R$6,35 R$8,05 R$22,54
12.2 161206 PLEO TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00 [UN R$3,88 R$2,06 RS$5,94 R$7,53 R$7,53
12.3 161207 PLEO JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 3,00 |UN R$3,88 R$1,29 RS$5,17 R$6,55 R$19,65
12.4 164200 PLEO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 2,50 (M RS$6,78 R$3,53 R$10,31 R$13,07 R$32,68
12.5 164201 PLEO CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 1,00 [UN R$6,78 R$3,03 RS$9,81 R$12,43 R$12,43
12.6 164205 PLEO TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 2,00 (M R$5,82 R$6,25 R$12,07 R$15,30 R$30,60
12.7 164206 PLEO CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM. 3,00 |UN R$5,82 R$7,58 R$13,40 R$16,98 R$50,94
12.8 164020 PLEO CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM 1,00 |UN R$9,71 R$19,25 R$28,96 R$36,70 R$36,70
12.9 151031 PLEO LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA 1,00 [UN R$58,19 R$752,84 R$811,03 R$1.027,82 R$1.027,82
12.10 93441 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 2,00 (UN R$68,94 R$855,43 R$924,37 R$1.171,45 R$2.342,90
ACO INO XIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR
Subtotal item 12.0 R$3.583,79
13.0 INSTALACOES ELETRICAS
13.1 177060 PLEO ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100X70MM 33,05 (M R$18,76 R$47,71 R$66,47 R$84,24 R$2.784,13
13.2 171055 PLEO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 10,00 |M R$5,87 R$2,18 R$8,05 R$10,20 R$102,00
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13.3 171056 PLEO CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 8,00 |UN R$2,93 R$0,48 RS$3,41 R$4,32 R$34,56
13.4 170101 PLEO ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" 40,00 |M R$1,40 R$1,70 RS$3,10 R$3,93 R$157,20
13.5 172002 PLEO CAIXA ESTAMPADA 4X4" (102X102MM) CHAPA 20 8,00 |UN R$5,87 R$5,52 R$11,39 R$14,43 R$115,44
13.6 172001 PLEO CAIXA ESTAMPADA 2X4" (51X102MM) CHAPA 20 2,00 [UN R$3,91 R$2,96 RS$6,87 RS$8,71 R$17,42
13.7 173025 PLEO CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 2,5MM?2 150,00 |M RS$1,37 RS$2,37 R$3,74 R$4,74 R$711,00
13.8 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 8,00 |UN R$7,10 R$18,80 R$25,90 R$32,82 R$262,56
13.9 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 10,00 |UN R$7,10 R$32,71 R$39,81 R$50,45 R$504,50
13.10 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) 15,00 |UN R$2,82 R$0,27 R$3,09 R$3,92 R$58,80
13.11 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 11,00 |UN R$19,48 R$12,73 R$32,21 R$40,82 R$449,02
PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALACAO.
13.12 98400 SINAPI CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 15,00 |M R$3,16 RS$5,11 RS$8,27 R$10,48 R$157,20
EDIFICACAO - FO RNECIMENTO E INSTALACAO.
Subtotal item 13.0 R$5.353,83
14.0 RECUPERACGES
14.1 PROPRIA |RECUPERACAO DE UMIDADE ASCENDENTE NAS PAREDES 217,58|M R$44,21 R$25,76 R$69,97 R$88,67 R$19.292,82
14.2 PROPRIA |[RECUPERACAO DE FISSURA PASSIVA 100,00{M R$29,52 R$40,00 R$69,52 R$88,10 R$8.810,00
14.3 PROPRIA  |RECUPERACAO DE CORROSAO DE ARMADURA 10,00{M2 R$38,61 R$102,82 R$141,43 R$179,23 R$1.792,30
14.4 PROPRIA  |RECUPERAGAO DE FISSURAS NAS PAREDES CAUSADAS POR SOBRECARGA 30,00|M R$16,05 R$7,06 R$23,11 R$29,29 R$878,70
14.5 PROPRIA  |RECUPERAGAO DE FISSURAS NAS PAREDES CAUSADAS PELA INSERCAO DE 6,00({M RS$3,24 R$7,80 R$11,04 R$13,99 R$83,94
TUBULACAO
14.5 PROPRIA |VEDAGAO DE ESQUADRIAS COM POLIURETANO 73,00|M R$4,85 R$10,00 R$14,85 R$18,82 R$1.373,86
Subtotal item 14.0 R$32.231,62

Custo Total com BDI incluso|

R$246.121,18
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