
Adotado MÍN MÁX
AC 3,00 % 3,00 % 5,50 %
S+G 0,80 % 0,80 % 1,00 %

R 1,00 % 0,97 % 1,27 %
DF 0,60 % 0,59 % 1,39 %
L 8,00 % 6,16 % 8,96 %
I 10,15 %

PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 2,00 %
CPRB 4,50 %

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)
(1 - I)

26,73 %

ADM CENTRAL

TIPO DE OBRA: 1 - Construção de Edifícios

Itens

Cilon Rodrigues da Silveira - Prefeito

conf. Legislação

CPF nº219.051.850-49

Alberto de Medina Coeli Villwock - Responsável Técnico
CAU nº A112232-0

De acordo com o Acórdão 
2622/2013-TCU.

Xangri-lá, 24 de junho de 2019

BDI Resultante

BDI Resultante

Declaração

Fórmula do BDI

BDI = -1

SEGURO E GARANTIA
RISCO
DESP. FINANCEIRAS

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

IMPOSTOS

A Prefeitura Municipal de Xangri-lá declara para os devidos e necessários fins que na
elaboração do orçamento referente ao objeto ''PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA - E.S.F.
FIGUEIRINHA'', CT nº 001/2019, foi adotado percentual de BDI de 26,73 % (conforme
planilha da composição analítica abaixo) e encargos desonerados em conformidade com o
estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2%, a incidir sobre o valor total
da obra.

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos desonerados é 
a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

LUCRO


