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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

03/07/2019

30 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO DA EMEF MAJOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

RUA PEDRO HYGINO  - S/N

XANGRI-LÁ

(BDI) (BDI)

 1. SERVIÇOS INICIAIS

2,50 M2    781,09 24,10

1.952,73 60,25 2.012,98(25,00%) (25,00%)

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

    

(ES: 47,06%)

1,00 UN    250,00 0,00

250,00 0,00       250,00(25,00%) (25,00%)

.2  ART/RRT

    

    

2.202,73 60,25 2.262,98Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. DEMOLIÇÃO

740,00 M2    0,00 6,61

0,00 4.891,40 4.891,40(25,00%) (25,00%)

.1  DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS

    

(ES: 47,06%)

    

4.891,40 4.891,40Total de DEMOLIÇÃO     

 3. CONSTRUÇÃO

740,00 M2    31,05 15,30

22.977,00 11.322,00 34.299,00(25,00%) (25,00%)

.1  CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3

    

(ES: 47,06%)

740,00 M²    74,75 28,44

55.315,00 21.045,60 76.360,60(25,00%) (25,00%)

.2  PISO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEO SMARTFLOOR (2MX20M) - 2MM

    
350,00 KG    10,06 3,13

3.521,00 1.095,50 4.616,50(25,00%) (25,00%)

.3  MASSA AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO

    
380,00 KG    8,31 1,95

3.157,80 741,00 3.898,80(25,00%) (25,00%)

.4  COLA ACRÍLICA PARA PISO VINÍLICO

    
550,00 M     1,88 1,00

1.034,00 550,00 1.584,00(25,00%) (25,00%)

.5  CORDÃO DE SOLDA

    
1.000,00 M     1,25 0,44

1.250,00 440,00 1.690,00(25,00%) (25,00%)

.6  FITA DE DEMARCAÇÃO DAS LINHAS DA QUADRA

    

    

87.254,80 35.194,10 122.448,90Total de CONSTRUÇÃO     

 4. SERVIÇOS FINAIS

25,00 M3    35,25 14,54

881,25 363,50 1.244,75(25,00%) (25,00%)

.1  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM

    

(ES: 47,06%)

    

881,25 363,50 1.244,75Total de SERVIÇOS FINAIS     

90.338,78 40.509,25TOTAL DO ORÇAMENTO 130.848,03    

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ-SMEC - CNPJ: 94.436.474/0001-24

Rua Apucaé, 1071 - Xangri-lá - RS - FONE: (51)3689-3267


