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Obra:30 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO DA EMEF MAJOR Enderego: RUA PEDRO HYGINO - S/N
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA Cidade: XANGRI-LA
Prego Unitario/Prego Total
Iltem/Descrigdo Qtd. Un Materialeoy  Mao-de-Obrapi) Total
1. SERVICOS INICIAIS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,50 M2 781,09 24,10 (ES: 47,06%)
1.952,73(25,00%) 60,25(25,00%) 2.012,98
.2 ART/RRT 1,00 UN 250,00 0,00
250,00 (25,00%) 0,00(25,00%) 250,00
Total de SERVIGOS INICIAIS 2.202,73 60,25 2.262,98
2. DEMOLIGAO
.1 DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS 740,00 M2 0,00 6,61 (ES: 47,06%)
0,00(25,00%) 4.891,40(25.00%) 4.891,40
Total de DEMOLIGAO 4.891,40 4.891,40
3. CONSTRUGAO
.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3 740,00 M2 31,05 15,30 (ES: 47,06%)
22.977,001(25.00%) 11.322,00(25.00%) 34.299,00
.2 PISO VINILICO EM MANTA HETEROGENEO SMARTFLOOR (2MX20M) - 2MM 740,00 M? 74,75 28,44
55.315,00(25,00%) 21.045,60(25,00%) 76.360,60
.3 MASSA AUTONIVELANTE PARA PISO VINILICO 350,00 KG 10,06 3,13
3.521,00(25.00%) 1.095,50(25,00%) 4.616,50
4 COLA ACRILICA PARA PISO VINILICO 380,00 KG 8,31 1,95
3.157,80(25,00%) 741,00(25,00%) 3.898,80
.5 CORDAO DE SOLDA 550,00 M 1,88 1,00
1.034,00 (25,00%) 550,00(25.00%) 1.584,00
.6 FITA DE DEMARCAGCAO DAS LINHAS DA QUADRA 1.000,00 M 1,25 0,44
1.250,00 (25,00%) 440,00(25,00%) 1.690,00
Total de CONSTRUGAO 87.254,80 35.194,10 122.448,90
4. SERVIGOS FINAIS
.1 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 25,00 M3 35,25 14,54 (ES: 47,06%)
881,25(25.00%) 363,50(25.00%) 1.244,75
Total de SERVIGCOS FINAIS 881,25 363,50 1.244,75
TOTAL DO ORGAMENTO 90.338,78 40.509,25 130.848,03
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