
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ
OBRA:   E.M.E.F.Sementinha -Escola
ENDEREÇO  Rua Rio Apucaé n° 635

DATA: maio-18

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNID. QUANT.
Mão de Obra Material Custo  BDI  VALOR  

Custo Custo Custo Custo Direto
 Valor  % 

 TOTAL C/ BDI 
Unitário Parcial Unitário Parcial

ADMISNITRAÇÃO DE OBRA
2706 SINAPI ENGENHEIRO DE OBRA H 10,00 70,92 709,20 0,00 709,20 177,30 25% 886,50 
4083 SINAPI ENCARREGADO DA OBRA MÊS 20,00 32,15 643,00 0,00 643,00 160,75 25% 803,75 

COMP. EPI's UN 5,00 0,00 85,00 425,00 425,00 106,25 25% 531,25 
CREA RS ART/TAXAS UN 1,00 0,00 81,53 81,53 81,53 20,38 25% 101,91 

SUBTOTAL 1352,20 506,53 1.858,73 464,68 2.323,41 

CANTEIRO DE OBRAS
74209/1 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 60,15 120,30 165,00 330,00 450,30 112,58 25% 562,88 

SUBTOTAL 120,30 330,00 450,30 112,58 562,88 

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

EXTINTORES
72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 8,98 62,86 161,97 1133,79 1.196,65 299,16 25% 1.495,81 
72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 8,98 17,96 161,97 323,94 341,90 85,48 25% 427,38 

SUBTOTAL 80,82 1457,73 1.538,55 384,64 1.923,19 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
37539 SINAPI SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR 260X140mm UN 10,00 1,87 18,70 22,80 228,00 246,70 61,68 25% 308,38 
37559 SINAPI SINALIZAÇÃO DE SAIDA 300X150mm UN 2,00 1,87 3,74 32,35 64,70 68,44 17,11 25% 85,55 
37539 SINAPI SINALIZAÇÃO DE SENTIDO DE SAIDA260X140mm UN 21,00 1,87 39,27 22,80 478,80 518,07 129,52 25% 647,59 
37556 SINAPI SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO 200X200mm UN 9,00 1,87 16,83 26,37 237,33 254,16 63,54 25% 317,70 
37556 SINAPI SINALIZAÇÃO INDICATIVO DE CHOQUE ELETRICO 200X200mm UN 1,00 1,87 1,87 26,37 26,37 28,24 7,06 25% 35,30 
37556 SINAPI SINALIZAÇÃO INDICATIVO DE RISCO DE INCÊNDIO 200X200mm UN 1,00 1,87 1,87 26,37 26,37 28,24 7,06 25% 35,30 

SUBTOTAL 82,28 1.061,57 1.143,85 285,96 1.429,81 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
38774 SINAPI BLOCO AUTONOMO 30 LEDS BIVOLT UN 24,00 44,69 1072,56 35,68 856,32 1.928,88 482,22 25% 2.411,10 
91993 SINAPI TOMADA ALTA 20A 2P+T C/ESPELHO UN 24,00 15,59 374,16 12,82 307,68 681,84 170,46 25% 852,30 
91926 SINAPI M 440,00 1,69 743,60 0,92 404,80 1.148,40 287,10 25% 1.435,50 

95727 SINAPI
ELETRODUTO PVC ANTICHAMA CZ DN 3/4" INSTALADO C/

M 148,00 0,85 125,80 3,28 485,44 611,24 152,81 25% 764,05 
ABRAÇADEIRA PVC LINHA TOP 

COMP.
CONDULETE DE PVC CZ SOBREPOR  P/5 ENTRADAS 1/2" C/

UN 34,00 8,46 287,64 5,87 199,58 487,22 121,81 25% 609,03 
ADAPTADOR

74130/1 SINAPI UN 1,00 2,06 2,06 9,57 9,57 11,63 2,91 25% 14,54 

7543 SINAPI TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2" UN 10,00 1,87 18,70 2,83 28,30 47,00 11,75 25% 58,75 
7583 SINAPI BUCHA S8 C/PARAFUSO4,8X50MM,ROSCA SOBERBA,AÇO ZINC. UN 180,00 0,00 0,54 97,20 97,20 24,30 25% 121,50 

MERCADO CURVA PVC CZ DN 3/4", UN 6,00 1,87 11,22 5,99 35,94 47,16 11,79 25% 58,95 

SUBTOTAL 2.635,74 2.424,83 5.060,57 1.265,14 6.325,72 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
39620 SINAPI BARRAS ANTIPÂNICO  80X210CM,FORNEC. E INSTALAÇÃO UN 2,00 13,70 27,40 655,17 1310,34 1.337,74 334,44 25% 1.672,18 

CABO FLEXIVEL 2,5mm² ANTI CHAMA 450/750V

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA DE 10A 
- 30A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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76001 PMSP RETIRADA DE FOLHA DE PORTA UN 2,00 9,79 19,58 0,00 19,58 4,90 25% 24,48 
76002 PMSP RETIRADA DE BATENTE DE MADEIRA UN 1,00 41,50 41,50 0,00 41,50 10,38 25% 51,88 
76050 PMSP RETIRADA DE FECHADURA METALICA DE EMBUTIR UN 1,00 9,79 9,79 0,00 9,79 2,45 25% 12,24 
77001 PMSP RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA UN 2,00 77,10 154,20 0,00 154,20 38,55 25% 192,75 
77002 PMSP RECOLOCAÇÃO DE BATENTE DE MADEIRA UN 1,00 46,11 46,11 0,00 46,11 11,53 25% 57,64 
77050 PMSP RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA METALICADE EMBUTIR UN 1,00 31,12 31,12 0,00 31,12 7,78 25% 38,90 

SUBTOTAL 329,70 1310,34 1.640,04 410,03 2.050,07 

SPDA

72315 SINAPI TERMINAL AÉREO ALUMINIO 3/4X1/4"X300MM UN 38,00 10,95 416,10 11,83 449,54 865,64 216,41 25% 1.082,05 
95809 SINAPI CAIXA DE MEDIÇÃO CONDULETE DE PVC 1" TIPO C UN 18,00 8,15 146,70 10,14 182,52 329,22 82,31 25% 411,53 
91946 SINAPI SUPORTE COM TAMPA CEGA DE PVC P/INST. EM CONDULETE UN 18,00 2,71 48,78 2,87 51,66 100,44 25,11 25% 125,55 
68069 SINAPI HASTE TIPO COPPERWELD 5/8"X3000MM ALTA CAMADA UN 18,00 8,76 157,68 40,64 731,52 889,20 222,30 25% 1.111,50 
91195 PMSP CAPTOR FITA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" (70MM2) C/INSTALAÇÃO M 615,00 12,83 7890,45 3,34 2054,10 9.944,55 2.486,14 25% 12.430,69 
72253 SINAPI CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2 C/INSTALAÇÃO M 45,00 4,60 207,00 14,17 637,65 844,65 211,16 25% 1.055,81 
72254 SINAPI CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2 C/INSTALAÇÃO M 197,00 6,79 1337,63 19,87 3914,39 5.252,02 1.313,01 25% 6.565,03 
72251 SINAPI CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2 C/INSTALAÇÃO M 16,00 2,84 45,44 6,88 110,08 155,52 38,88 25% 194,40 

CAIXA DE EQUIPOTENC. SOBREPOR 18X14X7,5CM PVC C/5 TERM. UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25% 0,00 
95731 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SOLDÁVEL C/INSTALAÇÃO M 48,00 2,09 100,32 4,45 213,60 313,92 78,48 25% 392,40 
91115 PMSP CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO PVC UN 18,00 11,25 202,50 57,75 1039,50 1.242,00 310,50 25% 1.552,50 
91701 PMSP DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE 1 50KA UN 1,00 13,44 13,44 135,49 135,49 148,93 37,23 25% 186,16 
79506 SINAPI ESCAVAÇÃO DE SOLO M³ 19,80 131,70 2607,66 0,00 2.607,66 651,92 25% 3.259,58 
55835 SINAPI REATERRO DE SOLO C/COMPACTAÇÃO M³ 19,80 46,09 912,58 0,00 912,58 228,15 25% 1.140,73 
73616 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE M³ 1,00 192,17 192,17 0,00 192,17 48,04 25% 240,21 
94963 SINAPI CONTRAPISO  DE CONCRETO FCK 15MPA M³ 1,00 85,50 85,50 199,53 199,53 285,03 71,26 25% 356,29 
72262 SINAPI TERMINAL DE PRESSÃO 35MM,FORNEC. E INSTALAÇÃO UN 18,00 6,77 121,86 6,24 112,32 234,18 58,55 25% 292,73 

MERCADO CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 18,00 0,00 3,90 70,20 70,20 17,55 25% 87,75 
MERCADO CONECTOR TIPO GRAMPO UN 18,00 0,00 26,99 485,82 485,82 121,46 25% 607,28 

7583 SINAPI BUCHA S6 C/PARAFUSO4,2X40MM,ROSCA SOBERBA,AÇO ZINC. UN 250,00 0,00 0,26 65,00 65,00 16,25 25% 81,25 
MERCADO PARAFUSO INOX C/PORCA  1/4 x 5/8" UN 470,00 0,00 0,67 314,90 314,90 78,73 25% 393,63 
MERCADO PARAFUSO INOX C/PORCA  1/4 x 7/8" UN 112,00 0,00 1,30 145,60 145,60 36,40 25% 182,00 

SUBTOTAL 14485,81 10913,42 25.399,23 6.349,84 31.749,07 

VALOR TOTAL 19.086,85 18.004,42 37.091,27 9.272,87 46.364,15 

Francisco José von Ameln Luzzardi
Eng. Civil - CREA RS 66948
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