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27/06/2018

100 - REFEITÓRIO E COZINHA EMEI RAINHA DO MAR

PREFEITURA MUNICIPAL DA XANGRI-LÁ XANGRI-LÁ

(BDI) (BDI)

 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2,50 M2 334,14 41,71

835,35 104,28       939,63(25,00%) (25,00%)

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

    
1,00 UN 275,00 0,00

275,00 0,00       275,00(25,00%) (25,00%)

ART/RRT

    

    

1.110,35 104,28 1.214,63Total de SERVIÇOS PRELIMINARES     

 2. ATERRO/TERRAPLANAGEM/GRAMA

50,00 M 78,46 7,83

3.923,00 391,50 4.314,50(25,00%) (25,00%)

531340 REATERRO COM AREIA (MECANICO E MANUAL)

    
160,00 M2 29,75 4,10

4.760,00 656,00 5.416,00(25,00%) (25,00%)

661360 ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC.

    

    

8.683,00 1.047,50 9.730,50Total de ATERRO/TERRAPLANAGEM/GRAMA     

 3. ALVENARIAS

12,50 M2 50,31 14,90

628,88 186,25       815,13(25,00%) (25,00%)

81305 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM

    
304,67 M2 48,35 28,68

14.730,79 8.737,94 23.468,73(25,00%) (25,00%)

62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    
3,00 M2 0,00 9,05

0,00 27,15       27,15(25,00%) (25,00%)

522116 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM)

    
2,00 M3 2.275,98 1.063,68

4.551,96 2.127,36 6.679,32(25,00%) (25,00%)

51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK
20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.     

    

19.911,63 11.078,70 30.990,33Total de ALVENARIAS     

 4. PISOS

165,00 M2 12,83 13,34

2.116,95 2.201,10 4.318,05(25,00%) (25,00%)

591019 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) REGULARIZADO

    
9,00 M2 0,00 6,41

0,00 57,69       57,69(25,00%) (25,00%)

22132 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO

    
252,53 M2 103,35 9,46

26.098,98 2.388,93 28.487,91(25,00%) (25,00%)

92490 PISO PORCELANATO - 50X50CM -COM ARGAMASSA COLANTE

    

    

28.215,93 4.647,72 32.863,65Total de PISOS     

 5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20,00 PT 32,60 48,03

652,00 960,60 1.612,60(25,00%) (25,00%)

174510 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA

    
16,00 PT 28,69 96,05

459,04 1.536,80 1.995,84(25,00%) (25,00%)

174500 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2X4"E BAIXADA

    
10,00 PT 20,76 96,05

207,60 960,50 1.168,10(25,00%) (25,00%)

174505 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.

    
20,00 UN 31,13 0,00

622,60 0,00       622,60(25,00%) (0,00%)

8681 LAMPADA 55W

    
1,00 UN 312,50 162,50

312,50 162,50       475,00(25,00%) (25,00%)

CD E DISJUNTORES

    

    

2.253,74 3.620,40 5.874,14Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

 6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

18,00 M 11,71 4,81

210,78 86,58       297,36(25,00%) (25,00%)

661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 100MM

    
18,00 M 4,41 8,39

79,38 151,02       230,40(25,00%) (25,00%)

164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO

    
6,00 M 7,81 7,19

46,86 43,14       90,00(25,00%) (25,00%)

164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO

    
1,00 UN 342,13 95,90

342,13 95,90       438,03(25,00%) (25,00%)

151001 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA
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1,00 UN 314,58 35,99

314,58 35,99       350,57(25,00%) (25,00%)

151035 CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR

    
3,00 UN 752,93 46,11

2.258,79 138,33 2.397,12(25,00%) (25,00%)

103310 TAMPO DE MARMORE 1,50X0,60M

    
1,00 UN 142,14 16,79

142,14 16,79       158,93(25,00%) (25,00%)

153012 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE)

    
1,00 UN 243,66 35,99

243,66 35,99       279,65(25,00%) (25,00%)

151072 CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO

    
1,00 UN 448,36 83,94

448,36 83,94       532,30(25,00%) (25,00%)

151050 PIA INOX COZINHA 46,5X30,0CM C/METAIS-CUBA SIMPLES

    
2,00 UN 910,48 95,90

1.820,96 191,80 2.012,76(25,00%) (25,00%)

151051 PIA INOX COZINHA 83,5X34,0CM C/METAIS-CUBA DUPLA

    
1,00 UN 777,48 76,73

777,48 76,73       854,21(25,00%) (25,00%)

151060 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS

    
3,00 UN 51,06 9,59

153,18 28,77       181,95(25,00%) (25,00%)

164030 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50

    
1,00 UN 24,06 12,00

24,06 12,00       36,06(25,00%) (25,00%)

164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM

    
1,00 UN 295,51 83,94

295,51 83,94       379,45(25,00%) (25,00%)

161020 CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 500 L

    

    

7.157,87 1.080,92 8.238,79Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

 7. ESQUADRIAS

1,00 CJ 1.377,08 178,79

1.377,08 178,79 1.555,87(25,00%) (25,00%)

111145 PORTA EXT.ALMOFADADA-CEDRO-S/FERR.2,00X2,10

    
1,00 CJ 1.041,71 165,84

1.041,71 165,84 1.207,55(25,00%) (25,00%)

111118 PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,60X2,10

    
1,00 CJ 817,88 106,18

817,88 106,18       924,06(25,00%) (25,00%)

111141 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,90X2,10

    
1,00 CJ 769,13 106,18

769,13 106,18       875,31(25,00%) (25,00%)

111140 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,80X2,10

    
1,00 CJ 642,59 106,18

642,59 106,18       748,77(25,00%) (25,00%)

111110 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X2,10

    
5,00 CJ 92,80 93,39

464,00 466,95       930,95(25,00%) (25,00%)

121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA

    
4,00 CJ 2.062,50 125,00

8.250,00 500,00 8.750,00(25,00%) (25,00%)

JANELA PVC 300X130 CM COM VIDRO

    
3,00 UN 656,25 125,00

1.968,75 375,00 2.343,75(25,00%) (25,00%)

JANELA PVC 170X70 CM COM VIDRO

    
1,00 UN 350,00 106,25

350,00 106,25       456,25(25,00%) (25,00%)

MAXIM-AR PVC 60X80

    
26,00 M² 40,44 17,06

1.051,44 443,56 1.495,00(25,00%) (25,00%)

Tela Mosqueteiro Janelas da Coz. e Refeitório

    

    

16.732,58 2.554,93 19.287,51Total de ESQUADRIAS     

 8. REVESTIMENTOS

822,47 M2 1,99 5,13

1.636,72 4.219,27 5.855,99(25,00%) (25,00%)

101004 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO

    
822,47 M2 4,40 18,44

3.618,87 15.166,35 18.785,22(25,00%) (25,00%)

101012 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM

    
734,25 M2 1,54 11,26

1.130,75 8.267,66 9.398,41(25,00%) (25,00%)

101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)

    
175,00 M2 32,00 9,23

5.600,00 1.615,25 7.215,25(25,00%) (25,00%)

101503 CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB

    

    

11.986,34 29.268,53 41.254,87Total de REVESTIMENTOS     

 9. COBERTURA

83,00 M 51,45 20,36

4.270,35 1.689,88 5.960,23(25,00%) (25,00%)

551335 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)

    
2,08 M3 1.692,51 849,1951735 VIGA CONCRETO ARMADO FCK
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3.520,42 1.766,32 5.286,74(25,00%) (25,00%)

25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    
174,02 M2 79,08 12,30

13.761,50 2.140,45 15.901,95(25,00%) (25,00%)

51396 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CERAMICA

    
252,53 M2 22,58 6,28

5.702,13 1.585,89 7.288,02(25,00%) (25,00%)

72301 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM

    
252,53 M2 30,55 11,69

7.714,79 2.952,08 10.666,87(25,00%) (25,00%)

71402 ESTRUTURA MADEIRA SOBRE LAJE-TELHA LEVE-2AG-8M-18%

    
6,50 M 37,48 4,61

243,62 29,97       273,59(25,00%) (25,00%)

165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA

    
126,00 M2 46,99 0,00

5.920,74 0,00 5.920,74(25,00%) (25,00%)

73760 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC

    
145,20 M 9,69 2,75

1.406,99 399,30 1.806,29(25,00%) (25,00%)

ESPELHO CEDRINHO 2X15CM APLAINADO

    

    

42.540,54 10.563,89 53.104,43Total de COBERTURA     

10. PINTURA

822,47 M2 1,58 5,89

1.299,50 4.844,35 6.143,85(25,00%) (25,00%)

141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

    
822,47 M2 8,10 10,50

6.662,01 8.635,94 15.297,95(25,00%) (25,00%)

141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

    
10,80 M2 13,96 14,08

150,77 152,06       302,83(25,00%) (25,00%)

141331 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO

    
21,78 M2 7,98 10,50

173,80 228,69       402,49(25,00%) (25,00%)

141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS

    

    

8.286,08 13.861,04 22.147,12Total de PINTURA     

11. DIVERSOS

1,00 CJ 55,21 11,55

55,21 11,55       66,76(25,00%) (25,00%)

152061 ESPELHO CRISTAL 6MM  50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO

    
1,00 UN 750,00 0,00

750,00 0,00       750,00(25,00%) (25,00%)

BOX EM VIDRO FUME

    
12,00 M 23,36 7,83

280,32 93,96       374,28(25,00%) (25,00%)

592289 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)

    
22,15 M2 13,23 5,15

293,04 114,07       407,11(25,00%) (25,00%)

91060 PAVIMENTACAO DE AREIA E BRITA-10CM

    
22,15 M2 42,63 11,55

944,25 255,83 1.200,08(25,00%) (25,00%)

92032 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO SEXTAVADOS 6,5CM

    
27,00 M2 46,13 23,35

1.245,51 630,45 1.875,96(25,00%) (25,00%)

71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST

    
27,00 M2 22,58 6,28

609,66 169,56       779,22(25,00%) (25,00%)

72301 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM

    
12,20 M 75,81 15,35

924,88 187,27 1.112,15(25,00%) (25,00%)

165110 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 28

    
6,00 UN 42,50 0,00

255,00 0,00       255,00(25,00%) (25,00%)

16465 MOURAO DE EUCALIPTO 3m

    
0,63 M3 1.062,08 470,15

669,11 296,19       965,30(25,00%) (25,00%)

43001 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA

    
35,00 M 44,65 0,00

1.562,75 0,00 1.562,75(25,00%) (25,00%)

PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA 7,5X25CM GARAPERA OU ANGELIM

    
1,00 UN 0,00 1.187,50

0,00 1.187,50 1.187,50(25,00%) (25,00%)

INSTALAÇÃO DOS MOURÕES E VIGA DE MADEIRA 7X25CM

    

    

7.589,73 2.946,38 10.536,11Total de DIVERSOS     

12. SERVIÇOS FINAIS

174,00 M2 0,00 15,41

0,00 2.681,34 2.681,34(25,00%) (25,00%)

29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    
20,00 M3 33,00 14,11

660,00 282,20       942,20(25,00%) (25,00%)

31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM
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660,00 2.963,54 3.623,54Total de SERVIÇOS FINAIS     

155.127,79 83.737,83TOTAL DO ORÇAMENTO 238.865,62    
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