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Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DA XANGRI-LA Cidade: XANGRI-LA
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Iltem/Descrigdo Qtd. Un Materialeoy  Mao-de-Obrapi) Total
1. SERVICOS PRELIMINARES
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,50 M2 334,14 41,71
835,35(25.00%) 104,28(25,00%) 939,63
ART/RRT 1,00 UN 275,00 0,00
275,00(25,00%) 0,00(25,00%) 275,00
Total de SERVIGOS PRELIMINARES 1.110,35 104,28 1.214,63
2. ATERRO/TERRAPLANAGEM/GRAMA
531340 REATERRO COM AREIA (MECANICO E MANUAL) 50,00 M 78,46 7,83
3.923,00(25.00%) 391,50(25.00%) 4.314,50
661360 ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC. 160,00 M2 29,75 4,10
4.760,00(25,00%) 656,00(25.00%) 5.416,00
Total de ATERRO/TERRAPLANAGEM/GRAMA 8.683,00 1.047,50 9.730,50
3. ALVENARIAS
81305 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 12,50 M2 50,31 14,90
628,88 (25,00%) 186,25(25,00%) 815,13
62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 304,67 M2 48,35 28,68
14.730,79(25.00%) 8.737,94(25,00%) 23.468,73
522116 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 3,00 M2 0,00 9,05
0,00(25,00%) 27,15(25,00%) 27,15
51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 2,00 M3 2.275,98 1.063,68
20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 4.551,96(25.00%) 2.127,36(25,00%) 6.679,32
Total de ALVENARIAS 19.911,63 11.078,70 30.990,33
4. PISOS
591019 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) REGULARIZADO 165,00 M2 12,83 13,34
2.116,95(25,00%) 2.201,10(25,00%) 4.318,05
22132 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO 9,00 M2 0,00 6,41
0,00(25,00%) 57,69(25.00%) 57,69
92490 PISO PORCELANATO - 50X50CM -COM ARGAMASSA COLANTE 252,53 M2 103,35 9,46
26.098,98(25,00%) 2.388,93(25,00%) 28.487,91
Total de PISOS 28.215,93 4.647,72 32.863,65
5. INSTALAGOES ELETRICAS
174510 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA 20,00 PT 32,60 48,03
652,00 (25,00%) 960,60(25.00%) 1.612,60
174500 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2X4"E BAIXADA 16,00 PT 28,69 96,05
459,04 (25,00%) 1.536,80(25,00%) 1.995,84
174505 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. 10,00 PT 20,76 96,05
207,60 (25,00%) 960,50(25.00%) 1.168,10
8681 LAMPADA 55W 20,00 UN 31,13 0,00
622,60 (25.00%) 0,00(0,00%) 622,60
CD E DISJIUNTORES 1,00 UN 312,50 162,50
312,50(25,00%) 162,50(25,00%) 475,00
Total de INSTALAGOES ELETRICAS 2.253,74 3.620,40 5.874,14
6. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 100MM 18,00 M 11,71 4,81
210,78(25,00%) 86,58(25,00%) 297,36
164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 18,00 M 4,41 8,39
79,38(25,00%) 151,02(25,00%) 230,40
164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 6,00 M 7,81 7,19
46,86 (25.00%) 43,14(25,00%) 90,00
151001 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA 1,00 UN 342,13 95,90
342,13(25,00%) 95,90(25,00%) 438,03
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151035 CUBA OVAL DE LOUGA PARA TAMPO-EMBUTIR 1,00 UN 314,58 35,99
314,58(25.00%) 35,99(25,00%) 350,57
103310 TAMPO DE MARMORE 1,50X0,60M 3,00 UN 752,93 46,11
2.258,79(25,00%) 138,33(25,00%) 2.397,12
153012 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE) 1,00 UN 142,14 16,79
142,14 (25,00%) 16,79(25.00%) 158,93
151072 CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO 1,00 UN 243,66 35,99
243,66 (25,00%) 35,99(25,00%) 279,65
151050 PIA INOX COZINHA 46,5X30,0CM C/METAIS-CUBA SIMPLES 1,00 UN 448,36 83,94
448,36 (25.00%) 83,94(25,00%) 532,30
151051 PIA INOX COZINHA 83,5X34,0CM C/METAIS-CUBA DUPLA 2,00 UN 910,48 95,90
1.820,96 (25.00%) 191,80(25,00%) 2.012,76
151060 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS 1,00 UN 777,48 76,73
777,48(25.00%) 76,73(25,00%) 854,21
164030 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50 3,00 UN 51,06 9,59
153,18(25,00%) 28,77(25,00%) 181,95
164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM 1,00 UN 24,06 12,00
24,06 (25,00%) 12,00(25,00%) 36,06
161020 CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 500 L 1,00 UN 295,51 83,94
295,51 (25,00%) 83,94(25,00%) 379,45
Total de INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 7.157,87 1.080,92 8.238,79
7. ESQUADRIAS
111145 PORTA EXT.ALMOFADADA-CEDRO-S/FERR.2,00X2,10 1,00 CJ 1.377,08 178,79
1.377,08(25,00%) 178,79(25,00%) 1.555,87
111118 PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,60X2,10 1,00 CJ 1.041,71 165,84
1.041,71(25,00%) 165,84(25,00%) 1.207,55
111141 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,90X2,10 1,00 CJ 817,88 106,18
817,88(25,00%) 106,18(25,00%) 924,06
111140 PORTA EXT.ALMOFADADA-ANGELIM-S/FERR.0,80X2,10 1,00 CJ 769,13 106,18
769,13(25.00%) 106,18(25.00%) 875,31
111110 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X2,10 1,00 CJ 642,59 106,18
642,59 (25,00%) 106,18(25,00%) 748,77
121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 5,00 CJ 92,80 93,39
464,00 (25.00%) 466,95(25,00%) 930,95
JANELA PVC 300X130 CM COM VIDRO 4,00 CJ 2.062,50 125,00
8.250,00(25,00%) 500,00(25,00%) 8.750,00
JANELA PVC 170X70 CM COM VIDRO 3,00 UN 656,25 125,00
1.968,75(25,00%) 375,00(25,00%) 2.343,75
MAXIM-AR PVC 60X80 1,00 UN 350,00 106,25
350,00 (25,00%) 106,25(25,00%) 456,25
Tela Mosqueteiro Janelas da Coz. e Refeitério 26,00 Mm? 40,44 17,06
1.051,44 (25,00%) 443,56 (25,00%) 1.495,00
Total de ESQUADRIAS 16.732,58 2.554,93 19.287,51
8. REVESTIMENTOS
101004 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO 822,47 M2 1,99 5,13
1.636,72(25,00%) 4.219,27(25,00%) 5.855,99
101012 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM 822,47 M2 4,40 18,44
3.618,87(25.00%) 15.166,35(25.00%) 18.785,22
101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7TMM(EXTERNO) 734,25 M2 1,54 11,26
1.130,75(25,00%) 8.267,66(25,00%) 9.398,41
101503 CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 175,00 M2 32,00 9,23
5.600,00(25.00%) 1.615,25(25,00%) 7.215,25
Total de REVESTIMENTOS 11.986,34 29.268,53 41.254,87
9. COBERTURA
551335 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 83,00 M 51,45 20,36
4.270,35(25,00%) 1.689,88(25,00%) 5.960,23
51735 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 2,08 M3 1.692,51 849,19
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25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES
3.520,42(25,00%) 1.766,32(25,00%) 5.286,74
51396 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CERAMICA 174,02 M2 79,08 12,30
13.761,50(25,00%) 2.140,45(25,00%) 15.901,95
72301 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM 252,53 M2 22,58 6,28
5.702,13(25.00%) 1.585,89(25,00%) 7.288,02
71402 ESTRUTURA MADEIRA SOBRE LAJE-TELHA LEVE-2AG-8M-18% 252,53 M2 30,55 11,69
7.714,79(25,00%) 2.952,08(25,00%) 10.666,87
165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA 6,50 M 37,48 4,61
243,62 (25,00%) 29,97 (25,00%) 273,59
73760 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC 126,00 M2 46,99 0,00
5.920,74(25,00%) 0,00(25,00%) 5.920,74
ESPELHO CEDRINHO 2X15CM APLAINADO 145,20 M 9,69 2,75
1.406,99 (25,00%) 399,30(25.,00%) 1.806,29
Total de COBERTURA 42.540,54 10.563,89 53.104,43
10. PINTURA
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 822,47 M2 1,58 5,89
1.299,50(25,00%) 4.844,35(25,00%) 6.143,85
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 822,47 M2 8,10 10,50
6.662,01(25.00%) 8.635,94(25,00%) 15.297,95
141331 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 10,80 M2 13,96 14,08
150,77 (25,00%) 152,06(25,00%) 302,83
141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/IMADEIRA - 2 DEMAOS 21,78 M2 7,98 10,50
173,80(25.00%) 228,69(25,00%) 402,49
Total de PINTURA 8.286,08 13.861,04 22.147,12
11. DIVERSOS
152061 ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO 1,00 CJ 55,21 11,55
55,21 (25,00%) 11,55(25,00%) 66,76
BOX EM VIDRO FUME 1,00 UN 750,00 0,00
750,00 (25,00%) 0,00(25,00%) 750,00
592289 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.) 12,00 M 23,36 7,83
280,32(25,00%) 93,96(25,00%) 374,28
91060 PAVIMENTACAO DE AREIA E BRITA-10CM 22,15 M2 13,23 5,15
293,04 (25,00%) 114,07 (25,00%) 407,11
92032 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO SEXTAVADOS 6,5CM 22,15 M2 42,63 11,55
944,25 (25,00%) 255,83(25,00%) 1.200,08
71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 27,00 M2 46,13 23,35
1.245,51 (25,00%) 630,45(25,00%) 1.875,96
72301 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM 27,00 M2 22,58 6,28
609,66 (25.00%) 169,56(25,00%) 779,22
165110 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 28 12,20 M 75,81 15,35
924,88 (25,00%) 187,27(25,00%) 1.112,15
16465 MOURAO DE EUCALIPTO 3m 6,00 UN 42,50 0,00
255,00(25,00%) 0,00(25.00%) 255,00
43001 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 0,63 M3 1.062,08 470,15
669,11 (25,00%) 296,19(25,00%) 965,30
PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA 7,5X25CM GARAPERA OU ANGELIM 35,00 M 44,65 0,00
1.562,75(25,00%) 0,00(25.00%) 1.562,75
INSTALACAO DOS MOUROES E VIGA DE MADEIRA 7X25CM 1,00 UN 0,00 1.187,50
0,00(25,00%) 1.187,50(25,00%) 1.187,50
Total de DIVERSOS 7.589,73 2.946,38 10.536,11
12. SERVIGOS FINAIS
29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 174,00 M2 0,00 15,41
0,001(25.00%) 2.681,34(25,00%) 2.681,34
31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 20,00 M3 33,00 14,11
660,00 (25.00%) 282,20(25,00%) 942,20
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Total de SERVIGOS FINAIS 660,00 2.963,54 3.623,54
TOTAL DO ORGCAMENTO 155.127,79 83.737,83 238.865,62
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