
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ
OBRA: EMEF MANOEL PRESTES
ENDEREÇO
DATA: maio-18

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNID. QUANT.
Mão de Obra Material Custo  BDI  VALOR  

ORIGEM Custo Custo Custo Custo Direto
 Valor  % 

 TOTAL C/ BDI 
Unitário Parcial Unitário Parcial

1 ADMISNITRAÇÃO DE OBRA
1.1 2706 SINAPI ENGENHEIRO DE OBRA H 10,00 70,92 709,20 0,00 709,20 177,30 25,00% 886,50 
1.2 4083 SINAPI ENCARREGADO DA OBRA H 20,00 32,15 643,00 0,00 643,00 160,75 25,00% 803,75 
1.3 COMP. EPI's UN 4,00 0,00 85,00 340,00 340,00 85,00 25,00% 425,00 
1.4 CREA RS ART/TAXAS UN 1,00 81,53 81,53 81,53 20,38 25,00% 101,91 

SUBTOTAL 1352,20 421,53 1.773,73 443,43 2.217,16 

2 CANTEIRO DE OBRAS
2.1 74209/1 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 60,15 120,30 165,00 330,00 450,30 112,58 25,00% 562,88 

SUBTOTAL 120,30 330,00 450,30 112,58 562,88 

3 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

3.1 EXTINTORES
3.1.1 72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 8,98 35,92 161,97 647,88 683,80 170,95 25,00% 854,75 

SUBTOTAL 35,92 647,88 683,80 170,95 854,75 

3.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
3.2.1 37539 SINAPI SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR 260X140mm UN 3,00 1,87 5,61 22,80 68,40 74,01 18,50 25,00% 92,51 
3.2.2 37559 SINAPI SINALIZAÇÃO DE SAIDA 300X150mm UN 3,00 1,87 5,61 32,35 97,05 102,66 25,67 25,00% 128,33 
3.2.3 37539 SINAPI SINALIZAÇÃO DE SENTIDO DE SAIDA 260X140mm UN 12,00 1,87 22,44 22,80 273,60 296,04 74,01 25,00% 370,05 
3.2.4 37556 SINAPI SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO 200X200mm UN 4,00 1,87 7,48 26,37 105,48 112,96 28,24 25,00% 141,20 

SUBTOTAL 41,14 544,53 585,67 146,42 732,09 

3.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
3.3.1 38774 SINAPI BLOCO AUTONOMO 30 LEDS BIVOLT UN 14,00 44,69 625,66 35,68 499,52 1.125,18 281,30 25,00% 1.406,48 
3.3.2 91993 SINAPI TOMADA ALTA 20A 2P+T C/ESPELHO UN 14,00 15,59 218,26 12,82 179,48 397,74 99,44 25,00% 497,18 
3.3.3 91926 SINAPI M 210,00 1,69 354,90 0,92 193,20 548,10 137,03 25,00% 685,13 
3.3.4 95727 SINAPI ELETRODUTO PVC ANTICHAMA CZ DN 3/4" INSTALADO C/ M 70,00 0,85 59,50 3,28 229,60 289,10 72,28 25,00% 361,38 

ABRAÇADEIRA PVC LINHA TOP 
3.3.6

COMP.
CONDULETE DE PVC CZ SOBREPOR  P/5 ENTRADAS 1/2" C/ UN 31,00 8,46 262,26 5,87 181,97 444,23 111,06 25,00% 555,29 
ADAPTADOR

3.3.7 7543 SINAPI TAMPA CEGA P/CAIXA 1/2" UN 12,00 1,87 22,44 2,83 33,96 56,40 14,10 25,00% 70,50 

3.3.8 74130/1 SINAPI UN
1,00 2,06 2,06 9,57 9,57 11,63 2,91 25,00% 14,54 

*3.3.9 7583 SINAPI BUCHA S8 C/PARAFUSO4,8X50MM,ROSCA SOBERBA,AÇO ZINC. UN 110,00 0,00 0,54 59,40 59,40 14,85 25% 74,25 

RUA TOPÁZIO  N° 1137

CABO FLEXIVEL 2,5mm² ANTI CHAMA 450/750V

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA DE 
10A - 30A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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RUA TOPÁZIO  N° 1137

3.3.10 MERCADO CURVA PVC CZ DN 3/4", UN 5,00 1,87 9,35 5,99 29,95 39,30 9,83 25% 49,13 

SUBTOTAL 1545,08 1327,30 2.872,38 718,12 3.590,50 

4 SAIDA DE EMERGÊNCIA

4.1 PORTA E PORTÃO
4.1.1 39620 SINAPI BARRAS ANTIPÂNICO ,FORNEC. E INSTALAÇÃO UN 2,00 13,97 27,94 655,17 1310,34 1.338,28 334,57 25,00% 1.672,85 
4.1.2 76001 PMSP RETIRADA DE FOLHA DE PORTA UN 3,00 9,79 29,37 0,00 29,37 7,34 25% 36,71 
4.1.3 76002 PMSP RETIRADA DE BATENTE DE MADEIRA UN 2,00 41,50 83,00 0,00 83,00 20,75 25% 103,75 
4.1.4 76050 PMSP RETIRADA DE FECHADURA METALICA DE EMBUTIR UN 1,00 9,79 9,79 0,00 9,79 2,45 25% 12,24 
4.1.5 77001 PMSP RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA UN 2,00 77,10 154,20 0,00 154,20 38,55 25% 192,75 
4.1.6 77002 PMSP RECOLOCAÇÃO DE BATENTE DE MADEIRA UN 1,00 46,11 46,11 0,00 46,11 11,53 25% 57,64 
4.1.7 77050 PMSP RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA METALICADE EMBUTIR UN 1,00 31,12 31,12 0,00 31,12 7,78 25% 38,90 
4.1.8 74238 SINAPI PORTÃO TUBO AÇO GALV. ABRIR 02 FOLHASC/TELA MALHA 2" C/ M2 4,41 259,03 1142,32 621,60 2741,26 3.883,58 970,90 25% 4.854,48 

FERRAGEM COMPLETA -2,45X1,80 
4.1.9 74064 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO-ZARCÃO-1 DEMÃO M2 8,82 7,70 67,91 2,72 23,99 91,90 22,98 25% 114,88 

4.1.10 73924 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO-2 DEMÃOS S/SUP. METÁLICA M2 8,82 15,15 133,62 6,04 53,27 186,89 46,72 25% 233,61 

SUBTOTAL 1725,39 4128,86 5.854,24 1.463,57 7.317,81 

4.2 CORRIMÃO E GUARDA CORPO-SAIDA
4.2.1 74072 SINAPI CORRIMÃO AÇO GALV.  FIXADO EM ALVENARIA M 8,00 30,98 247,84 64,88 519,04 766,88 191,72 25% 958,60 
4.2.2 73631 SINAPI GUARDA CORPO TUBO AÇO GALV. 1 1/2" M2 8,00 122,62 980,96 163,32 1306,56 2.287,52 571,88 25% 2.859,40 
4.2.3 74064 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO-ZARCÃO-1 DEMÃO M2 19,93 7,70 153,46 2,72 54,21 207,67 51,92 25% 259,59 
4.2.4 73924 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO-2 DEMÃOS S/SUP. METÁLICA M2 19,93 15,15 301,94 6,04 120,38 422,32 105,58 25% 527,90 

SUBTOTAL 1684,20 2000,19 3.684,39 921,10 4.605,49 

VALOR TOTAL 6.504,23 9.400,29 15.904,51 3.976,17 19.880,68 

* ESTES ITENS NÃO POSSUEM VALOR DE MÃO DE OBRA POR SEREM ACESSÓRIOS DE SERVIÇOS ONDE JÁ POSSUEM VALOR DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO

Francisco José von Ameln Luzzardi
Eng. Civil - CREA RS 66948
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