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4.BLOCO A
4.1. TELHADO
4.1.1. DEMOLIGAO
.1 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 300,00 M2 0,00 9,20 (ES: 47,06%)
0,001(26.73%) 2.760,00(26,73%) 2.760,00
.2 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 300,00 M2 0,00 5,23 (ES: 47,06%)
0,001(26.73%) 1.569,00(26,73%) 1.569,00
.3 DEMOLICAO DE FORRO DE PVC 250,00 M2 0,00 20,07 (ES:47,06%)
0,001(26.73%) 5.017,50(26,73%) 5.017,50
9.346,50 9.346,50
4.1.2. CONSTRUGAO
.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 300,00 M2 46,76 24,55 (ES:47,06%)
14.028,00(26.73%) 7.365,00(26,73%) 21.393,00
.2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM 300,00 M2 23,95 6,58 (ES: 47,06%)
7.185,00(26,73%) 1.974,00(26,73%) 9.159,00
.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38 25,00 M 91,69 17,39 (ES: 47,06%)
2.292,25(26,73%) 434,75(26,73%) 2.727,00
4 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA 25,00 M 60,10 4,83 (ES: 47,06%)
1.502,50(26,73%) 120,75(26,73%) 1.623,25
25.007,75 9.894,50 34.902,25
4. 2. INSTALAGOES ELETRICAS
.1 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2X4"E BAIXADA 25,00 PT 29,08 98,77 (ES:47,06%)
727,001(26.73%) 2.469,25(26,73%) 3.196,25
.2 TOMADA INDUSTRIAL 2P+T - 500V 4,00 UN 40,30 4,94 (ES: 47,06%)
161,20(26.73%) 19,76(26,73%) 180,96
.3 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. 10,00 PT 21,05 98,77 (ES:47,06%)
210,50(26,73%) 987,70(26,73%) 1.198,20
4 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 14,00 UN 23,91 11,10 (ES: 47,06%)
334,74 (26,73%) 155,40(26,73%) 490,14
.5 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA 18,00 PT 33,05 49,39 (ES: 47,06%)
594,90 (26,73%) 889,02(26,73%) 1.483,92
.6 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V  2,5MM2 400,00 M 3,00 1,74 (ES: 47,06%)
1.200,00(26.73%) 696,00(26.73%) 1.896,00
.7 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V  1,5MM2 200,00 M 2,02 1,47 (ES:47,06%)
404,00(26,73%) 294,00(26,73%) 698,00
.8 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 6MM2 100,00 M 5,25 2,72 (ES:47,06%)
525,001(26.73%) 272,00(26.73%) 797,00
.9 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 10MM2 180,00 M 8,26 3,69 (ES: 47,06%)
1.486,80(26,73%) 664,20(26,73%) 2.151,00
.10 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 12 DISJUNTORES 2,00 UN 76,70 44,44 (ES: 47,06%)
153,40(26.73%) 88,88(26,73%) 242,28
.11 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A - TIPO "G" SIEMENS 10,00 UN 9,25 7,41 (ES: 47,06%)
92,50 (26,73%) 74,10(26,73%) 166,60
.12 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS 8,00 UN 9,25 7,41 (ES: 47,06%)
74,00 (26,73%) 59,28(26,73%) 133,28
.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A - TIPO "G" SIEMENS 5,00 UN 9,25 7,41 (ES: 47,06%)
46,25(26,73%) 37,05(26,73%) 83,30
.14 PRE INSTALACAO DE SPLIT (ELETRICA E GOTEJAMENTO) 4,00 CJ 443,56 316,83
1.774,24(26,73%) 1.267,32(26,73%) 3.041,56
.15 VENTILADOR DE TETO 3 PAS C/ CONTROLE DE VEL. E LAMPADA 8,00 UN 145,74 44,36
1.165,92(26,73%) 354,88(26,73%) 1.520,80
8.950,45 8.328,84 17.279,29
4. 3. PINTURA
.1 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS 150,00 M2 14,88 12,03 (ES: 47,06%)
2.232,00(26.73%) 1.804,50(26,73%) 4.036,50
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS 650,00 M2 7,19 8,54 (ES: 47,06%)
4.673,50(26,73%) 5.551,00(26,73%) 10.224,50
.3 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 E=3CM 50,00 M2 12,58 2,57 (ES:47,06%)
629,00(26.73%) 128,50(26,73%) 757,50
4 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 50,00 M2 1,60 6,13 (ES:47,06%)
80,00(26,73%) 306,50(26,73%) 386,50
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7.614,50 7.790,50 15.405,00
4.4.FORRO
.1 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC 250,00 M2 47,64 0,00
11.910,001(26,73%) 0,00(26,73%) 11.910,00
.2 RIPAMENTO PARA FIXACAO DE FORRO 250,00 M2 12,52 15,51 (ES:47,06%)
3.130,00(26.73%) 3.877,50(26,73%) 7.007,50
15.040,00 3.877,50 18.917,50
4. 5. ESQUADRIAS
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 9,36 M2 0,00 13,42 (ES: 47,06%)
0,00(26.73%) 125,61(26,73%) 125,61
.2 JANELA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FULHAS DE CORRER 9,36 M2 285,14 54,05 (ES: 47,06%)
2.668,91(26.73%) 505,91(26.,73%) 3.174,82
2.668,91 631,52 3.300,43
4. 6. LIMPEZA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 300,00 M2 0,00 16,11 (ES: 47,06%)
0,001(26.73%) 4.833,00(26,73%) 4.833,00
4.833,00 4.833,00
Total de BLOCO A 59.281,61 44.702,36 103.983,97
TOTAL DO ORGAMENTO 59.281,61 44.702,36 103.983,97
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