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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

11/06/2019

29 - REFORMA EMEF PETRONILHA MARIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

RUA PRESALINO ESPINDOLA

XANGRI-LÁ

(BDI) (BDI)

 4. BLOCO A

    
 4. 1. TELHADO

    
 4. 1. 1. DEMOLIÇÃO

300,00 M2    0,00 9,20

0,00 2.760,00 2.760,00(26,73%) (26,73%)

.1  DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO

    

(ES: 47,06%)

300,00 M2    0,00 5,23

0,00 1.569,00 1.569,00(26,73%) (26,73%)

.2  DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO

    

(ES: 47,06%)

250,00 M2    0,00 20,07

0,00 5.017,50 5.017,50(26,73%) (26,73%)

.3  DEMOLICAO DE FORRO DE PVC

    

(ES: 47,06%)

9.346,50 9.346,50    
 4. 1. 2. CONSTRUÇÃO

300,00 M2    46,76 24,55

14.028,00 7.365,00 21.393,00(26,73%) (26,73%)

.1  ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST

    

(ES: 47,06%)

300,00 M2    23,95 6,58

7.185,00 1.974,00 9.159,00(26,73%) (26,73%)

.2  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM

    

(ES: 47,06%)

25,00 M     91,69 17,39

2.292,25 434,75 2.727,00(26,73%) (26,73%)

.3  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38

    

(ES: 47,06%)

25,00 M     60,10 4,83

1.502,50 120,75 1.623,25(26,73%) (26,73%)

.4  ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA

    

(ES: 47,06%)

25.007,75 9.894,50 34.902,25    
 4. 2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

25,00 PT    29,08 98,77

727,00 2.469,25 3.196,25(26,73%) (26,73%)

.1  PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2X4"E BAIXADA

    

(ES: 47,06%)

4,00 UN    40,30 4,94

161,20 19,76       180,96(26,73%) (26,73%)

.2  TOMADA INDUSTRIAL 2P+T - 500V

    

(ES: 47,06%)

10,00 PT    21,05 98,77

210,50 987,70 1.198,20(26,73%) (26,73%)

.3  PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.

    

(ES: 47,06%)

14,00 UN    23,91 11,10

334,74 155,40       490,14(26,73%) (26,73%)

.4  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

    

(ES: 47,06%)

18,00 PT    33,05 49,39

594,90 889,02 1.483,92(26,73%) (26,73%)

.5  PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA

    

(ES: 47,06%)

400,00 M     3,00 1,74

1.200,00 696,00 1.896,00(26,73%) (26,73%)

.6  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    2,5MM2

    

(ES: 47,06%)

200,00 M     2,02 1,47

404,00 294,00       698,00(26,73%) (26,73%)

.7  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    1,5MM2

    

(ES: 47,06%)

100,00 M     5,25 2,72

525,00 272,00       797,00(26,73%) (26,73%)

.8  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    6MM2

    

(ES: 47,06%)

180,00 M     8,26 3,69

1.486,80 664,20 2.151,00(26,73%) (26,73%)

.9  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V  10MM2

    

(ES: 47,06%)

2,00 UN    76,70 44,44

153,40 88,88       242,28(26,73%) (26,73%)

.10  CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE  12 DISJUNTORES

    

(ES: 47,06%)

10,00 UN    9,25 7,41

92,50 74,10       166,60(26,73%) (26,73%)

.11  DISJUNTOR MONOPOLAR 15A - TIPO "G" SIEMENS

    

(ES: 47,06%)

8,00 UN    9,25 7,41

74,00 59,28       133,28(26,73%) (26,73%)

.12  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS

    

(ES: 47,06%)

5,00 UN    9,25 7,41

46,25 37,05       83,30(26,73%) (26,73%)

.13  DISJUNTOR MONOPOLAR 30A - TIPO "G" SIEMENS

    

(ES: 47,06%)

4,00 CJ    443,56 316,83

1.774,24 1.267,32 3.041,56(26,73%) (26,73%)

.14  PRÉ INSTALAÇÃO DE SPLIT (ELÉTRICA E GOTEJAMENTO)

    
8,00 UN    145,74 44,36

1.165,92 354,88 1.520,80(26,73%) (26,73%)

.15  VENTILADOR DE TETO 3 PÁS C/ CONTROLE DE VEL. E LÂMPADA

    

8.950,45 8.328,84 17.279,29    
 4. 3. PINTURA

150,00 M2    14,88 12,03

2.232,00 1.804,50 4.036,50(26,73%) (26,73%)

.1  MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS

    

(ES: 47,06%)

650,00 M2    7,19 8,54

4.673,50 5.551,00 10.224,50(26,73%) (26,73%)

.2  PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS

    

(ES: 47,06%)

50,00 M2    12,58 2,57

629,00 128,50       757,50(26,73%) (26,73%)

.3  ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3  E=3CM

    

(ES: 47,06%)

50,00 M2    1,60 6,13

80,00 306,50       386,50(26,73%) (26,73%)

.4  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

    

(ES: 47,06%)
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7.614,50 7.790,50 15.405,00    
 4. 4. FORRO

250,00 M2    47,64 0,00

11.910,00 0,00 11.910,00(26,73%) (26,73%)

.1  FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC

    
250,00 M2    12,52 15,51

3.130,00 3.877,50 7.007,50(26,73%) (26,73%)

.2  RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO

    

(ES: 47,06%)

15.040,00 3.877,50 18.917,50    
 4. 5. ESQUADRIAS

9,36 M2    0,00 13,42

0,00 125,61       125,61(26,73%) (26,73%)

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS

    

(ES: 47,06%)

9,36 M2    285,14 54,05

2.668,91 505,91 3.174,82(26,73%) (26,73%)

.2  JANELA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FULHAS DE CORRER

    

(ES: 47,06%)

2.668,91 631,52 3.300,43    
 4. 6. LIMPEZA

300,00 M2    0,00 16,11

0,00 4.833,00 4.833,00(26,73%) (26,73%)

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    

(ES: 47,06%)

4.833,00 4.833,00    

59.281,61 44.702,36 103.983,97Total de BLOCO A     

59.281,61 44.702,36TOTAL DO ORÇAMENTO 103.983,97    
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