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MUNICiPIO DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATO N2 218/2018

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA

E. M.E. F. PETRONILHA MARIA ALVES DOS SANTOS
BLOCO C
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1. INTRODUCAO

Este memorial e especificacbes estabelecem as condi¢bes e requisitos técnicos que
deverdo ser obedecidos pela CONSTRUTORA na execuc¢ao dos servicos, e em conjunto com o
projeto, detalhamentos e Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que
porventura venham a substitui-las, servird de documento habil a agdo da FISCALIZACAO.

Qualquer duvida sobre este memorial e especificagdes, ou ainda, sobre os detalhes do
projeto executivo deverd ser discutida com a FISCALIZACAO do CONTRATANTE com
antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral responsabilidade
técnica e civil sobre todos os materiais e servigos a serem adotados na execugdo da obra.

Os projetos e o presente memorial e especificacoes referem-se a obra de Reforma de
parte do Bloco C da E.M.E.F. PETRONILHA MARIA ALVES DOS SANTOS, situada na Rua Presalino

Espindola, 764, Bairro Guara — Xangri-La/RS.

Empresa Responsavel pelos PROJETOS:

Basel Projeto e Gestao Ltda.

CNPJ: 09.258.551/0001-24

Endereco: Rua Bento Gongalves, 31 — Centro — Esteio/RS
Tel.: 51 3033.4554

Registro CREA/RS: 154299

Registro CAU/RS: 31399-8

Equipe Técnica:

Coordenacao Técnica

Nome: Alberto de Medina Coeli Villwock
Qualificacdo: Arquiteto e Urbanista
NQ Registro do CAU: A112232-0

Responsabilidade Técnica

Nome: Alberto de Medina Coeli Villwock
Qualificacdo: Arquiteto e Urbanista
NQ Registro do CAU: A112232-0
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Nome: Rafael Pimentel Ivannoff
Qualificacdo: Engenheiro Civil
N2 Registro do CREA/RS: 134470-D

Nome: Emilia de Oliveira
Qualificagdo: Engenheira Civil

N2 Registro do CREA: RS 155399

2. GENERALIDADES

Sé serdo aceitos materiais de primeira qualidade, ndo sendo admitido materiais de 22 e
32 qualidade.

E obrigatéria a visita ao local da obra/servico por parte dos licitantes, antes da
apresentacdo de suas propostas. Todas as condi¢des locais deverdo, entao, ser adequadamente
observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os elementos, quantitativos e
etc. que possam ter influéncia no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que nado serao
atendidas solicitacbes durante os servicos sob o argumento de falta de conhecimento das
condic¢des de trabalho ou de dados do projeto.

A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a serem empregados nos
servicos serdo todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradacdo de
qualidade superior, quando existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo
produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT e da Secretdria de Obras, sendo
expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim,
como ndo se admitird a adaptacao de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-
las em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Deverd ser entregue a FISCALIZACAO da Obra, um Plano de Medicina e Seguranca do
Trabalho especifico para a obra em questdo, baseados principalmente NR-4, NR-6 e NR-18.

Todas as madeiras empregadas na obra deverdo ser certificadas quanto a procedéncia
(origem), tanto através dos fornecedores das unidades brutas como das beneficiadas ou sob a

forma de produtos.
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Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito a FISCALIZACAO, a
proposta de substitui¢ao, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento
comparativo, sendo que sua aprovacao so6 podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a) Firmar declaragdo de que a substituicao se fard sem 6nus para o Contratante;

b) Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como pec¢a fundamental, o laudo de exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idoneo, a critério da Contratante.

Serdao de uso obrigatério, os equipamentos de protecdo individual como: capacetes,
protetores faciais, dculos de seguranca, equipamentos para protecdo dos pés, pernas, maos e
bracos, cintos de seguranca, equipamentos de protecdo auditiva e etc., de acordo com as
Normas do Ministério do Trabalho.

Durante a obra, a construtora devera tomar todas as providéncias quanto a integridade
fisica de seus funcionarios e terceiros, sendo que quaisquer danos materiais ou fisicos sdo de
inteira responsabilidade da CONSTRUTORA, cabendo aos seus responsaveis as devidas

penalizacdes, indenizacdes ou reposicoes.

3. EXECUGAO E PLANEJAMENTO DOS SERVIGOS

A execucdo de todos os servicos serda de acordo com as especificagcbes de servigos
contidos no presente memorial e as Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

A obra serda executada de acordo com o cronograma de execucdo apresentado na
proposta, devendo a CONTRATADA, sob a coordenac3o da FISCALIZACAO e em conjunto com a
CONTRATANTE, definir um plano de obras coerente com os critérios de seguranca e agilidade.

Reunido de partida de obra: Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da obra,

deverd ser realizada uma reunido com a participacdo dos representantes da FISCALIZACAO, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das
atividades e conclusdo das etapas previstas. A reunido devera ser registrada em ata, citando
todos os aspectos relevantes da obra.

Deverdo ser discutidos, entre outros, os servicos considerados criticos, de maneira a

estabelecer regras (técnicas, horarios, cuidados necessarios, etc.) para sua execucao.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA devera ser
estudado, analisado e reformulado apds a reunido de partida de obra, a fim de contemplar
todas as condicdes estabelecidas e definidas entre os representantes da FISCALIZACAO, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execugdo definitivo deverd ser apresentado a FISCALIZACAO da obra
até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacdo e acompanhamento dos servicos.

Qualquer alteragado pretendida no cronograma de execuc¢do, bem como substituicdo de
materiais ao longo da obra devera ser devidamente justificada e submetida a apreciacdo da
FISCALIZACAO, sem prejuizo do ritmo dos trabalhos durante este prazo.

A cada 30 dias, no maximo (a definir da reunido de partida de obras), devera ser
realizada uma reunido entre o representante da FISCALIZACAO, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA para revisar, redefinir e reprogramar o cronograma fisico da obra se necessario,
levando em consideracdo o andamento dos trabalhos versus o cronograma fisico apresentado

pela CONTRATADA.

3.1. MANUAL DE MANUTENGAO E CONSERVACAO E INSTRUGCOES DE OPERACAO E USO

Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA deverd apresentar o

Manual de Manutencdo e Conservacdo e as Instrucdes de Operacdo e Uso, sendo que a sua

apresentacdo devera obedecer ao roteiro a seguir:
a) O Manual de Manutencdo e Conservacdo devera reunir as especificacbes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de
garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendacbes de
manuten¢ao e conservagao de tais equipamentos;
b) As Instrucdes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacao, a fim de
permitir sua adequada utilizac3o.

Servicos que deverdo ser considerados:

- InstalacGes elétricas, telefonia e hidrossanitarias;

- Revestimentos de paredes, pisos e forros;

- Esquadrias, divisérias, ferragens, vidros;
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- Todos os outros que a CONTRATADA entender necessarios a manutencdo e conservagao dos
elementos construidos oferecidos.
3.2. CONTROLES TECNOLOGICOS

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos
utilizados na obra.
3.3.  VERIFICACOES E ENSAIOS

A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos da obra ou de servicos em
gue se julgar necessdria a verificacdo final para fins de aferir a sua qualidade, a critério da

FISCALIZACAO.

3.4. AMOSTRAS

A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de
verificacao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.
3.5. ASSISTENCIA TECNICA

Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverd reparar todas as imperfeicdes detectadas na vistoria final.
3.6. APROVAGAO DE PROJETOS E ALVARA DE CONSTRUCAO

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, ou Administracdo Regional
serdo a cargo da CONTRATADA.
3.7. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA devera apresentar ARTs do CREA e/ou RRTs do CAU referentes a
execugao da obra ou servigo, com as respectivas taxas recolhidas, antes do inicio da execugao

da obra.
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3.8. “HABITE-SE”

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualqguer documentag¢do necessaria a

execucdo dos servicos contratados e expedicdo do habite-se.

3.9. LIGAGOES DEFINITIVAS

Apds o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as ligacdes
definitivas de dagua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem

necessarias.

3.10. SEGUROS

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duracao da obra.
Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra

terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

3.11. EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS

A CONTRATADA devera utilizar maquinas, equipamentos e ferramentas adequados aos
servicos propostos, bem como quando explicitamente indicado em projeto ou exigido pela
FISCALIZACAO, a fim de obter um resultado final satisfatério na execucdo do trabalho.

Todo o maquindrio, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA utilizar devera
estar em bom estado de conservacdo e poderd a FISCALIZACAO exigir a sua substituicdo, desde
que julgue em mau estado ou inadequado para o uso.

Nos casos de acumulo de dguas de qualquer natureza em locais de trabalho na obra
(valas, fundagdes, tanques, etc.), a CONTRATADA devera realizar o seu esgotamento manual
ou, se a Fiscalizacdo julgar necessdrio, por meio de bomba hidraulica de suc¢do com poténcia
minima de 1CV, juntamente com os devidos acessérios de operacdo, de forma a evitar a
interrupcdo prolongada dos servicos.

3.12. TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execuc¢do da obra ou servico

serd de responsabilidade da CONTRATADA.
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3.13. COPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a copias, plotagens e outras, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois conjuntos

completos das pecas técnicas pertencentes ao processo.

3.14. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios, incluidos os Equipamentos de Protecdo

Individuais.

3.15. PROGRQMA DE CONDIGOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdao e implementacdao do PCMAT
nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os
demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicdo da FISCALIZACAO e do érg3o regional

do Ministério do Trabalho.

3.16. VIGILANCIA

Serd de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilancia na obra, tanto no
periodo diurno como noturno, excluida a responsabilidade da CONTRATANTE com relagdo a
equipamento ou materiais que porventura possam ser perdidos, danificados, roubados ou por

gualquer outro motivo de forga maior.
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3.17. DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA devera apresentar um modelo do Diario de Obras, que sera exigido
para preenchimento, devendo ela providenciar a impressao grafica de nimero suficiente de
folhas para toda a obra, sendo uma folha para cada dia de obra. A CONTRATADA devera prever
a complementacdo de paginas no Didrio de Obras caso haja necessidade, ndo devendo faltar
paginas ao mesmo durante o decorrer da obra sob pena das san¢des administrativas previstas.

O Didrio de Obras sera preenchido pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, sendo a

12(primeira) via recolhida periodicamente a Divisdo de Obras do Departamento Técnico.
Em nenhuma hipotese o Didrio de Obras podera sair da obra sem autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO. O Diério de Obras deverd sempre estar disponivel assim que a FISCALIZACAO
solicitar, devendo este estar em local Unico definido na reunido de partida de obras, e
atualizado diariamente, sendo expressamente proibido o seu preenchimento posteriormente.

Qualquer violagdo destas determinagdes, a CONTRATADA ficara sujeita a aplicagdo das

sangOes administrativas vigentes.

3.18. CONSIDERAGOES GERAIS
3.18.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A administracdo da obra serd exercida pelo Profissional Responsdvel e o Encarregado

Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionarios da CONTRATADA.

3.18.2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

Toda mao-de-obra empregada na execucdao deverda ser qualificada e devidamente
especializada. Ficard a critério da FISCALIZACAO o julgamento da m3o-de-obra.

A CONTRATADA ficara obrigada a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos
que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condi¢gdes contratuais ou
de projeto.

A CONTRATADA ficard obrigada a retirar da obra imediatamente apds o recebimento da
ordem correspondente no Didrio de Obras, qualquer funcionario e/ou tarefeiro que, a critério

da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.
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3.18.3. PROJETOS

Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia as pegas técnicas pertencentes do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricbes e exigéncias
contidas no memorial descritivo, todos eles convenientemente autenticados por ambas as
partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato,
efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre os Memoriais Descritivos e os projetos, os responsaveis
técnicos deverdo ser comunicados.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, os responsaveis técnicos dos projetos deverao ser comunicados.

Em caso de discrepancia entre o projeto e as condi¢Ges locais, estas deverdo ser
registradas no Didrio de obras e comunicadas imediatamente & FISCALIZACAO.

Para qualquer alteragao nos projetos deverao ser consultados os respectivos projetistas,
devendo, para isto, a CONTRATADA solicitar ao mesmo termo de correcdo do projeto, a serem
incluidas no final da obra juntamente com o “As built” (como construido).

Concluidas as obras, a CONTRATADA, fornecerd a FISCALIZACAO o “As built” (como
construido — em meio fisico e digital) e desenhos de qualquer elemento ou instalacdo da obra
gue, por motivos diversos, tenha sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. O “As built”
compreende o projeto arquitetdnico, todos os complementares e demais detalhamentos.

Qualquer peca técnica e/ou detalhamento complementar que a critério da
CONTRATADA se fizer necessdrio a execucdo de determinado servico, sera executado pela

mesma e submetido & aprovacdo da FISCALIZACAO e equipe de projetistas.

3.18.4. ESCRITORIO DE OBRA, ALOJAMENTO E DEMAIS DEPENDENCIAS

A CONTRATADA deverd providenciar as instalagdes provisorias para guarda de
materiais, areas de convivéncia e sanitdrio no canteiro de obras, em espaco disponibilizado pela
CONTRATANTE, mantendo e conservando limpas suas instalacdes até o final da obra.

Dentro da drea destinada pela FISCALIZACAO para as instalagdes provisdrias da
CONTRATADA, devera ser reservado um local para a FISCALIZACAO, devendo ali ser mantido
permanentemente o Didrio de Obra, além de um jogo completo de todas as pecas técnicas,

todos em boas condi¢des para consulta.
10
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3.19. ESPECIFICACOES TECNICAS
3.19.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.19.1.1. LIMPEZA DA AREA

A limpeza deverd ser realizada em toda a area da edificagdo, assim como nas areas
adjacentes onde haverd trabalhos auxiliares. No local ndo deverdo permanecer dejetos,
detritos, terra improépria e/ou residuos de qualquer natureza.

Ficard sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as providéncias e medidas
necessarias para providenciar os locais onde serdo removidos os materiais impréprios
provenientes da limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses materiais para

qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou areas adjacentes.

3.19.1.2. PLACA DA OBRA

Em local, dimensdes e modelo visual definido pela FISCALIZACAO da Prefeitura
Municipal de Xangri-L3, devera ser providenciado o conjunto de placas (da empresa construtora
com seus responsaveis técnicos e da Prefeitura Municipal).

Devera estar fixado em estruturas de madeira de boa qualidade, pilares de eucalipto
enterrados parcialmente no solo através de cavas com preenchimento em concreto magro.

As placas poderao ser constituidas por chapas de aco zincado ou em materiais plasticos

tipo banner.

3.19.1.3. LOCAGAO DA OBRA

A locagdo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da
obra, utilizacdo de guias de madeira (min. 10cm x pol), reforcada e pintadas na cor branco.
Devera utilizar instrumentos de precisdao, acompanhado pelo profissional responsavel técnico
da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera verificar criteriosamente as dimensdes, alinhamentos, recuos,
afastamentos, angulos e niveis do projeto em relagdo as reais condi¢des do local.

Qualquer divergéncia entre os dados do projeto e as condi¢cdes do local devera ser

oficialmente comunicado a FISCALIZACAO por escrito, que em conjunto com os autores do

11



Basel Projeto e Gestdo Ltda.
Rua Bento Gongalves, 31 - Centro
Esteio - RS - CEP 93265-350
Tel./Fax: 51 3033.4554

www.baselrs.com.br

4!86527

Projels e Geslio

projeto tomardo as providéncias necessarias. Concluida a locacdo da obra, esta deverd ser
submetida a FISCALIZACAO para aprovac3o.

Sao de responsabilidade da CONTRATADA os problemas ou prejuizos causados por erro
na localizacdo de qualquer elemento construtivo, mesmo apds a aprovacdo da FISCALIZACAO.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra serd de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA ao qual recaird a obrigacdo de executar prontamente as demoli¢des,
modificacdes e reposicdes pertinentes, a juizo da FISCALIZACAO e por sua conta, n3o

justificando abonos por eventuais atrasos ocorridos no cronograma da obra.

3.19.1.4. CARGA MECANIZADA COM REMOGAO DE ENTULHOS

Apds a limpeza os residuos originados por esta intervencdo serdo carregados por meios
mecanicos em caminhdes cagcambas basculantes.

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as medidas necessdrias para
remover os detritos e terra impropria.

Todos os residuos resultantes da obra, gerados em qualquer etapa, devem ser
acondicionados adequadamente conforme tabela abaixo. Posteriormente estes residuos devem

ser destinados a reciclagem conforme determina a Lei 10.165/2010.

Residuos Classe Acondicionamento
Calica Il Container
Ferro I Container
Concreto I Container
Tijolo/telha I Container
Latas tinta/solventes I Tambor 200 L/container
Estopa/panos impregnados I Tambor 200 L
com tinta/solvente
EPI’s contaminados I Tambor 200 L
Pincel/rolo I Tambor 200 L

OBS.: Caso a CONTRATADA julgue necessarias outras formas de acondicionamento, estas

devem ser apresentadas ao CONTRATANTE para serem aprovadas.

3.19.1.5. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
12
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A obra devera estar permanentemente com o canteiro organizado e limpo, podendo
residuos serem acumulados temporariamente em local estratégico, sendo que a retirada destes

residuos se dard de acordo com a necessidade de desobstrucao.

3.19.2. DEMOLIGCOES E REMOGOES

Serdo demolidos/removidos os itens abaixo listados, e especificados nas pecas técnicas:
- Volume das Caixas D’agua;
- Totalidade dos revestimentos das fachadas (reboco, emboco e plaquetas ceramicas);
- Revestimentos das paredes das circulages (reboco, embogo e plaquetas ceramicas), na area
demarcada em projeto;
- Revestimentos ceramicos das paredes dos sanitarios e lavanderia;
- Revestimentos ceramicos e contrapiso dos pisos dos sanitarios e lavanderia;
- Instalag®es hidrossanitarias dos sanitarios e lavanderia;

- Esquadrias e aberturas dos sanitarios, lavanderia, depdsito, escada e sala 03;

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONTRATADA as providéncias e medidas
necessarias para providenciar os locais onde serdo removidos os detritos procedentes das
demoli¢des. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para qualquer finalidade dentro

do recinto da obra ou areas adjacentes.

3.19.3. SUPRA ESTRUTURAS

O projeto contempla uma supra estrutura de concreto e metdlica. A execucdo das
estruturas devera seguir criteriosamente as especificagées dos projetos especificos, bem como

o atendimento as normas técnicas especificas.

3.19.3.1. SUPRA ESTRUTURAS DE CONCRETO

O abrigo das caixas d’dgua terd sua estrutura de concreto armado estruturada por vigas
e pilares.
As formas das pecas de concreto serdo feitas com madeiras absolutamente limpas, sem

resquicios de concreto, pregos e semelhantes. Antes da concretagem (por ocasido da

13
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verificacdo da ferragem) devem ser retirados do fundo das formas com um ima na ponta de
uma vareta todas as pontas de arame, pregos e pontas de ferro. As formas devem ser
copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize
desmoldante.

O escoramento devera ser metalico, ndo serda admitido o uso de escoras de madeira. A
CONTRATADA deverda ser apresentar um projeto do escoramento para aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Cura:

a) Cura tradicional - manter a superficie Umida por sete dias para evitar a evaporagao
excessiva da dgua do concreto, colocando sacos de aniagem ou algoddo em toda a extensdo da
cancha e mantendo-os molhados durante toda a cura.

b) Cura quimica - com produtos formadores de membranas que evitam uma evaporagao
drastica de umidade superficial, e que garantam conforme indica¢cdes do fabricante a cura
exigida (RX - Cure).

Apos a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZACAO inspecionara a superficie
do concreto e indicarda a CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a
demolicdo imediata das partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a
impermeabilidade e o bom acabamento do concreto. Em qualquer dos casos caberda a

CONSTRUTORA o 6nus decorrente dos servicos necessarios.

3.19.4. ESTRUTURA METALICA

A estrutura da cobertura do abrigo das caixas d’dgua serd executada com estruturas
metdlicas. A execugdo das estruturas devera seguir criteriosamente as especificacdes dos
projetos especificos, bem como o atendimento as normas técnicas especificas.

As estruturas sdao compostas por perfis tubulares retangulares. Todos os topos devem
ser fechados.

Apds o término da etapa de montagem e soldas, as pecas devem receber uma demao

de anticorrosivo e posteriormente pintura, conforme especificado no item especifico.

14
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3.19.5. ESTRUTURA METALICA - REFORGO

Para o reforco estrutural da estrutura de concreto (vigas e laje) sob as escadas, sera
executado uma estrutura metdlica composta por perfis laminados, tipo W. A execug¢do das
estruturas devera seguir criteriosamente as especificacdes dos projetos especificos, bem como
o atendimento as normas técnicas especificas.

Os perfis serdo fixados na estrutura existente por chumbadores quimicos. A execuc¢ao
devera seguir criteriosamente as especificacdes do projeto especifico e orientacdes técnics do
fabricante.

Apds o término da etapa de montagem e soldas, as pecas devem receber uma demao

de anticorrosivo e posteriormente pintura, conforme especificado no projeto especifico.

3.19.6. ALVENARIAS

Na execugdao das alvenarias a CONSTRUTORA devera obedecer as Normas Técnicas
pertinentes.

Os tijolos utilizados pela CONTRATADA na execucdo das alvenarias deverdo ser
autenticados pela FISCALIZACAO.

As alvenarias, sistema de contra fiada, serdo executadas em obediéncia ao determinado
no projeto arquitetonico com Blocos Ceramicos (tijolo) assentados com argamassa 1:2:6
(cimento, cal hidratado e areia regular). As espessuras das alvenarias internas serdo de 14cm e
externas de 19cm.

Argamassa das primeiras trés fiadas deverao receber aditivo impermeabilizante.

Nas ligacdes entre a alvenaria e a estrutura de deverdo receber esperas de ferro @ 5,0
mm fixadas nos pilares de concreto, a cada trés fiadas de tijolos.

Os tijolos serdo aprumados em ambos os lados na mais perfeita ordem, e terdo no
minimo 1,0 cm de espessura, com juntas argamassadas.

Antes do assentamento os tijolos serdo abundantemente molhados.

Qualquer argamassa em cuja composi¢cdo houver cimento, somente podera ser utilizada

até no maximo 1 hora apds a adicdo de agua.

3.19.7. REVESTIMENTOS DE ALVENARIA
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Os revestimentos externos e internos serdo com argamassa, ndo devendo ultrapassar a

espessura total de 2,5cm e obedecerdo as seguintes etapas: chapisco, emboco e reboco.

3.19.7.1. CHAPISCO

O chapisco sera executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traco
1:3, langado com jatos manuais seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a

perfeita aderéncia.

3.19.7.2. EMBOCO

O emboco sé devera ser iniciado depois de embutidas todas as canalizagbes nas
paredes. A espessura do mesmo ndo deverd ultrapassar a 15mm. Deverd ser executado com
argamassa 1:2:6 cimento, cal e areia. O emboco externo deverd receber aditivo

impermeabilizante.

3.19.7.3. REBOCO

O reboco so6 devera ser executado depois da colocacdo de peitoris e caixGes de portas e
janelas. A espessura do reboco ndo deve ultrapassar a 5 mm. Deverd ser executado com

argamassa 1:2:6 cimento, cal e areia fina.

3.19.7.4. REVESTIMENTO DE PLAQUETA CERAMICA

Seguindo o padrdo existente, as dreas de circulacdo e fachadas serdo revestidas com
plaguetas ceramicas, conforme especificado em projeto. O assentamento serd no sistema de
contra fiada, com junta de 1cm. Devera ser utilizado argamassa colante para assentamento,
classificada como ACIII.

Os revestimentos serdo classificados antes do assentamento, sendo eliminados pecas
empenadas e com falhas de queima e acabamento. Quando pronto, o revestimento deve estar
livre de manhas e sujidades.

Apds a vistoria da FISCALIZACAO, a superficie deve ser pintada com duas dem3os de

silicone hidrofugante.

3.19.7.5. REVESTIMENTO CERAMICO
16
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O revestimento ceramico sera aplicado em todas faces internas dos sanitarios e
lavanderia. O revestimento serd do piso ao forro. O azulejo utilizado serd na cor branca,
acabamento brilho, retificado, nas dimensGes 32,5x59cm. Rejuntamento com rejunte flexivel,
na cor platina, com 2mm de junta. Para o assentamento devera ser usada a argamassa colante

para assentamento de revestimentos ceramicos em drea umida.

OBSERVACOES:

1 - Observar rigorosamente as orienta¢des do fabricante do produto;

2 - A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de a¢o, numa
camada uniforme de 3 a 4mm;

3 - Com o lado dentado da desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos;

4 - Com esses corddes frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um como no
processo tradicional;

5 - Os corddes e/ou furos dos azulejos s6 poderdo ser feitos com o uso de equipamentos
ou ferramentas proprias para esta finalidade;

6 - O rejunte serd de largura homogénea de 2,0mm;

7 - Os cantos vivos deverdo ser lixados, ndo se aceitando sobreposi¢cdo de quinas.

3.19.8. PINGADEIRAS E SOLEIRAS

Todos os vaos de esquadrias (janelas e portas) e sobre o vigamento de bordo do abrigo
das caixas d’agua receberdo pingadeiras e/ou soleiras de basalto lixado. Serdo contemplados
também as janelas da sala 02, voltadas na fachada lateral.

Suas dimensdes serdo conforme os vaos das esquadrias, tendo um acréscimo de 10cm
para cada lado do vao no seu comprimento e um avanco de no minimo 3cm na face externa,
em relacdo ao revestimento final. Na parte interna, ficara faceado com o revestimento.

Deverdo apresentar caimento de, no minimo, 1% para o lado externo e corte “corta
pingo” na parte posterior.

As pingadeiras deverao ser assentadas com argamassa colante para assentamento,

classificada como ACIII.
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3.19.9. ESQUADRIAS
3.19.9.1. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias de aluminio deverdo ser instaladas nas dimensdes, caracteristicas e
funcionalidades conforme detalhamento especifico do projeto arquitetonico.

O projeto foi referenciado em modelos do fabricante SASAZAKI®. Com o aceite da
FISCALIZACAO, poderdo ser substituidos por alternativas, desde que de mesma qualidade,
técnica e acabamento.

Os perfis de aluminio terdo acabamento branco brilho.

As portas de acesso aos sanitdrios e lavanderia serdo cegas e de abrir. As portas de
acesso ao depdsito e reservatdrio serdo de veneziana, permitindo assim ventilagdo do
ambiente.

As janelas dos sanitdrios, lavanderia e escada serdao basculantes, com vidro 4mm, mini

boreal. Ja as janelas da sala 03, serdo de correr, com vidro 6mm, translicido.

3.19.10. COBERTURA E FORRO
3.19.10.1. TELHAS

Na cobertura do abrigo dos reservatérios serdao utilizadas telhas fibrocimento onduladas
6mm.

O transpasse das telhas deverd seguir as normas vigentes e instrucdes do fabricante. A
fixacdo das telhas, nas estruturas metalicas serdo através de ganchos galvanizados (protegidos

contra a oxidacdo) com vedacdo especifica.

3.19.10.2. CALHA, RUFOS E ALGEROZ

Todos os elementos serdo metalicos, em chapa 24 de aco galvanizado.

A calha sera instalada conforme indicacdo em planta, de forma a garantir o perfeito
recolhimento das dguas pluviais e conduzi-las aos tubos de queda. Devera ser instalada com os
devidos acessorios de fixacdo e complementacdo (incluindo bocais), com caimento minimo de

1% no sentido do bocal do tubo de queda.
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Devera ser instalado rufos e algeroz no perimetro das alvenarias do abrigo dos
reservatérios, de forma a garantir a perfeita estanqueidade da cobertura.
No topo da alvenaria da fachada lateral, deverd ser instalado capeamento metalico, com

transpasse minimo de dois gomos da telha.

3.19.10.3. FORRO

Os sanitarios e lavanderia terao forro tipo PVC com réguas de PVC de 100mm de largura
e 6mm de espessura, acabamento liso e cor branca. O acabamento serd do tipo moldura e a

estrutura de sustentacdo em perfilaria de aco galvanizado com espagcamento maximo de 60cm.

3.19.11. PISO

3.19.11.1. CONTRAPISO

Apds a execucdo de todas as instalagcdes hidrossanitarias dos sanitarios e lavanderia,
estad apto para o inicio da execugdo dos contrapisos.

O contrapiso (e=6cm) devera ser executado de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem falhas e perfeitamente niveladas, deve estar liso, firme e seco antes da colocacao, e
conservar essas caracteristicas ao longo do tempo.

Nos ambientes contemplados com ralos, utilizar caimento ndo superior a 0,5% em

direcdo aos ralos, proporcionando a drenagem superficial.

3.19.11.2. PISO CERAMICO

No interior dos sanitdrios e lavanderia, deverdo ser instalado piso no tamanho 50x50cm,
PEIV, alto trafego.

Sua fixacdo no contrapiso serd com argamassa colante para assentamento de
revestimentos ceramicos.

As juntas de assentamento terdo de 3mm. O rejuntamento serd executado com rejunte
flexivel, na cor platina.

Os pisos deverdo estar perfeitamente nivelados e alinhados.
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3.19.12. CORRIMAO METALICO

Deverd ser instalado na escadaria corrimdo metdlico. Fabricado em tubo de 1.1/2”
galvanizado e fixado na alvenaria por fixadores especificos.

O corrimado devera estar situado entre 80cm e 92cm acima do nivel do piso e afastados
40mm, no minimo, das paredes ou guardas.

O corrimao e demais elementos, deverao receber pintura epdxi, conforme especificado
no item especifico.

A execucgdo deve seguir a norma técnica especifica, sito NBR9077.

3.19.13. PINTURA

As superficies que receberdo pintura deverdo se apresentar firmes, curadas no caso de
rebocos, sem particulas soltas completamente secas, isentas de graxas, oleos, poeira, mofo,
etc. Todas as superficies receberdao antes das tintas de acabamento uma demao de fundo
preparador de superficie apropriado as caracteristicas.

A seguir estdo relacionados alguns procedimentos e cuidados para aplicacdo de

diferentes materiais:

3.19.13.1. SELADOR PIGMENTADO SOBRE REBOCO

Selador a base de resina emulsionada, pigmentado branco, com grande capacidade de
penetracdo e aderéncia em substratos porosos.

Deve ser usado sem diluicdo, aplicado com rolo ou trincha em uma Unica demao.

3.19.13.2. PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA - 2 DEMAOS

Apds uma mao de lixa e retirada do pd, sobre o selador, aplicar duas demaos de tinta

acrilica semi brilho, na cor branca, em intervalo minimo de 6 horas.

3.19.13.3. PINTURA EPOXI — 2 DEMAOS

As pegas metdlicas deverao receber base antioxidante antes da pintura epoxi.
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O epdxi, na cor definida pela FISCALIZACAO, deverad ser aplicado em duas ou trés
demaos, com intervalo de 12 horas entre cada demao.
A aplicagdo sera feita com rolo de espuma sendo permitido o uso de pincel apenas para

arremates de pequenas dimensdes que ndo permitam o uso do rolo.

3.19.13.4. SILICONE HIDROFUGANTE — 2 DEMAOS

O revestimento de plaquetas ceramicas, deverdo receber hidrofugante incolor para
proteger as superficies da penetracdo de 3agua, deposicao de fuligem, aparecimento de
manchas e fungos. Sua aplicacdo e cuidados especificos devem seguir rigorosamente as

instrucdes do fabricante.

3.19.14. HIDROSSANITARIO

As instalacdes hidraulicas serdo executadas conforme o projeto e com obediéncia as
posturas legais e Normas Técnicas pertinentes.

Todas as pecas especificadas serdo de alta qualidade, podendo ser substituidas apenas
por pecas similares desde que a qualidade comprovadamente seja a mesma.

As entradas de abastecimento, os reservatérios, as redes de abastecimento e os pontos
de utilizacdo devem seguir as especificacdes do Projeto Hidrossanitario.

Os reservatorios serdo de Polietileno. Por motivos de reduzida dimensdo do abrigo, foi
adotado o tanque em polietileno da Bakof®, que podera ser utilizado similar, desde que
respeitando o dimensionamento da pega.

Rede de esgoto cloacal em PVC branco marca “Tigre” ou similar, observando-se as
declividades minimas, assentados sobre valas compactadas e alinhadas de forma a nao criar
bolsdes, até as caixas de inspegao.

Todo o sistema cloacal deve respeitar as especificacbes expostas no Projeto
Hidrossanitario.

As caixas de inspecdo serdo de alvenaria macica, com tampa moével de concreto, com
dimensdes internas de 60x60cm e profundidade conforme especificadas no projeto
hidrossanitario, rebocadas internamente. Internamente devem ser instalados sifdes com o

mesmo didametro da tubulacdo de entrada.
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3.19.14.1. APARELHOS/LOUCAS/METAIS

LAVATORIOS: (com ligagdes flexiveis cromadas)
Lavatoério INCEPA com coluna, na cor branca, linha FLAMINGO, (cédigo 11006) ou similar em

qualidade, técnica e acabamento.

TORNEIRA PARA LAVATORIO
Torneira cromada para lavatdrio de mesa bica baixa DECA, linha STANDARD, (Cddigo 1193.C39),

ou similar em qualidade, técnica e acabamento.

BACIAS:
Bacia sanitaria INCEPA para caixa acoplada, na cor branca, linha FLAMINGO, (cédigo 11351), ou

similar em qualidade, técnica e acabamento.

ACESSORIOS

Devera ser instalado préximo aos lavatérios dispenser para sabonete liquido, em plastico ABS,
na cor branca, com refil interno e fechamento com chave, bem como dispenser para toalhas
interfolhadas, em plastico ABS, na cor branca.

O dispenser para papel higiénico em rolo sera em plastico ABS, na cor branca.

REGISTRO DE GAVETA” C/CANOPLA:
Acabamento para registro DECA linha STANDARD, cromado.

3.19.15. INSTALACOES ELETRICAS/ILUMINACAO/OUTROS

As instalacOes elétricas serdo executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e
as normas técnicas pertinentes, entre elas a NR10 (seguranca em instalacdes e servicos com
eletricidade) e determinacdes da NBR 5410 (InstalacGes elétricas em Baixa Tensdo). O
instalador devera proceder aos ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-5410.

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo

inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes é
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sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por
outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior
secdo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de prote¢ao contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se
os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalacdo elétrica apresenta
anomalias internas, que sé podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A
DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA
CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

As tomadas e interruptores quando embutidos, deverao estar fixados em caixas 4x2” ou
4x4” de PVC antichama marca Tigre ou similar. Quando a instalagao for de sobrepor deverao
estar fixadas em conduletes de aluminio da marca Tramontina.

Para a alimentag¢do dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de
forca do tipo universal 2P+T (20/250 v). Todas as tomadas deverdo ser conforme as normas
NBR 14136 e possuir certificacdo de produto. Nao poderdo ser do tipo universal com pinos
chatos e redondos e serem das marcas Pial ( linha Pial Plus), Tramontina (linha Lux).

A distribuicdo devera ser feita através de cabo com isolacdao para 750V, PVC 70°C e
bitola minima 2,5 mm?, ou conforme capacidade indicada em projeto e quadro de cargas.

O pino terra (protecdo) deverd ser obrigatoriamente conectado ao sistema de
aterramento de edificacdo. A sec¢do do condutor terra deverd ser igual ao condutor fase.

Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250 v, estarem
de acordo com as normas brasileiras e serem das marcas PIAL ( Linha Plus), Tramontina(Linha
Lux). Serdo dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo e deverdo estar fixados em caixas
de PVC com dimensdes conforme a necessidade.

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que n3o sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Esta proibicdo inclui, por exemplo, produtos

caracterizados por seus fabricantes, como mangueiras.
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Nas instalacGes elétricas abrangidas por esta Norma sé sdo admitidos eletrodutos nao-

propagantes de chama. S6 sdao admitidos em instalagao embutida os eletrodutos que suportem
os esforcos de deformacao caracteristicos da técnica construtiva utilizada. Em qualquer
situacdo, os eletrodutos devem suportar as solicitacbes mecanicas, quimicas, elétricas e
térmicas a que forem submetidos nas condig¢des da instalagao.

Para a fiacdo serdo utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para
750 v do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan); os sem especificacdo e com isolamento para
600/1000 v do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan) quando sujeito a instalacdes na presenca
de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforcos mecanicos na hora da passagem da

fiacao.

Luminarias:

Local: Sanitarios e Lavanderia

PLAFON DE EMBUTIR

Corpo: Chapa de aco pintada eletrostatica pé — Cor Branco
Fechamento: Vidro jateado ou acrilico leitoso
InformacgBes Técnicas

Soquete: E27

Lampada: LED 9W — 4000K

Autovolt (100-240V)

Frequéncia 50/60Hz

30.000h vida util

Local: Reservatorio

TARTARUGA SOBREPOR

Corpo: Aluminio com pintura eletrostatica em po poliéster
Fechamento: Difusor em policarbonato de alto impacto com anti UV
InformacgBes Técnicas

Soquete: E27

Lampada: LED 9W — 4000K

Autovolt (100-240V)
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Frequéncia 50/60Hz

30.000h vida util

As marcas e modelos citados poderdao ser substituidos por outros similares em

qualidade, técnica e acabamento.

3.19.16. SERVICOS DE RECUPERAGAO DE PATOLOGIAS

Os servicos de recuperacao de patologia estdo especificados em memorial descritivo

especifico.

3.19.17. LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVICOS

A CONSTRUTORA devera ao longo da obra procurar manté-la organizada e, na medida
do possivel, limpa.

Concluidos os servigcos na area, esta deverd ser limpa para facilitar a verificagdo por
parte da fiscalizacdo e, sempre que possivel vedado o acesso.

Antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede,
equipamentos e areas externas.

Para a limpeza, deverd ser usado de um modo geral agua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos, deverdo ser restritos e feitos de modo a nao
causar danos as superficies e pecas. Deverdo ser utilizados apenas os produtos especificados
pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado o material de limpeza especifico, as superficies deverdo ser limpas
de respingos de tinta, manchas ou argamassa.

Quando necessario empregar acido muridtico diluido em agua até no maximo a
propor¢ao de 1:6.

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverdo ser
totalmente removidos.

Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos

os retoques e arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.
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