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Obra:18/08/2020 - 25 GUARITAS SALVA-VIDAS Enderego:
Cliente: Cidade:
Preco Unitéario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material oy  Mao-de-Obra b Total %
1. SERVICOS INICIAIS
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 6,00 M2 780,71 36,89 (ES: 114,28%)
4.684,26 (24.94%) 221,34 (24.94%) 4.905,60 285%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 125,00 M2 2,64 3,70 (ES: 114,28%)
330,00 (24,94%) 462,50 (24,94%) 792,50 046%
531140 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM AREIA, ATE 2 M 6,00 M3 0,00 40,91 (ES: 114,28%)
0,00 (24.94%) 245,46 (24.94%) 245,46 0.14%
3,45%
Total de SERVIGOS INICIAIS 5.014,26 929,30 5.943,56 3.45%
2. ESTRUTURA
2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS 25,00 KG 8,75 0,00
218,75 (24.94%) 0,00 (24.94%) 218,75 013%
9003 CARPINTEIRO 426,17 H 0,00 20,54 (ES:114,28%)
0,00 (0,00%) 8.753,53(24,94%) 8.753,53 508%
9046 SERVENTE 852,34 H 0,00 16,35 (ES: 114,28%)
0,00 (0,00%) 13.935,76(494%)  13.935,76 809%
13,30%
2.1. PILARES
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA 16,00 M3 732,99 0,00
11.727,84 (24,94%) 0,00(2494%)  11.727,84 681%
11.727,84 11.727,84 681%
2. 2. VIGAS DE AMARRACAO
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA 3,60 M3 732,99 0,00
2.638,76 (24,94%) 0,00 (24,94%) 2.638,76 153%
2.638,76 2.638,76 153%
2. 3. CONTRAVENTAMENTO
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA 2,40 M3 732,99 0,00
1.759,18 (24.94%) 0,00 (24,94%) 1.759,18 1.02%
1.759,18 1.759,18 1,02%
2. 4. CAIBROS
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA 2,63 M3 732,99 0,00
1.927,76 (2494%) 0,00 (24.94%) 1.927,76 1.12%
1.927,76 1.927,76 1.12%
2.5. ASSOALHO
S00020195 TABUA EM MADEIRA DE LEI 2A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM 225,00 M2 70,08 0,00
P/ PISO 15.768,00 (24.94%) 0,00@494%)  15.768,00 9.16%
15.768,00 15.768,00 9.16%
Total de ESTRUTURA 34.040,29 22.689,29 56.729,58 3294%
3. ABRIGO
2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS 25,00 KG 8,75 0,00
218,75 (24.94%) 0,00 (24,94%) 218,75 013%
9003 CARPINTEIRO 460,48 H 0,00 20,54 (ES: 114,28%)
0,00 (0.00%) 9.458,26 (24.94%) 9.458,26 549%
9046 SERVENTE 920,97 H 0,00 16,35 (ES: 114,28%)
0,00 (0,00%) 15.057,86(24.94%)  15.057,86 8.74%
14,36%
3. 1. ESTRUTURA INTERNA
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA 2,72 M3 732,99 0,00
1.993,73 (24.94%) 0,00 (24,94%) 1.993,73 1.16%
1.993,73 1.993,73 1,16%
3.2. PAREDES
S00020195 TABUA EM MADEIRA DE LEI 2A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM 300,00 M2 70,08 0,00
P/ PISO 21.024,00 (24.94%) 0,00 (0.00%) 21.024,00 1221%
21.024,00 21.024,00 1221%
3. 3. ESQUADRIAS
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA 2,31 M3 732,99 0,00
1.693,21 (24,94%) 0,00 (24,94%) 1.693,21 0,98%
S00020195 TABUA EM MADEIRA DE LEI 2A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM 136,98 M2 70,08 0,00

P/ PISO

(24,94%)

(0,00%)

5,57%
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9.599,56 0,00 9.599,56
S00002426 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS 250,00 UN 9,01 0,00
2.252,50 (24,94%) 0,00 (24,94%) 2.252,50 131%
13.545,27 13.545,27 7.86%
Total de ABRIGO 36.781,75 24.516,12 61.297,87 3559%
4. COBERTURA
71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 234,09 M2 46,10 36,89 (ES: 114,28%)
10.791,55 (24.94%) 8.635,58(24,94%) 19.427,13 11,28%
72301 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM 279,65 M2 23,61 9,96 (ES: 114,28%)
6.602,54 (24,94%) 2.785,31(24.94%) 9.387,85 545%
72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 216,38 M 35,91 5,48 (ES:114,28%)
7.770,21 (24.94%) 1.185,76(24.94%) 8.955,97 5.20%
21,93%
Total de COBERTURA 25.164,30 12.606,65 37.770,95 21,93%
5. GUARDA-CORPO
2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS 25,00 KG 8,75 0,00
218,75 (24.94%) 0,00 (24,94%) 218,75 013%
9003 CARPINTEIRO 37,24 H 0,00 20,54 (ES:114,28%)
0,00 (0,00%) 764,91 (24,94%) 764,91 044%
9046 SERVENTE 74,48 H 0,00 16,35 (ES: 114,28%)
0,00 (0.00%) 1.217,75(24.94%) 1.217,75 071%
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA 3,76 M3 732,99 0,00
2.756,04 (24,94%) 0,00 (24,94%) 2.756,04 1.60%
2,88%
Total de GUARDA-CORPO 2.974,79 1.982,66 4.957,45 2:88%
6. SERVIGOS FINAIS
29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 225,00 M2 0,00 24,55 (ES:114,28%)
0,00 (24.94%) 5.523,75(24.94%) 5.523,75 321%
3,21%
Total de SERVIGOS FINAIS 5.523,75 5.523,75 321%
TOTAL DO ORGAMENTO 103.975,39 68.247,77 172.223,16100,00%
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