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10/08/2018 - CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS

 1. SERVIÇOS INICIAIS

2,00 M2    771,65 33,32
1.543,30 66,64 1.609,94 0,66%

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

    
4,00 MES   556,17 0,00

2.224,68 0,00 2.224,68 0,91%

.2  ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          
=2,20 M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

    

6,24 M3    0,00 56,76
0,00 354,18       354,18 0,15%

.3  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

    
8,00 M2    0,00 7,14

0,00 57,12       57,12 0,02%

.4  DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO

    
8,00 M2    0,00 15,56

0,00 124,48       124,48 0,05%

.5  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM

    
11,58 M3    33,96 19,22

393,26 222,57       615,83 0,25%

.6  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO  5KM

    
13,00 M3    72,59 6,51

943,67 84,63 1.028,30 0,42%

.7  ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

    
32,29 M3    0,00 57,18

0,00 1.846,34 1.846,34 0,76%

.8  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M

    
22,60 M3    8,06 19,01

182,16 429,63       611,79 0,25%

.9  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016     

3,48%    

5.287,07 3.185,59 8.472,66 3,48%Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. ESTRUTURAL

559,60 M2    203,76 0,00
114.024,10 0,00 114.024,10 46,86%

.1  MURO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO

    
124,00 M     21,28 31,07

2.638,72 3.852,68 6.491,40 2,67%

.2  ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, 15 MP A, SEM ARMACAO.     

1,11 M3    2.291,27 1.518,11
2.543,31 1.685,10 4.228,41 1,74%

.3  PILAR CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.

    
1,57 M3    1.687,63 1.211,99

2.649,58 1.902,82 4.552,40 1,87%

.4  VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    
56,72 M     13,62 7,40

772,53 419,73 1.192,26 0,49%

.5  FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12 P/FIADA CI-AR1:6

    
28,36 M     26,99 10,72

765,44 304,02 1.069,46 0,44%

.6  CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016     

22,25 M2    49,70 21,22
1.105,83 472,15 1.577,98 0,65%

.7  IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM

    
21,47 M2    64,61 18,98

1.387,18 407,50 1.794,68 0,74%

.8  LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADURA NEG ATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO
MATERIAL E MAO  DE OBRA.

    

55,45%    

125.886,69 9.044,00 134.930,69 55,45%Total de ESTRUTURAL     

 3. PORTÃO

20,00 M2    722,55 0,00
14.451,00 0,00 14.451,00 5,94%

.1  PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X
1/4" NA VERTICAL,SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

    

10,40 M2    510,30 0,00
5.307,12 0,00 5.307,12 2,18%

.2  PORTÃO DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO

    
30,40 M2    9,93 10,13

301,87 307,95       609,82 0,25%

.3  FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS     

30,40 M2    10,20 16,79
310,08 510,42       820,50 0,34%

.4  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS

    
2,00 un    802,69 103,18

1.605,38 206,36 1.811,74 0,74%

.5  Motor para portão de correr com cremalheira de 4,5m

    
0,60 M3    1.687,63 1.211,99

1.012,58 727,19 1.739,77 0,71%

.6  VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    

10,17%    

22.988,03 1.751,92 24.739,95 10,17%Total de PORTÃO     

 4. PISO

16,54 M2    30,21 9,84
499,67 162,75       662,42 0,27%

.1  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM     
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ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARAE DIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

17,92 M     12,29 23,29
220,24 417,36       637,60 0,26%

.2  RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM

    
16,54 M2    2,08 3,25

34,40 53,76       88,16 0,04%

.3  FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS.     

16,54 M2    21,94 13,45
362,89 222,46       585,35 0,24%

.4  PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE

    
1,50 M     92,84 23,29

139,26 34,94       174,20 0,07%

.5  SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    
13,20 M2    27,86 11,39

367,75 150,35       518,10 0,21%

.6  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃ O POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA IN TEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014

    

29,74 M2    2,44 3,64
72,57 108,25       180,82 0,07%

.7  REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

    
0,50 M3    74,57 30,54

37,29 15,27       52,56 0,02%

.8  CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

    

1,19%    

1.734,07 1.165,14 2.899,21 1,19%Total de PISO     

 5. ALVENARIAS

79,06 M2    47,60 40,78
3.763,26 3.224,07 6.987,33 2,87%

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    
134,83 M2    6,24 26,23

841,34 3.536,59 4.377,93 1,80%

.2  MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

    

4,67%    

4.604,60 6.760,66 11.365,26 4,67%Total de ALVENARIAS     

 6. ABERTURAS
3,60 M2    660,45 24,99

2.377,62 89,96 2.467,58 1,01%

.1  JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
COM VIDROS,P ADRONIZADA. AF_07/2016     

0,36 M2    432,64 48,79
155,75 17,56       173,31 0,07%

.2  CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO

    
3,96 M2    174,44 40,42

690,78 160,06       850,84 0,35%

.3  GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA

    
1,68 M2    651,87 53,87

1.095,14 90,50 1.185,64 0,49%

.4  PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIO

    
3,00 CJ    642,00 150,99

1.926,00 452,97 2.378,97 0,98%

.5  PORTA COMPLETA SEMI-OCA CEDRO C/FERRAGENS 0,70X2,10

    
1,00 un    203,94 42,30

203,94 42,30       246,24 0,10%

.6  Porta de acesso sup p/ cx d'água 60x60cm

    

3,00%    

6.449,23 853,35 7.302,58 3,00%Total de ABERTURAS     

 7. PINTURA

134,83 M2    1,55 8,37
208,99 1.128,53 1.337,52 0,55%

.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

    
134,83 M2    7,97 14,93

1.074,60 2.013,01 3.087,61 1,27%

.2  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

    
4,83 M2    13,98 10,72

67,52 51,78       119,30 0,05%

.3  PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADORB RANCO     

1,87%    

1.351,11 3.193,32 4.544,43 1,87%Total de PINTURA     

 8. COBERTURA

43,26 M2    32,71 8,92
1.415,03 385,88 1.800,91 0,74%

.1  COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM

    
43,26 M2    36,48 18,65

1.578,12 806,80 2.384,92 0,98%

.2  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICALA _12/2015

    

7,15 M     46,33 2,96
331,26 21,16       352,42 0,14%

.3  CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS D E FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016     

1,86%    
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3.324,41 1.213,84 4.538,25 1,86%Total de COBERTURA     

 9. INSTALAÇÕES ELÉTRICA

69,95 M     1,17 3,93
81,84 274,90       356,74 0,15%

.1  (90447) RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A40 MM.     

3,90 M     4,39 2,98
17,12 11,62       28,74 0,01%

.2  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

66,05 M     3,16 4,01
208,72 264,86       473,58 0,19%

.3  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    

11,90 M     4,86 1,45
57,83 17,26       75,09 0,03%

.4  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

17,10 M     3,47 1,11
59,34 18,98       78,32 0,03%

.5  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

149,80 M     2,03 0,84
304,09 125,83       429,92 0,18%

.6  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

89,00 M     1,27 0,66
113,03 58,74       171,77 0,07%

.7  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

6,00 UN    3,54 0,00
21,24 0,00       21,24 0,01%

.8  CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO
MOVEL SIMPLES     

6,00 PT    32,09 68,29
192,54 409,74       602,28 0,25%

.9  PONTO ELETRICO LUZ INCADESCENTE - INCLUSIVE LAMPADA

    
6,00 UN    66,53 10,00

399,18 60,00       459,18 0,19%

.10  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017     

6,00 UN    35,62 1,14
213,72 6,84       220,56 0,09%

.11  LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) -
FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO     

7,00 UN    25,39 13,41
177,73 93,87       271,60 0,11%

.12  TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    20,30 15,84
20,30 15,84       36,14 0,01%

.13  TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

2,00 UN    14,53 8,32
29,06 16,64       45,70 0,02%

.14  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    24,99 15,17
24,99 15,17       40,16 0,02%

.15  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A,  INCLUIND O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    23,30 12,93
23,30 12,93       36,23 0,01%

.16  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    56,98 1,94
56,98 1,94       58,92 0,02%

.17  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

4,00 UN    58,01 3,70
232,04 14,80       246,84 0,10%

.18  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

1,00 UN    59,19 7,55
59,19 7,55       66,74 0,03%

.19  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

5,00 UN    88,84 17,10
444,20 85,50       529,70 0,22%

.20  DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A

    
1,00 UN    253,31 68,29

253,31 68,29       321,60 0,13%

.21  CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE  20 DISJUNTORES

    
1,00 UN    1.045,72 172,90

1.045,72 172,90 1.218,62 0,50%

.22  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 40A COM POSTE DE
CONCRETO, INCLU SIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E
ATERRAMENTO.

    

2,38%    

4.035,47 1.754,20 5.789,67 2,38%Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICA     

10. INSTALAÇÕES HIRÁULICAS

1,00 CJ    54,35 16,41
54,35 16,41       70,76 0,03%

.1  ESPELHO CRISTAL 6MM  50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO

    
1,00 UN    192,68 18,05

192,68 18,05       210,73 0,09%

.2  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2016     

1,00 UN    324,05 29,41
324,05 29,41       353,46 0,15%

.3  LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA P ADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

1,00 UN    8,16 1,93
8,16 1,93       10,09 0,00%

.4  (89709) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INS TALADO EMARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014_P

    

1,00 UN    1.060,97 151,89
1.060,97 151,89 1.212,86 0,50%

.5  FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE  8 PESSOAS
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1,00 UN    1.111,89 1.184,61
1.111,89 1.184,61 2.296,50 0,94%

.6  SUMIDOURO TIJ./CRIVO(4,00X1,10X1,10)TAMPA CONC.ARM

    
1,00 UN    175,05 70,13

175,05 70,13       245,18 0,10%

.7  CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=
60CM - FORNE CIMENTO E INSTALACAO     

8,00 M     22,96 20,34
183,68 162,72       346,40 0,14%

.8  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

    

5,45 M     7,06 8,26
38,48 45,02       83,50 0,03%

.9  (89711) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTA LADO EM RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P     

3,00 UN    3,47 2,76
10,41 8,28       18,69 0,01%

.10  (89724) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO

    

1,00 UN    11,46 6,88
11,46 6,88       18,34 0,01%

.11  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTI CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

    

2,00 UN    4,25 2,76
8,50 5,52       14,02 0,01%

.12  (89726) JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO

    

2,00 UN    25,16 9,08
50,32 18,16       68,48 0,03%

.13  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/20 14

    

1,00 UN    189,94 21,71
189,94 21,71       211,65 0,09%

.14  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F IBROCIMENTO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

    

2,00 UN    42,83 68,28
85,66 136,56       222,22 0,09%

.15  PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN2 5 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

    

6,00 M     15,12 19,16
90,72 114,96       205,68 0,08%

.16  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SOLDÁ VEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) , INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

    

17,00 M     14,82 19,74
251,94 335,58       587,52 0,24%

.17  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SOLDÁ VEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL
OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSI VE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

    

1,00 UN    149,96 44,32
149,96 44,32       194,28 0,08%

.18  KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
PVC DN 32 ( 1”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

    

1,00 UN    426,23 211,76
426,23 211,76       637,99 0,26%

.19  CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

    

2,88%    

4.424,45 2.583,90 7.008,35 2,88%Total de INSTALAÇÕES HIRÁULICAS     

11. PLUVIAL

14,30 M     108,33 17,19
1.549,12 245,82 1.794,94 0,74%

.1  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016     

3,00 UN    564,53 262,28
1.693,59 786,84 2.480,43 1,02%

.2  CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO

    
11,68 M     44,53 9,81

520,11 114,58       634,69 0,26%

.3  FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 200MM

    
8,10 M     34,43 9,77

278,88 79,14       358,02 0,15%

.4  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS) , INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

    

8,00 UN    27,88 3,85
223,04 30,80       253,84 0,10%

.5  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

    

2,27%    

4.264,74 1.257,18 5.521,92 2,27%Total de PLUVIAL     

12. CALÇADAS

299,10 M2    48,36 10,77
14.464,48 3.221,31 17.685,79 7,27%

.1  EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 C M, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015     

50,00 M     24,54 18,96
1.227,00 948,00 2.175,00 0,89%

.2  MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO

    
48,89 M     15,75 32,05

770,02 1.566,92 2.336,94 0,96%

.3  MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD.7X10CM(DEM.QUADRA)

    
13,80 M     49,16 18,96

678,41 261,65       940,06 0,39%

.4  MEIO-FIO CURVO-CONCRETO PRE-MOLDADO

    

9,51%    
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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

24/09/2018

%

10/08/2018 - CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS

17.139,91 5.997,88 23.137,79 9,51%Total de CALÇADAS     

13. JARDIM

55,00 UN    30,71 1,67
1.689,05 91,85 1.780,90 0,73%

.1  PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018

    
5,00 UN    176,32 18,28

881,60 91,40       973,00 0,40%

.2  PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE
80X80X80CM     

1,65 M3    74,83 30,65
123,47 50,57       174,04 0,07%

.3  CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

    
32,89 M2    2,09 3,26

68,74 107,22       175,96 0,07%

.4  FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS.     

1,28%    

2.762,86 341,04 3.103,90 1,28%Total de JARDIM     

204.252,64 39.102,02TOTAL DO ORÇAMENTO 243.354,66 100,00%    

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CNPJ: 94.436.474/0001-24
Rua Rio Jacuí, 854 - Xangri-lá - RS - FONE: (51)3689-2408


