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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Planejamento

K
o XANGRILP

OBJETO: Construcdo do Muro de Fechamento e Guarita do Parque de Maquinas
de Xangri-La.

LOCAL: Municipio de Xangri-La/RS, Bairro Xangri-La, Rua Rio Novo.
AREA DE INTERVENGAO: 10.000,00 m2.
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1. APRESENTACAO

O Projeto de Construcao do Muro de Fechamento do Parque de Maquinas
de Xangri-L&, onde se localizam os maquinarios da Secretaria de Obras utilizados
em toda infraestrutura do Municipio, foi idealizado para servir como delimitacao da
area de uso da Prefeitura Municipal de Xangri-La. A Guarita sera implantada em
local estratégico para controlar e vigiar a entrada e saida de veiculos.

Serado reconstruidos no local:

* Muro de concreto pré-fabricado ao redor da area e portdes para entrada
e saida dos veiculos.

* Guarita de alvenaria entre os portdes de entrada e saida de veiculos.

O presente memorial Descritivo tem como objetivo:

a) Descrever as especificacfes dos servicos e materiais a serem
utilizados;

b) Estatuir as condi¢bes que presidirdo ao desenvolvimento dos
servicos;

c) Estabelecer o padrdao de qualidade para os servicos e
materiais que serdo empregados;

d) Servir como complemento ao desenho constante do projeto
em anexo;

e) Auxiliar na instrumentacdo do EDITAL quanto as obrigacdes e
responsabilidades das partes no empreendimento.

2. RECOMENDACOES GERAIS
2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo de todos os servicos sera de acordo com as normas e
especificacdes de servigos contidos neste Memorial Descritivo e o disposto na Lei
8.666, de 23 de junho de 1993, que dispbe sobre Licitagdes da Administracéo
Federal e d& outras providéncias e as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT que vigoram atualmente. A CONTRATADA assumira
integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos que efetuar
de acordo com o Memorial Descritivo, instrucbes de concorréncia e demais
documentos técnicos fornecidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Xangri-
L&4/RS. Fica estabelecido que a realizacdo pela CONTRATADA de qualquer
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elemento ou sec¢do de servigos, implicard na ticita aceitacdo e ratificacao do fiscal
da obra.

Em caso de divergéncia entre desenhos/projetos prevalecerdo os de
maior escala.

Em caso de divergéncia entre desenhos e memorial, prevalecerdo os
desenhos contidos no projeto arquitetonico.

Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para
minucioso exame das condi¢des locais e averiguagcdo dos servicos e materiais a
empregar.

Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos ou
especificacbes devera ser previamente esclarecida com o setor técnico da
Prefeitura Municipal de Xangri-La.

2.2. MATERIAIS A EMPREGAR

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
qualidade e adquiridos conforme as especificacbes descritas no projeto e de
acordo com as Normas Brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos servi¢cos a
serem executados.

A CONTRATADA ficara obrigada a substituir por sua conta exclusiva,
todos os materiais que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢cdes contratuais. Desconsiderado aqui qualquer pretensao de
direito a reclamacédo ou indenizacdo por parte da CONTRATADA, a qualquer
tempo, independente do estagio de execugcao dos servigos.

Ficard a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualidade dos
materiais a serem empregados ou a empregar.

E a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais e execuc¢ao das obras e servicos contratados.

Ao Fiscal da Obra é assegurado o direito de ordenar a suspensao das
obras e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a
CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indeniza¢do, no caso de
nao ser atendida dentro de 48hs. (quarenta e oito horas), a contar da entrega da
ordem de servico correspondente, qualquer reclamacéo, sobre defeito essencial
em servico executado ou material posto na obra.
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A CONTRATADA providenciara ainda a aquisicdo e estocagem
antecipada de materiais em quantidade suficiente para a conclusdo das obras no
prazo fixado.

A CONTRATADA armazenard em obra, até a verificacdo por registro
fotogréafico por parte da FISCALIZACAO, embalagens de tintas, resinas, adesivos,
dentre outros produtos inerentes aos servicos, como forma de atestar as
caracteristicas dos produtos aplicados. Ficam os pagamentos dos itens aqui
referidos retidos no caso de inobservancia ao solicitado e a CONTRATADA
sujeita a rescisdo do contrato por inexecucdo parcial de contrato, ficando assim
sujeita as penalidades administrativas previstas em contrato, bem como as
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93.

O descarte de produtos, materiais, calicas ou entulhos de obra deverao
ser feitos mediante apresentacdo de certificado de descarte final a ser exigido
pela fiscalizacdo e constitui fator de retencdo de pagamento da medicdo o seu
nao atendimento.

2.3. MAO DE OBRA

A mao de obra devera ser de primeira qualidade e especializada, quando
necessario, objetivando o acabamento esmerado da obra. A CONTRATADA
devera apresentar comprovacao de pagamento dos encargos do pessoal.

A CONTRATADA ficara obrigada a refazer por sua conta exclusiva, todos
os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por méa qualidade ou que contrarie
as condicdes contratuais. Desconsiderado aqui qualquer pretensdo de direito a
reclamacao ou indenizacdo por parte da CONTRATADA, a qualquer tempo,
independente do estagio de execucao dos servicos.

A CONTRATADA ficara obrigada a retirar da obra imediatamente apds o
recebimento da ordem correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario
ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualificacdo da
mao de obra.

A CONTRATADA ¢ obrigada a obter todas as licencas, aprovacoes e
franquias necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos
prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes as
obras e a seguranca publica, bem assim atender ao pagamento do seguro de
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos.
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A CONTRATADA mantera permanentemente em servico uma equipe
homogénea e qualificada de méo de obra, com suficiéncia de operarios, mestre(s)
e/ou encarregado(s), de modo a assegurar o progresso satisfatério das obras.

2.4. TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal até a obra, assim
como a refeicdo dos mesmos, para a execucdo dos servicos, ficara a cargo da
CONTRATADA.

2.5. PROJETOS
2.5.1. CONSIDERACOES GERAIS

Os servigcos serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricdes e
exigéncias contidas no Memorial Descritivo, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e
valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

2.5.2. MODIFICACOES NO PROJETO E ESPECIFICACOES

Nenhuma alteracdo nos projetos e nas especificacbes podera ser feita,
sem autorizacdo por escrito do proprietario e dos autores dos projetos e anuéncia
da FISCALIZACAO.

Qualquer alteracdo que demandar aumento de preco sO sera executada
depois de submetido seu orgcamento a aprovacéo do proprietario do projeto ou da
FISCALIZACAO.

Concluidas as obras, a CONTRATADA, fornecera a Prefeitura Municipal
de Xangri-L4, a suas custas, os desenhos atualizados de qualquer elemento ou
instalacao da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer
dos trabalhos. Os ditos desenhos, devidamente autenticados, serdo entregues em
forma digital, (01 copia), e plotados (02 coOpias), em escala adequada para a
perfeita compreenséo das informacdes.

A previsdo dos custos para atendimento do enunciado acima faz parte
dos custos indiretos, integrantes ao percentual de BDI.
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2.6. INSTALACAO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
2.6.1. CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera manter em boas condicfes, até o final da obra,
a area delimitada para seu canteiro.

A CONTRATADA devera manter até o final da obra, em local visivel,
placa da mesma com responsavel técnico pela execucdo da obra, conforme
regulamentacdo do CREA e ou CAU.

2.6.2. MAQUINAS E FERRAMENTAS

Todo o maquinario e ferramentas que a CONTRATADA utilizar devera
estar em bom estado de conservacdo e podera a FISCALIZACAO exigir a sua
troca, desde que julgue em mau estado para uso.

Ficara a cargo e responsabilidade da CONTRATADA, depdésitos de
materiais, os transportes fora e dentro do canteiro das obras, assim como a
manutencdo preventiva e corretiva das maquinas e equipamentos, de forma a
garantir o andamento regular dos servicos e o pleno atendimento as normas e
regulamentos em vigor no pais.

A CONTRATADA fornecera e conservara todo o equipamento mecanico e
ferramental necessério.

2.6.3. SISTEMA DE SEGURANCA DE ACIDENTES

A CONTRATADA devera fornecer, sem acarretar nenhum onus para a
Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS, os EPI's (equipamentos de protecao
individual) necessérios para a execugdo da obra e exigir dos seus funcionarios a
utilizacdo dos mesmos.

Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos contratados e
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo dos
servicos executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela FISCALIZACAO,
bem como as indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, junto aos vizinhos da area ou ainda que
ocorridos na via publica.
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A CONTRATADA tomaréd todas as medidas para que as tarefas sejam
executadas com seguranca.

2.6.4. DIARIO DE OBRAS

A critério da FISCALIZACAO, sera determinado que a CONTRATADA
preencha Diario de Obras e entregue a FISCALIZACAO para conferéncia e
validacéo.

2.6.5. ADMINISTRACAO DA OBRA

A administracdo da obra ser& exercida pelo Engenheiro Responsavel ou
Arquiteto e o Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de
funcionarios da CONTRATADA.

2.6.6. FISCALIZACAO DA OBRA

A fiscalizacdo da obra serd exercida por profissionais da é&rea da
engenharia, regularmente registrado no CREA e como representante credenciado
da Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS no qual fica autorizado a exercer toda e
qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos
contratados.

Qualgquer demolicdo necessaria para a execucdo de algum servico, de
acordo com os projetos, sera a custa da CONTRATADA, bem como refazer a
parte demolida, mediante autorizacao da fiscalizac&o.

Igualmente a CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por
sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma
qualidade ou que contrarie as condi¢des contratuais.

A CONTRATADA devera demolir e refazer a sua custa qualquer servico
executado em desacordo com os projetos embora a FISCALIZACAO tivesse dado
0 visto anteriormente.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO e conforme indicado nas
especificacdes técnicas ou no escopo de servicos, deverdo ser fornecidos os
seguintes materiais para aprovacdo da FISCALIZACAO antes da execucdo dos
servicos e compra de materiais:

e Amostras de materiais a serem aplicados;

Pagina 8 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Planejamento

e Execucdo de prototipo de elementos construtivos, e eventualmente de
protétipos de ambientes completos para a aprovacdo do padrdo da
qualidade do servico pela FISCALIZACAO;

e Catédlogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo, manutencdo, do
fabricante/fornecedor do material/servico;

e Cartelas ou mostruarios de cores e padrdes do fabricante/fornecedor.

2.6.7. LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA ficara obrigada a obter as licencas e franquias, exigidas
pelos oOrgdos publicos, necessarios nos servicos que executar, pagando 0s
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas
referentes a obra e a seguranca publica.

A CONTRATADA ficard obrigada, igualmente, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, e sua custa, das multas decorrentes do
previsto no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que por for¢ca dos
dispositivos legais, sejam atribuidas a CONTRATANTE.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os
itens precedentes, abrange, também, as exigéncias do CREA e ou CAU, tendo
em vista as exigéncias do registro de regido do citado Conselho em que se
realizem os servicos.

2.6.8. MATERIAIS

Todos o0s materiais a serem utilizados na obra serdo novos,
comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condicdes
estipuladas nestas especificagbes, salvo disposicdo expressa e diversa
estabelecida em documento préprio. A referida comprovagéo devera ser feita por
meio de atestados fornecidos pelos fabricantes bem como selos de qualidade
fornecidos por renomadas instituicdes que certificam a conformidade dos produtos
com as normas brasileiras.

A CONTRATADA s6 podera usar qualquer material depois de submeté-
lo a0 exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu
emprego, se em desacordo com as especificacoes.

Cada lote ou partida de material devera — além de outras averiguagdes
— ser contrastado com a respectiva amostra, previamente aprovada.
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Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar do recebimento da ordem de servico pertinente ao assunto.

Sera proibido, manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao
satisfacam a estas especificacdes.

Todos 0s materiais a serem utilizados na obra deveréo ter as seguintes
caracteristicas:

e Materiais novos sem utilizagao anterior e de primeira linha;

e Cores, padrbes e acabamentos, conforme especificado, ou
definido e aprovado pela FISCALIZACAO;

e Atender rigorosamente ao projeto e ao memorial descritivo;

e Antes da sua utilizacdo deverdo estar em caixas ou
embalagens fechadas e claramente identificados;

e Todos os materiais secundarios, de fixacdo, de consumo, de
arremate e qualquer outro material necessario para a realizacdo completa
do servico, deverao ser considerados pela CONTRATADA no fornecimento
e no custo do servi¢o correspondente;

e Todos os materiais, equipamentos ou instalacdes provisorias,
necessarias para a realizacdo completa dos servicos, tais como: andaimes,
plataformas, equipamentos de transporte e seguranca, escadas etc,
deverao ser considerados pela CONTRATADA no fornecimento e no custo
do servigo correspondente.

e A CONTRATADA devera armazenar embalagens dos
materiais utilizados até o registro fotografico da FISCALIZACAO. Pelo
contrario o item correspondente ndo sera pago podendo o contrato ser
rescindido por inexecucéo parcial de contrato.

2.7. CRITERIOS DE ANALOGIA

Se as circunstancias ou condigbes locais, porventura, tornarem
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados no Memorial,
esta substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e s6 podera ser
efetuada mediante expressa autorizacdo por escrito, do CONTRATANTE, para
cada caso patrticular.

A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério de
analogia, conforme a seguir definido.
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Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas nao apresentam
as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou na Norma de Execucéo
que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicio se processara sem
haver compensacdo financeira para as partes, ou seja, CONTRATANTE e
CONTRATADA.

A consulta sobre a analogia — envolvendo equivaléncia — sera efetuada, em
tempo oportuno, pela CONTRATANTE, ndo admitindo a CONTRATADA, em
nenhuma hipoétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentac¢éo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca, o pagamento correspondente
sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentacao contratual.

Nas EspecificagOes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca, implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando
a distincdo entre equivaléncia e semelhanga subordinada a parecer dos
Projetistas e Especificadores.

2.8. CONSIDERACOES GERAIS

As normas da ABNT indicadas nas especificacdes técnicas sdo uma
referéncia minima para o fornecimento, execucéo, instalacdo, aplicacdo, ensaio,
procedimentos, dentre outros, dos materiais e servi¢cos objetos da especificacao.

Todas as normas ABNT vigentes e pertinentes devem ser consideradas,
mesmo que ndo mencionadas ou explicitadas no texto da especificacao.

A CONTRATADA devera analisar e apontar todas as interferéncias que
eventualmente venham a ocorrer entre estrutura, dutos, elementos construtivos,
tubulacdes, equipamentos, etc; e devera resolvé-las antes ou depois da execucéo
dos servigos, caso ndo tenham sido detectadas previamente, sem 0Onus a
CONTRATANTE, a FISCALIZACAO ou aos Projetistas. Solucdo alternativa
devera ser sempre aprovada pela FISCALIZACAO, antes da sua execucio.

A CONTRATADA sera responsavel também pela coordenacéo de todas as
atividades da obra de modo a evitar qualquer interferéncia ou descoordenacao
entre essas atividades, e consequentes retrabalhos, atrasos de cronograma, etc.

Qualquer servico que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificacdes do projeto, normas, legislacdes, recomendacgbes do fabricante/
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fornecedor etc, estara passivel de reprovacdo pela FISCALIZACAO, seja em que
estagio ou etapa de execucéo estiver o trabalho.

Neste caso, 0 servico devera ser reparado, ou refeito, quantas vezes forem
necessarias, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem 06nus a
CONTRATANTE e sem prejuizo do cronograma da obra, até que 0 servi¢co seja
aceito pela FISCALIZACAO.

A aceitacdo de qualquer servico pela FISCALIZACAO nZo exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades, e também nédo as alteram e nem as
transferem, parcial ou totalmente para a FISCALIZACAO.

2.9. INSTALACOES COMPLEMENTARES

Todas as instalacbes deverdo obedecer rigorosamente aos projetos,
especificacdes e memoriais proprios de cada tipo de instalacdo, constantes dos
projetos. Em casos omissos, serdo empregados materiais comprovadamente de
12 qualidade, podendo a FISCALIZACAO exigir um certificado de origem e
qualidade dos mesmos.

Todas as instalacdes obedecerdo, quanto a sua execucao, as Normas
Técnicas Brasileiras, bem como aos Regulamentos e Posturas das
concessionarias dos servicos e 6rgados municipais.

Em caso de divergéncia entre o projeto e as Normas ou Posturas, devera o
fato ser comunicado imediatamente & FISCALIZACAO, para as providéncias
cabiveis.

Todas as instalagOes deverao ser executadas empregando-se profissionais
oficiais competentes e habilitados. A critério da FISCALIZACAO podera ser
exigida a troca de profissional, o que devera ser providenciado em 24 horas.

2.10. TERMOS E MEDICAO
2.10.1. TERMO DE INIiCIO DE OBRA

A CONTRATADA devera assinar e devolver o Contrato no prazo maximo
de sete dias corridos ap6s notificada. Dar inicio efetivo aos servicos dentro do
prazo de sete dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato e,
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recebimento do Termo de Inicio de Obra expedida pelo Setor Técnico da
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Xangri-L4/RS.

A CONTRATADA solicitara junto ao setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Xangri-L4/RS, o Termo de Inicio dos Servicos ap0s a apresentacao
da ART e ou RRT, Matricula do INSS da Obra e instalacdo da placa da obra,
comprovada por registro fotografico. A expedicdo do referente Termo ficard
condicionada a aprovacao pelo Setor técnico da Secretaria de Planejamento da
Prefeitura Municipal de Xangri-la, mediante andlise da documentagéo
apresentada.

Apos a entrega do Termo de Inicio, sera realizada reunido, entre a
empresa, o0 responsavel técnico pela execucdo da obra, e técnicos da Secretaria
de Planejamento da Prefeitura Municipal de Xangri-L4 para CONTRATADA expor
detalhes do planejamento de execucdo da obra, fornecedores, programacao de
compra de materiais e outras informacdes pertinentes ao objeto contratado.

Em hipdtese alguma sera admitido postergacdo do inicio dos servicos,
salvo por determinacéo e conveniéncia do Poder Publico Municipal.

O prazo para execucao dos servicos sdo de 120 dias divididos em 4
etapas.

2.10.2. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o contrato, a CONTRATADA faré solicitacéo junto ao setor de
protocolo da Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS para obter o “Termo de
Recebimento Provisério”, o qual o Setor Técnico da Secretaria de Planejamento
da Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS, em prazo de 15(quinze) dias Uteis, fard a
Vistoria da Obra.

Caso houver anuéncia do Setor Técnico da Secretaria de Planejamento
da Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS, sera lavrado um Termo de Recebimento
Provisorio que sera passado em trés vias de igual teor, todas elas assinadas pela
FISCALIZACAO e pelo responsavel da CONTRATADA.

As duas primeiras vias ficardo em poder da Prefeitura Municipal de
Xangri-La/RS, destinando-se a terceira a contratada. Quando houver interesse ou
necessidade na utilizacdo sobre parte da obra, ja executada e em condi¢des de
utilizacdo, poderd a Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS, mediante registro
fotogréfico da situacdo das instalacfes, fazé-lo antecipadamente ao recebimento
provisario.
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O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apés terem sido realizadas as
medicdes e apropriacdes de todos os servicos referentes a obra objeto deste
edital, assim como seus acréscimos e modificacbes, e apresentadas as notas
fiscais correspondentes.

2.10.3. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A CONTRATADA fara solicitacdo junto ao setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Xangri-La/RS para obter o “Termo de Recebimento Definitivo”, o qual
0 Setor Técnico da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Xangri-
L4/RS, em prazo de 30(trinta) dias Uteis, fara averiguacdo da satisfacdo das
seguintes condicoes:

o Apresentacdo da Certiddo Negativa (CND) do INSS;
o Apresentacdo do Recebimento Provisorio;

o Atendidas todas as reclamacdes do Setor Técnico da Secretaria de
Planejamento da Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS, referentes a
defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificados em qualquer
elemento das obras e servicos executados;

o Solucionadas todas as reclamacfes porventura feitas pelos envolvidos no
empreendimento, devido a falta de pagamento a operarios, fornecedores
de materiais, prestadores de servigos, etc.

Este termo de recebimento definitivo contera formal declaracdo de que o
prazo no art. 27 da Lei 8.078, de 11/09/1990 do Cdadigo de Defesa do Consumidor
sera contado, em qualquer hipétese, a partir da data desse mesmo termo fica
entendido e acordado a responsabilidade do construtor, pelo prazo de cinco anos,
quanto ao seguinte:

o Pela execucao, aplicacao e qualidade dos materiais empregados;

o Pela solidez e seguranca do trabalho realizado.

2.10.4. MEDICAO

Os pagamentos serao liberados conforme Cronograma Fisico-Financeiro
e/lou respectivas parcelas executadas, apos solicitacdo da Contratada,
acompanhada a relacdo dos documentos abaixo discriminados:
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- Planilha de medicdo, assinada pelo responséavel legal da empresa ou
engenheiro técnico responsavel

- Memorial fotografico dos itens medidos
- Certificado de regularidade do FGTS-CRF
- Certidao positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa

- Certiddo positiva de débitos tributérios e de divida ativa Estadual com
efeito de negativa.

- Certidao positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos
federais e a divida ativa da unido

- Certidao negativa de débito municipal

- GFIP

- Ficha de EPI dos funcionarios

- Contrato de trabalho dos funcionarios

- Cépia da carteira de trabalho dos funcionarios

- Certificado de treinamento de seguranca dos funcionarios, observando as
especificidades das func¢des de cada funcionario (se houver trabalho em altura, os
funcionarios habilitados deverao ter o devido treinamento)

A FISCALIZACAO analisara a documentacdo e estando tudo em
conformidade, serd autorizada a emissao da nota fiscal.

3. EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos contratados consistem: 1) A apresentacéo de projeto estrutural
executivo do muro pré-fabricado, considerando a especificidade da empresa, em
funcdo de sua estrutura, equipamentos e habitualidade operativa, respeitando as
dimensdes minimas definidas no arquétipo proposto no anexo e demais
instrucbes contidas nesse documento para area delimitada na planta de
localizagcéo e situacéo, dentro do orgamento proposto e 2) Execucdo da obra
propriamente dita.
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3.1. SERVICOS INICIAIS
3.1.1. PLACA DE OBRA

A placa sera confeccionadas, pela CONTRATADA, em chapa plana
metalica galvanizada, aluminio ou vinilica, ou outro material que seja resistente,
as intempéries, fixadas em estruturas de madeira ou metélica.

As informacdes deverdo estar em material plastico, para fixacdo ou
adesivacdo nas placas de acordo com o layout fornecido pelo Setor Técnico da
Secretaria de Planejamento- FIGURA 01.

A placa de obra deverad ser mantida em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de
execucao da obra.

A placa de obra devera ter no minimo 200 cm de largura por 100 cm de
altura.

Conforme Resolucdo n° 75, de 10 de abril de 2014, é obrigatorias
informacdes sobre os responsaveis técnicos por projetos, obras e servicos de
Arquitetura e Urbanismo, no qual deverad ser indicada nas placas da obra
mediante a informacgéo dos seguintes dados:

e Nome do Responsavel Técnico pelo Projeto;

e N° CAU/CREA-Projeto

e Nome da Atividade (Projeto Arquitetdnico);

e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ART)

e Nome do Responsavel Técnico da Execucdo da Obra;
e N° CAU/CREA - Execucéao

e Registro do Responsavel Técnico (RRT/ART).
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FIGURA 01: Exemplo da placa da obra.

3.1.2. INSTALACOES PROVISORIAS

No canteiro de obras, durante o periodo de execucdo dos servicos,
devera ser instalado o galpdo de obras, com dimensGes compativeis as
necessidades do servico, com local para guarda provisoria de materiais e
ferramentas a serem utilizadas no periodo, bem como para a guarda de todos os
projetos e especificacdes pertinentes ao desenvolvimento dos servigos. O galpao
podera ser de madeira compensada ou de tabuas, com cobertura de telha
ondulada de fibrocimento com assoalho de madeira. Poder& ser usado contéiner
para essa finalidade.
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3.1.3. DEMOLICAO DA GUARITA EXISTENTE

A CONTRATADA fara demolicdo da guarita existente e seus entulhos
destinados de forma ambientalmente adequada. Sera exigido certificado de
destino dos residuos.

3.2. ESPECIFICIDADES DOS MATERIAIS
3.2.1. AGREGADOS DO CONCRETO
3.2.1.1. AREIA

Deverd ser natural de jazida, quartzosa, de graos angulosos e asperos ao
tato, ndo contendo quantidades nocivas de impurezas organicas, argila ou silte.
Deverd ser do tipo regular, ndo devendo ser armazenada no canteiro de obras
sem que haja uma separacdo em relacdo aos outros tipos de areia.

3.2.1.2. PEDRA BRITADA PARA CONCRETO

Devera ser do tipo Brita n° 0, proveniente de rochas graniticas ou
basalticas estaveis, com resisténcia minima a compressao de 800kgf/cm2.

3.2.1.3. AGUA

Devera ser limpa e isenta de sais ou substancias organicas que possam
prejudicar o concreto. Nao sera permitida a utilizagcdo de aguas estagnadas ou
poluidas.

3.2.1.4. CIMENTO

Serd o cimento ARI, de fabricacdo recente, s6 sendo aceito em sua
embalagem original intacta. O cimento devera ser armazenado em local protegido
de intempéries e de umidade. A estocagem nao devera ser feita em pilhas
maiores do que dez sacos de altura.
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A distribuicdo das pilhas dos sacos deve ser feita de tal maneira que os
sacos mais velhos sejam usados antes dos mais novos.

O cimento ndo deve ter mais do que um més de idade. Cimento
empedrado devido ao tempo ou a compressdo nao devera ser usado.

3.2.1.5. CONCRETO

O concreto ndo devera apresentar vestigios de endurecimento ou comecgo
de pega, ou que nao seja lancado nas formas dentro do prazo de 30min a partir
da hidratacdo. Devera ser utilizado concreto pré-misturado (fabricado em Usina).
Deverd possuir resisténcia minima de Fck = 30 MPa, ou seja, resisténcia
caracteristica a compressdo aos 28 dias de idade com equivaléncia de 300
kgf/cm2, consumo minimo de cimento por metro cubico ndo devera ser inferior 320
kg/m3. Relacdo agua cimento menor ou igual a 0,55.

3.2.1.6. ACO

Todos os acos a serem utilizados em elementos de concreto deverdo ser
das classes CA-50 ou CA-60, com tensdo de escoamento de 5.000 kgf/cm2 e
6.000 kgf/cmz?, respectivamente.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e devera ser isento
de defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliacbes, desbitolamento e corrosdo. A
sua procedéncia devera ser aprovada pela Fiscalizac&o.

3.2.1.7. ARAME RECOZIDO

O arame recozido, se empregado, devera ser de fio de aco recozido com
didmetro nominal de 1,25mm (18BWG).

3.2.1.8. FORMAS

As férmas deverdo ser metalicas ou de madeira, lisas e sem qualquer
defeito que possa alterar o formato da peca a ser concretada.
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3.2.1.9. ADITIVOS PARA O CONCRETO

Os aditivos existentes no mercado, destinados ao concreto, tais como,
aceleradores ou retardadores de pega, plastificantes ou similares, sé seréo
utilizados se o projeto executivo especificar. Recomenda-se a utilizacdo de
impermeabilizadores de massa.

3.2.1.10. DESMOLDANTES

Deverdao propiciar a desmoldagem sem que haja danos a estrutura
(superficie deve ter aspecto liso) e ndo poderdo em hipétese alguma interferir
guimica e/ou fisicamente o concreto armado da peca.

3.2.1.11. ESPACADORES PARA ARMADURAS NAS ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO

Deverao ser em PVC nos tamanhos adequados para propiciar 0s espacos
minimos exigidos entre armaduras bem como o cobrimento minimo do concreto
pela armadura.

3.3. PREPARO DO CONCRETO

O concreto a ser empregado na fabricacdo das pecas pré-moldadas
devera possuir a resisténcia caracteristica a compresséao (fck) especificada pelo
projeto estrutural executivo, nunca menor que 30 Mpa.

O amassamento devera ser continuo e durar no minimo 1min, sendo
obrigatoriamente feito com a utilizagdo de misturadores mecanizados.

Os agregados constituintes deverédo ser a brita n° O e areia regular. Os
mesmos devem ser convenientemente dosados com a adicdo da quantidade
correta de agua para a obtencgéo do fck especificado.

O aglomerante a ser utilizado devera ser o cimento ARI.

Os agregados, a agua e aditivos serdo medidos atendendo aos critérios
da dosagem para obtencéo do fck.

Recomenda-se que o concreto utilize impermeabilizante de massa.
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3.4. MONTAGEM DAS ARMADURAS

As armaduras serdo executadas de acordo com as especificacdes do
projeto estrutural executivo. Deverdo ser observados todos os espagcamentos
entre as ferragens e o cobrimento da armadura pelo concreto, nunca inferior a 4,0
cm (agressividade ambiental Ill - Ambiente Marinho), utilizando-se para isto
espacadores de PVC.

O dobramento das barras ser4 sempre a frio, observando os diametros
minimos para cada bitola previstos pelas Normas.

A amarracao das armaduras com arame recozido, conforme indicado.

Emendas ou substituicdes de bitolas, fora das especificacdes do projeto
executivo, ndo serdo aceitas.

Por conveniéncias executivas, para a armadura das placas pré-moldadas,
podera ser utilizada tela soldada nervurada que atenda as exigéncias
especificadas nas Normas Técnicas, Projeto Executivo e principalmente ao
desempenho estrutural a que se designa.

3.5. LANCAMENTO DO CONCRETO

A colocacdo do concreto nas formas sera feita em camadas horizontais,
com rapidez, sendo as diversas camadas comprimidas e vibradas
mecanicamente, através de mesa vibratoria. Podera ser utilizado mangote
vibratorio ou mesa vibratoéria. O langamento do concreto ndo podera de forma
alguma deformar a armadura, ou tirad-la do lugar. Em sendo a vibragdo por meio
de mangote, este nunca podera encostar nas armaduras.

Antes do langcamento da massa de concreto nas férmas, estas deverdo
estar limpas de toda matéria organica ou outra impureza que possa prejudicar o
concreto.

A moldagem das pecas ndo podera ser interrompida. Em caso de
interrupgdo, a peca em execucdo devera ser descartada.

Durante o processo da cura do concreto, que devera atender as
especificacdes do projeto executivo, 0 mesmo devera ser mantido com a umidade
adequada, evitando-se assim o aparecimento de fissuras por retracao.
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O desformamento e a retirada do escoramento devera obedecer as
seguintes orientacdes do projeto estrutural executivo.

A desforma das pecas devera ser feita com o cuidado necessario,
evitando-se o aparecimento de defeitos ou falhas.

3.6. FUNDACOES

A CONTRATADA devera executar as fundacdes conforme projeto,
respeitando as dimens@es minimas definidas no anexo. O Projeto executivo (parte
do escopo da contratada) atendera a finalidade proposta para suporte adequado
ao muro, de forma a garantir a estabilidade e seguranca da estrutura.

O perfil geotécnico apresenta a seguinte tipologia:
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4.0. MURO DE CONCRETO PRE-FABRICADO

A CONTRATADA executara muro de concreto pré-fabricado em panos
completamente fechados, altura de 2,0 m, respeitando as dimensfes minimas
estabelecidas na tipologia apresentada no anexo.
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Depois de prontas, as superficies das pecas de concreto pré-moldadas
deverdo ser impecaveis, livres de bicheiras, bolhas e imperfeicdes.

4.1. ACABAMENTOS

Todas as partes do muro deverdo estar com coloracdo Unica, sem
fissuras ou trincas.

Caso o concreto de uma placa para outra apresente coloracdo diferente,
esta devera ser corrigida com aplicacdo de nata de cimento até que nao
apresentem diferencas na coloracéo.

4.2. PORTOES

Os portdes deverdo ser metdlicos, compostos por barras chatas de ferro
de bitola minima 3 x 1/4”, observando-se as medidas e layout de projeto, altura
igual ao muro de 2 metros, utilizando roldanas que garantam a sustentacdo do
peso préprio do portdo, contendo trilhos, devidamente instalados e em perfeito
funcionamento.

4.2.1. MOTOR ELETROTONICO

Deverd ser instalada a tomada de energia para alimentar os motores dos
portdes, utilizando materiais de qualidade, respeitando as normas vigentes, este
circuito sera protegido por um disjuntor bipolar, devidamente fixado na guarita dos
vigilantes, com fios de 2,5 mm de diametro, conforme projeto.

Os motores deverdo ser de Y (0,5 hp de poténcia, contendo as
cremalheiras, devidamente instalado, fixado e em perfeito estado de
funcionamento.
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5.0. GUARITA
5.1. PISOS, REVESTIMENTOS CERAMICOS E LAJES
5.1.1. PISO CERAMICO

A CONTRATADA fornecera e executarda revestimento ceramico
esmaltado (piso), padréao “A”, 40x40 cm na cor branca, com junta de 3 mm,
observando as recomendacbes técnicas do fabricante, sob contrapiso de
concreto, nos locais indicados no projeto. A fixacdo dar-se-4 com argamassa
colante (cimento-cola), com espacadores para manter a regularidade, e rejuntado
com rejunte flexivel, sendo proibido o rejuntamento com cimento e areia. Nao
serdo aceitos pisos desnivelados, nem com pontas levantadas, respeitados os
niveis originais. Deverdo ser observados 0s caimentos minimos para as aberturas
e ralos de forma a proporcionar o caminhamento das aguas oriunda das limpezas
das areas sem a formacao de pocas.

Nos vaos inferiores das portas de acesso a guarita e do banheiro, devera
ser instalada soleira de granito de largura 15,0 cm, espessura 3,0 cm e
comprimento igual a luz da abertura.

O piso ceramico é assentado sob contrapiso de concreto magro, com no
minimo 200 kg de cimento por m3 de concreto, com no minimo 50 cm de
espessura, devidamente nivelado, o contrapiso por sua vez é executado sob
aterro compactado e 3,0 cm de britan©0, 1, 2 ou 3.

5.1.2. AZULEJOS

A CONTRADA fornecera e executara na face interna das paredes dos
banheiros e cozinha, sobre emboco, devidamente executado, revestimento
ceramico (azulejo), padrao “A”, com dimensdes de 20x20 cm, na cor branca,
conforme projeto arquitetonico. O assentamento sera com argamassa colante
(cimento-cola), com espacadores para manter a regularidade, rejuntando com
rejunte flexivel, sendo proibido o rejuntamento com cimento e areia.

5.1.3. LAJE

A CONTRATADA fornecera e executara laje pré-fabricada nervurada,
armada em uma direcdo, na guarita, formadas por vigotas pré-fabricadas de
concreto estrutural, executadas industrialmente e intermediadas por elementos de
enchimento constituidos de blocos ceramicos ou concreto, capeados por camada
de concreto lan¢ado na obra.

A capa de concreto devera ter espessura minima de 3,0 cm, constituida
de concreto com resisténcia de 30 MPa. A espessura final da laje devera ser de
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no minimo 11,0 cm. E imprescindivel aplicacdo de malha de aco CA-60 Q-92 no
capeamento.

5.1.4. PAREDES E REVESTIMENTOS

A CONTRATADA executara as paredes em alvenaria Tijolo 06 Furos nas
paredes internas da guarita, com espessura nominal 15,0 cm e junta de
assentamento de 15mm,

As paredes externas da guarita, externas e internas dos residuos com
alvenaria simples, de tijolos de 6 furos, com dimensfes minimas de 19 x 14 x 9
(cm), tipo “deitado”, com espessura nominal 20cm e junta de assentamento de
15mm

A argamassa de assentamento, ci-ca-ar com traco 1:2:8, podendo usar
produto que substitua a cal de modo a ndo comprometer o desempenho do
conjunto, assentamento contra-fiados observando prumo e nivel, seguindo
rigorosamente o projeto apresentado, sempre que a verga nao coincidir com as
vigas, serao previstos taipados armados de a¢co e argamassa com traco forte, de
concreto armado moldado in loco ou pré-moldados.

5.2. ABERTURAS
5.2.1. PORTAS INTERNAS

A CONTRATADA providenciara o fornecimento e instalacdo de porta de
madeira para o banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida com
laminado liso, 1 unidade (70x210cm), incluso marco, batente, alisar, fechadura e
dobradicas.

A CONTRATADA providenciara o fornecimento e instalagdo de porta de
acesso para caixa d’agua em madeira, 1 unidade (60x60cm), incluso marco,
alisar, trinco e dobradicas.

5.2.2. PORTAS EXTERNAS

A CONTRATADA fornecera e instalara 1 (uma) porta externa na guarita
dimensdes (80x210)cm, material metalico, incluso marco, batente, fechadura e
dobradicas.
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5.2.3. JANELAS

A CONTRATADA fornecera e instalard 1 (uma) janela basculante em
aluminio na cor branco, (60x60)cm contendo 1 caixilho de maxim-ar para o
banheiro. A CONTRATADA fornecera 2 (duas) janelas de correr em aluminio na
cor branco, (100x120)cm contendo 2 caixilhos de vidro de correr para guarita,
conforme indicado em projeto.

Em todas as janelas serdo executadas grades de protecdo em aco,
espacamento maximo entre as barras de 15,0 cm, fixadas na alvenaria antes de
executar o reboco. As grades deverao ser fixadas com ancoragem em “L” com
prolongamento da barra dobrada no plano da parede em pelo menos 10 cm.

As grades de protecdo poderdo ser incorporadas na estrutura da
esquadria desde que seja instalada de fabrica.

5.3. PINTURAS

A CONTRATADA executard nas alvenarias pintura em tinta acrilica sob
substrato devidamente preparado com selador, trés deméaos, ou quantas forem
necessarias, para conferir textura Unica e uniforme, as tintas deverdo se de 12
qualidade com acabamento fosco (lavavel) na cor gelo.

A CONTRATADA providenciara pintura com uma ou mais demaos de
fundo zarcado resina alquidica, tipo Ill, em todas as superficies metalicas. Em
seguida aplicara sobre a protecdo, tinta esmalte sintético alquidico na cor gelo,
em duas ou mais demdos, observando a secagem entre elas, até atingir a
espessura minima de 70 micrometros e cobertura e acabamentos perfeitos.

A CONTRATADA fornecerd e aplicara, sobre as portas de madeira,
folhas, marcos e vistas, apds preparacdo com lixa, limpeza e fundo nivelador, pelo
menos 2 (duas) demaos de esmalte sintético para madeira cor nogueira.

Os produtos deverao ser os recomendados pelos fabricantes, e deveréo
ser aplicados conforme recomendacdes constantes dos catalogos dos mesmos.

As tintas serdo adequadamente aplicadas em todas as jung¢des, cantos,
depressdes e ao redor de rebites, parafusos e outros, de tal forma a isolar
completamente superficies ndo acessiveis. Estes locais receberdo uma demao
extra conforme boa técnica, na espessura adequada. Havera um cuidado todo
especial no sentido de ser evitado o escorrimento ou salpico de tintas nas
superficies ndo destinadas a pintura, como pisos, etc. Para proteger as
superficies supracitadas serdo tomadas precaucbes especiais, tais como:
isolamento com tiras de papel, fita de celulose, jornais, etc.

As especificacdes das tintas deverao estar de acordo com o material a ser
empregado, devendo ser previamente autorizado pela FISCALIZACAO. Para
pintura em madeira, a tinta deve possuir propriedades imunizantes, hidrofugantes
e protecdes contra a agao dos raios ultravioleta (UV). Observando as orientagoes
do fabricante, no manuseio e aplicagdes.
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A embalagem que contém o produto hora especificado devera ser
guardada até a verificacdo por parte da fiscalizagdo para testar as caracteristicas
exigidas.

5.4. COBERTURAS

A CONTRATADA executara cobertura nos locais indicados em projeto. A
cobertura serd composta de telhas de fibrocimento de 6 mm de espessura e 110
cm de largura, com comprimento variavel a ser verificado no local, observando-se
0s transpasses, minimo duas ondas, e recortes necessarios para evitar
infiltragbes e goteiras. Deverdo ser assentadas e fixadas com parafusos
especificos para este uso, sobre o madeiramento de cedrinho/eucalipto tratado,
perfeitamente alinhado e com a inclinag&o indicada em projeto.

A CONTRATADA executara calha de aluminio, com tamanho, altura e
forma, conforme indicado em projeto.

6.0.  INSTALACOES ELETRICAS

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacdes e dos
desenhos sera sempre consultada a FISCALIZACAO. Todos 0s servicos a serem
executados deverdao obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se
rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410, além das normas da
concessionéria local.

A CONTRATADA fornecera e instalara 6 (seis) luminarias tipo spot de
sobrepor com 1 (uma) lampada Led de 10W, sendo uma no banheiro, uma no
hall, duas em cada uma das guaritas, conforme indicacéo do projeto.

A CONTRATADA fornecera e instalara 6 (seis) luminarias arandelas tipo
meia-lua, para 1 lampada Led, nos pontos indicados em projeto.

As caixas de embutir, para interruptores, tomadas, luminarias e
passagem, serdo metdlicas, com dimensfes retangulares, octavadas e
quadradas. SO serdo abertos os olhais das caixas onde forem introduzidos
eletrodutos. As caixas deverdo estar alinhadas e aprumadas.

Os circuitos sairdo dos QD’s atraves de eletrodutos de PVC rigido, ou
mangueiras corrugadas cor amarela e com anti propaga¢ao de chamas e vapores
toxicos, embutidos em paredes e lajes. Estes serdo instalados de modo a
constituirem uma rede continua de caixa a caixa, luminaria a luminaria, no qual os
condutores possam a qualquer tempo ser instalados e removidos sem prejuizo
para o isolamento. A ligacao das luminarias aos interruptores também serao feitas
por eletrodutos, de mesmo padréo.

As caixas de passagem e eletrodutos deverdo formar uma malha
rigidamente fixa as estruturas através de tirantes de aco, suportes e bracadeiras,
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de tal forma que resistam ao peso dos eletrodutos, fiacdo, etc. As ligacdes e
emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas rosqueadas
que deverdo aproxima-los até que se toquem, para os rigidos. Nao sera permitido
em uma unica curva, angulo superior a 90 graus. Na fixacdo de eletrodutos em
caixas metalicas (quadros), sera obrigatorio o uso de buchas e arruelas.

Deverao ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n°14 nas
tubulacbes vagas, a fim de facilitar a enfiacdo de condutores elétricos. Os
eletrodutos deverdo ser obstruidos com tampédo, logo apds a instalacdo para
evitar a entrada de corpos estranhos. Para instalacdo subterranea, da entrada de
energia e das ligagbes dos postes externos, deverdo ser instalados eletrodutos
rigidos de PVC, com um desnivel de 1% (um por cento) em direcdo as caixas,
devendo ser arrematados através de buchas metalicas, para evitar danos aos
condutores.

Todos os condutores serdo cabos isolados, salvo indicacdo em contrario
devendo ter caracteristicas especiais quanto a propagacdo e auto extincdo do
fogo. Os condutores para alimentacédo da iluminacéo interna/externa e tomadas,
deverdo ser do tipo cabo e ter isolamento para 450/750 VA, isolamento simples,
conforme NBR 7288, com bitola indicada em planta e tabelas.

Todas as caixas de passagem tém como objetivo facilitar a enfiagdo dos
cabos. Os condutores de alimentacdo de quadros de distribuicdo serdo de cabo
de cobre unipolar, 0,6/1kV, EPR/XLPE 90°C. As sec¢des de condutores estdo
indicadas nos quadros de carga e diagramas.

Todos serao do tipo “cabo” com as seguintes caracteristicas:

= Condutor: fio de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe
2;

= |solacdo: composto termofixo de polietileno reticulado XLPE com
espessura reforgada, sem capa de chumbo, anti-chama;

» Temperaturas maximas do condutor: 90°C em servi¢co continuo,
130°C em sobrecarga e 250°C em curto circuito;

= Normas aplicaveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR
6812;

A enfiacdo dos condutores sO podera ser iniciada apds a instalacéo,
fixacdo e limpeza de toda a tubulacdo, apds a primeira deméo de tinta nas
paredes e antes da ultima demdo. Para facilitar a enfiagdo nas tubulagfes so6 sera
permitido o uso de parafina ou talco.

SO serdo permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo
ser bem soldadas e isoladas com fita isolante, antichama da 3M ou similar. Nao
serdo admitidas, em nenhuma hipétese, emendas dentro de eletrodutos. Deverao
ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, através de
conectores terminais de presséo, para bitolas superiores a 6 mmz2.

Identificacédo para os cabos:
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Cabo de cobre isolado de # 16 mmz2 e acima, cor preta.
Cabo de cobre flexivel #2,5 a #10 mmz2:

- fase - preto;

- neutro - azul claro;

- terra (protecao) — verde.

Serdo utilizados até 5 (cinco) circuitos dentro de cada eletroduto,
conforme especificado em projeto, formados por, no maximo, 8 (oito) cabos +
terra. Sera vedada a retirada da cobertura ou isolagcdo sem consulta prévia ao
projetista. Os circuitos alimentadores dos quadros de distribuicdo seréo
identificados com anilhas em seus extremos com as letras "A", "B", "C", uma para
cada fase, "N" para o neutro e "T" para a protecdo. Os circuitos das cargas
também seréo identificados com anilhas, com o nimero respectivo do circuito. Os
condutores ndo deverédo sofrer esforcos mecanicos incompativeis.

Todos os circuitos de distribuicdo sdo acompanhados por condutores de
protecao (terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverao ter o
barramento de terra. Ndo poder4 em nenhuma ocasido, conectar os condutores
neutro e de protecdo (terra) nos quadros de Distribuicdo de cargas geral ou
terminal.

Todos os condutores de protecdo (terra) séo isolados, no interior de
eletrodutos, calhas ou outro conduto elétrico, os cabos e fios de protecdo deveréao
ser isolados.

O Quadro Geral serad de embutir, compativel com os padrdes DIN/IEC e
NEMA/UL. Nele sera instalado um disjuntor geral tripolar em caixa moldada, com
amperagem e especificagdes conforme projeto. Nesse quadro, também serao
instalados os disjuntores para a alimentacdo dos quadros de distribuicdo em
paralelo com disjuntores residuais diferenciais, conforme indicagéo em projeto.

Os disjuntores para os quadros de distribuicdo s&o do padrdo NEMA, da
General Electric, Eletromar ou similar, padréo DIN/IEC, e sua disposicao deve ser
de acordo com o Diagrama Trifilar, em planta, observando o balanceamento de
fases. A dimensdo minima dos barramentos, em capacidade de conducdo de
corrente, também esta anotada em planta, nos Quadros de Carga.

O Quadro de Distribuicdo devera ser devidamente identificado, de forma
definitiva e duradoura, em plaqueta acrilica individual e resinada, com a relagéo
do nimero dos circuitos e o equipamento equivalente. Nao podendo ser em papel,
fita crepe ou utilizando fita adesiva ou qualquer adesivo que possa ser retirado.

O Aterramento de baixa tensdo sera através do sistema de aterramento
do SPDA.

O aterramento do Q.D.G. vira da caixa de equipontencializagcdo com cabo
#70mm2, pela parede, através de eletroduto de PVC rigido e subira até 0 mesmo
através de eletroduto ferro zincado aparente e entrard pela parte inferior do
mesmo.
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A CONTRATADA deve garantir a correta ligacdo das carcacas dos
equipamentos e equipotencialidade das instalac6es, de acordo com a ultima
versado da NB- 3, da ABNT.

7.0. INSTALACOES HIDRAULICAS

O projeto de instalacdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento de agua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua
qualidade, com pressodes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do
sistema de tubulacdes, incluindo as limitac6es dos niveis de ruido.

O sistema de distribuicdo serd do tipo indireto sem bombeamento. A
alimentacdo do sistema é feita por meio de cavalete a ser solicitado pela
CONTRATADA para CORSAN no local indicado em projeto. Deste deriva o ramal
de alimentacao predial com tubo de PVC diametro 20mm, de primeira qualidade e
conexdes soldaveis. O alimentador predial tera a jusante caixa d’agua de 500
litros com fechamento com boia de nivel.

Da caixa d’agua derivam-se os barriletes, de 25mm para as demais
instalagdes sendo os tubos e as conexdes de PVC, de primeira qualidade.

A CONTRATADA instalard os barriletes sobre o forro, os ramais e sub-
ramais embutidos nas paredes nas posicoes indicadas. A CONTRATADA
fornecerd e instalara os registros de gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1 1/2" a
210 cm de altura nas tubulacdes de forma que seja possivel interromper o fluxo
de &gua par futuras manutenc¢des, conforme indicado em projeto.

Os tubos deverdo ser em PVC rigido marrom, com juntas soldaveis,
pressdo de servico de 7,5 Kgf/lcm2. Os tubos deverdo ser fabricados em
conformidade com as especificacdes da norma EB-892 (NBR 5648) da ABNT. O
fornecimento devera ser em tubos com comprimento Util de 6,0m. As conexdes
deverdo ser em PVC rigido marrom, com bolsa para junta soldavel, pressao de
servico de 7,5 Kgf/cm2. Nas interligacdes com os metais sanitarios deverdo ser
utilizadas conexdes azuis com bucha de latéo.

Os registros de gaveta deverdo ser em bronze com acabamento bruto,
pressao nominal de 14 kg/cmz2 (140 psi), corpo, castelo e cunha em liga de latéo,
rosca BSP haste ndo ascendente em latdo ASTM B-16.

E vedada a concretagem de tubulacdes dentro de pilares, vigas, lajes e
demais elementos de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as
deformacgdes proprias dessas estruturas.

Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo por esses
elementos estruturais, devera ser previamente deixado um tubo com diametro
superior a do tubo definitivo antes do langcamento do concreto.

As tubulagBes embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o didametro de
1.1/2” pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de
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diametro superior serdo fixadas por meio de grapas de ferro redondo com
diametro superior a 5mm.

Quando da instalacdo e durante a realizacédo dos trabalhos de construcao,
0s tubos deverdo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades
correspondentes aos aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de
buchas de papel, pano ou madeira. Todas as aberturas no terreno para instalacéo
de canalizacbes, sO poderdo ser aterradas apés o fiscal da obra constatar o
estado dos tubos, das juntas, das protecdes e caimentos das tubulacdes e seu
preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de 10cm de solo, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Os caimentos das canalizacbes deverdo obedecer as indicacdes contidas
em plantas para cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas
usuais em vigor.

A CONTRATADA testara em presenca do fiscal todas as instalacdes de
acordo com o seguinte roteiro: Todas as canalizacdes de agua, serdo antes de
eventual pintura ou fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu
envolvimento por capas de argamassa, lentamente cheias de agua para
eliminacdo completa de ar, e em seguida, submetidas a prova de pressao interna.
Toda a tubulacédo de agua fria devera ser submetida a uma pressao de trabalho
igual a uma pressao de trabalho normal previsto, no caso 25mca, ou seja,
2,5Kgf/cm2, sem que apresentem vazamentos durante pelo menos 6 (seis) horas.

8.0. INSTALACOES SANITARIAS

O projeto das instalacdes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo
a atender as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia
e conforto dos usuarios, incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido.

As instalacfes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento
dos esgotos sanitarios e faceis desobstrucdes, vedarem a passagem de gases e
animais das tubulacdes para o interior das edifica¢des, impedirem a formacao de
depositos na rede interna e ndo poluir a agua potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto primario
proveniente de desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a
ruptura dos fechos hidricos por aspiracdo ou compresséo e também para que 0s
gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido branco, tipo esgoto, com
junta elastica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688 e com os
diametros indicados em projeto.

E vedada a concretagem de tubulaces dentro de pilares, vigas, lajes e
demais elementos de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as
deformac0Oes proprias dessas estruturas.
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Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo por esses
elementos estruturais, devera ser previamente deixado um tubo com diametro
superior a do tubo definitivo antes do lancamento do concreto.

As tubulagBes embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o diametro de
1.1/2” pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de
diametro superior serdao fixadas por meio de grapas de ferro redondo com
diametro superior a 5mm.

Quando da instalacdo e durante a realizacéo dos trabalhos de construcao,
os tubos deverdo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades
correspondentes aos aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de
buchas de papel, pano ou madeira. Todas as aberturas no terreno para instalacao
de canalizacdes, s6 poderdo ser aterradas ap0s o fiscal da obra constatar o
estado dos tubos, das juntas, das protecdes e caimentos das tubulacdes e seu
preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de 10cm de solo, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Os caimentos das canalizacdes deverdo obedecer as indicacdes contidas
em plantas para cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerédo as normas
usuais em vigor.

9.0. PLUVIAL

As calhas coletoras das aguas das chuvas coletadas pelo telhado seréo
em aluminio, chapa 0,5 mm, corte 24.

Os tubos de queda pluvial serdo em PVC soldavel para esgoto, com
didmetros indicados em planta, o condutor passara no contorno no beiral do
telhado e a descida sera rente a alvenaria até as caixas de areia.

As caixas de areia serdo nas medidas 60 x 60 x 60 cm, em alvenaria
revestida de reboco ou parede de concreto (moldado in loco ou pré-moldado) com
fundo em lastro de brita, espessura 8 cm.

Os condutores horizontais deverao respeitar as inclinagbes indicadas em
projeto. As aguas pluviais serdo conduzidas até as sarjetas das vias onde seréo
despejadas.

10.0. PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

A CONTRATADA executara piso intertravado de concreto nas calgcadas,
no entorno da guarita e varanda, conforme indicagédo em projeto.

Pagina 34 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Planejamento

10.1. REGULARIZACAO COMPACTACAO DO SUB-LEITO

A CONTRATADA providenciara a regularizacdo e compactagdo do sub-
leito, de modo que possa receber base de po6-de-pedra, observando as
espessuras das camadas intermediarias, e observando os niveis apresentados
em projeto.

10.2. BASE DE PO-DE-PEDRA COM COMPACTACAO:

A CONTRATADA executara apés compactacdo do sub-leito, base de p6-
de-pedra, com espessura de 10cm compactados.

Nesta base nédo serdo permitidos torrdes de barro, materiais argilosos ou
qualquer outro elemento que prejudique a funcdo estrutural da mesma.

10.3. ATERRO MANUAL COM AQUISICAO DE JAZIDA

Apbs compactacdo da base de p6-de-pedra, a CONTRATADA executara
camada de areia proveniente de jazida com espessura de 4cm, com auséncia de
matéria organica, torrbes de argila e corpos estranhos que comprometam a
qualidade do aterro, que deverd ser devidamente nivelado para receber as
camadas de pavimentacao, observando os niveis de projeto.

10.4. MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

A CONTRATADA providenciard escavacao de solo para assentamento
dos meios-fios nas extremidades da pavimentacdo com blocos intertravados, e
nos locais onde necessitar de escavacgéo para atingir as espessuras minimas das
camadas dos pavimentos.

A CONTRATADA devera fornecer e assentar os meios-fios pré-moldados
de concreto seguindo as orientacdes dos projetos e deste memorial descritivo.

Preliminarmente, a CONTRATADA deverd promover a demarcagdo dos
meios-fios conforme ilustra o projeto anexado deste Memorial Descritivo. Tal
servico proceder-se-& da seguinte maneira: a CONTRATADA deveré utilizar
estacas de madeira ou ponteiros de aco, estando estes distanciados de acordo
com a boa técnica construtiva, para servir de guia e de base do alinhamento dos
meios-fios pré-moldados de concreto a serem assentados.

A cravacdo das estacas supracitadas realizar-se-& mediante o pré-
alinhamento da trajetdria dos meios-fios a serem executados pela
CONTRATADA, conforme preconizam 0s projetos constantes deste edital.
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Com o estaqueamento realizado, a CONTRATADA esticara sobre estes,
um fio de néilon, de modo a gerar o tragcado dos meios-fios supramencionados.

Seguindo este alinhamento, a mesma abrira uma vala no solo existente
até chegar a profundidade necesséaria de maneira que a face superior do meio-fio
a ser assentado atinja a mesma cota do calcamento a ser executado. O fundo da
vala deverd ser apiloado e nivelado de maneira que, se por ventura houver
depressdes e/ou recalques neste, a CONTRATADA devera corrigi-lo através da
colocacdo de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloado,
em operacdes continuas, até chegar ao nivel desejado.

Concluida esta etapa, a CONTRATADA deveréa fornecer e assentar, as
suas custas, os meios-fios pré-moldados de concreto com se¢do 10x30x80cm
(meio fio passeios internos) na jungcdo dos canteiros com 0 piso intertravado,
conforme projeto e suas indicagoes.

E imprescindivel que a superficie superior do meio-fio e as superficies
laterais sejam planas, sem abaulamentos. A resisténcia destes devera ser
compativel com as solicitagdes fisicas e quimicas as que Ihe forem submetidos. E
importante salientar que as pecas deverdo seguir uma padronizacdo quanto as
suas dimensdes geométricas e suas resisténcias fisico-quimicas, conforme as
exigéncias ja mencionadas anteriormente.

A CONTRATADA devera assentar os meios-fios seguindo o alinhamento
ja descrito anteriormente, apdés ter realizado o nivelamento e o apiloamento no
fundo das valas. O espacamento entre eles sera de 1 (um) centimetro, devendo a
CONTRATADA zelar pelo alinhamento e nivelamento da face superior dos
mesmos quando da realizacdo deste servigo.

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar o material constituinte do
rejunte, cujo traco tera a propor¢ao de cimento (1) e areia fina (3).

Os meios-fios dos passeios internos (10x30x80), conforme paginacao do
piso intertravado, ficardo com a cota superior no mesmo nivel do pavimento.

A CONTRATADA, antes de iniciar o reaterro das valas, devera solicitar
aos técnicos da Prefeitura municipal de Xangri-La/RS vistoria técnica. Todavia, a
liberacdo para o prosseguimento do préximo servigo, reaterro de vala, assim
como liberacdo para o pagamento do fornecimento e instalacdo do meio-fio
realizar-se-40 somente com o fiel cumprimento das orientacdes neste memorial
descritivo, além da aprovacao deste trabalho por parte dos técnicos supracitados.

Apbs aceitacdo do servigco recém mencionado por parte do fiscal da obra,
a CONTRATADA devera, com o material retirado quando da escavacao da vala,
recoloca-lo e compacta-lo com soquetes manuais, tomando cuidado para nao
desalinhar, desnivelar ou danificar os meios-fios recém assentados. Caso houver
desalinhamento, desnivelamento ou danificacéo destes, a CONTRATADA dever4,
em relacdo a orientacao espacial, corrigi-los e, dependendo do caso, rep6-los sem
nenhum custo para a Prefeitura Municipal de Xangri-La. Salienta-se que 0s meios-
fios pré-moldados de concreto deverdo estar escorados até que 0sS mesmos
estejam confinados.
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10.5. PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 6CM

Apbs execucdo de po-de-pedra, devidamente, preparada e compactada,
com espessura de 10cm, e executado colchdo de areia, com 4cm de espessura,
com material proveniente de jazida, A CONTRATADA executara pavimentacao
em blocos de concreto, intertravados, com dimensdes de 10 x 20 x 6 (cm), com
resisténcia minima de 35 MPa, nos locais e cores indicados no projeto, os blocos
deverdo atender as normas: NBR 9780 e NBR 9781, deverdo ser homogéneos,
compactos e ndo apresentar trincas e fissuras ou outros defeitos que possam
prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

A etapa de montagem do piso € a atividade mais importante da
construcdo do pavimento pela influéncia que tem sobre a qualidade final, pelo fato
de ser uma atividade manual, € fundamental o controle de cada etapa para
garantir acabamento e durabilidade do pavimento, é da montagem que dependem
nivelamento, padrdo de alinhamento, regularidade superficial, largura das juntas,
etc. Observando alinhamento, esquadro e a inclinacdo de 2% na direcdo do
gramado circundante. Como os blocos sao colocados a mao, o colocador usa
apenas luvas de protecéao.

O trabalho simultdneo na execucao de diferentes atividades em trechos
curtos é mais vantajoso que a dedica¢do concentrada na conclusdo de trechos
maiores. Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo
molhar grandes areas de base e colchéo de areia.

Durante a colocacéo e antes que 0s blocos sejam compactados, € preciso
proteger piso de areas em obras com tdbuas ou chapas grossas de madeira para
a circulacao dos operarios e transporte dos materiais.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulacbes ou
por compactacdo inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer
consertos para entdo repavimentar a area afetada com reaproveitamento do
material retirado. A colocagao termina com a aplicacdo de blocos de ajustes,
sendo imprescindivel a obediéncia a paginacéo orientada no projeto, sob pena de
receber o aceite da etapa.

A manutencdo de pisos com blocos intertravados exige atencédo e
cuidados especificos, € importante que os encarregados dessa atividade saibam
identificar possiveis problemas, com atencdo especial na conformacdo dos
desenhos propostos no projeto, principalmente, nos desenhos concéntricos,
evitando, neste particular, blocos de ajustes.

A CONTRATADA providenciara o rejuntamento, com areia fina, de toda
pavimentacdo em blocos de concreto inter-travado antes da compactacdo. O
rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecéanico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mao
de obra de boa qualidade na selagem e compactacéao final. Com rejunte malfeito,
os blocos ficam soltos, o0 piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

Pagina 37 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Planejamento

No rejunte sugere-se areia fina, com graos menores que 2,5 mm, do tipo
utilizado para preparar cal-fino de paredes, o uso de peneira de malha quadrada
permite retirar os grdos maiores que 2,5 mm, contaminantes e corpos estranhos,
além de soltar e areia para que seque mais facilmente. Na hora da colocacéao,
areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: ndo sera aceito argamassa porque
tornaria o rejunte quebradico. Quando a areia estiver muito molhada, pode-se
estendé-la em camadas finas para secar ao sol ou em area coberta.

Para que uma junta intertravada funcione bem, € preciso que permaneca
cheia de areia fina. A junta que ficar com mais de 1cm vazio dever ser analisada
para que se verifigue a causa e o problema seja corrigido antes de novo
preenchimento.

O espalhamento € feito com vassoura até que as juntas sejam
completamente preenchidas, quando se tem maior volume de pessoal, a varricao
pode ser alternada com compactacéao final.

A CONTRATADA providenciara a compactacdo do piso intertravado. A
compactacao final tem a fungcdo de dar firmeza ao pavimento, portanto, vale a
pena concentrar esforcos nessa etapa, ainda que o trafego apods conclusdo do
piso continue compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

As atividades de compactacéo serdo realizadas sobre o piso com uso de
placas vibratérias. Nos pavimentos com blocos de 6 cm de espessura €
importante evitar o0 uso de equipamentos muito potentes, que podem provocar a
quebra das pecas. A compactacdo e o rejuntamento com areia fina avancam até
um metro antes da extremidade livre, ndo confinada, na qual prossegue a
atividade de pavimentacdo. Esta faixa ndo compactada s6 € compactada junto
com o trecho seguinte.

Caso houver quebra de pecas na compactacédo, é preciso retird-las com
duas colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las, isso fica mais facil
antes das fases de rejunte e compactacao final.

Deve-se evitar 0 acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na
superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da
passagem da placa vibratéria. E preciso fazer, pelo menos quatro passadas, com
placa vibratéria em diversas dire¢cdes, numa atividade que se desenvolve por
trechos de percursos sucessivos. Encerrada esta operacdo o pavimento pode ser
liberado ao trafego.

11.0. VEGETACAO E PAISAGISMO:
11.1. PREPARO DO SOLO

Todo o local onde esta previsto a implantacdo da vegetagéo, devera ser
coberto com uma camada de 5cm (espessura minima) de terra adubada, propria
para plantio, efetuando-se concomitantemente o nivelamento e o afofamento da
terra. Nesta etapa, é importante frisar que a CONTRATADA devera escarificar a
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“terra preta” que ficar “embolotada”, ou seja, desmanchar os torrdes que
porventura existirem. Antes do plantio, o terreno deverd ser regularizado e
nivelado conforme projeto.

11.2. DEMARCACAO DAS COVAS

A CONTRATADA devera fornecer e plantar as mudas de arvores (com
altura minima de dois metros), conforme projeto anexado neste memorial
descritivo. Preliminarmente, a CONTRATADA deverd localizar, os pontos onde
serdo plantadas estas mudas, de acordo com o projeto supracitado, executando o
estaqueamento.

11.3. ESCAVACAO DAS COVAS

Realizado a marcacdo dos mesmos, a CONTRATADA devera escavar uma
cova com largura e profundidade adequada para o plantio das mudas. Vale
ressaltar que a profundidade da cova devera possuir comprimento, no minimo, 2
(duas) vezes superior a raiz da muda da arvore a ser plantada.

11.4. PLANTIO DAS MUDAS

A empresa CONTRATADA para executar os servicos de implantacdo das
mudas deverd seguir as tabelas de quantidades constantes do projeto,
respeitando o porte e o distanciamento de plantio nela sugeridos. Além de
fornecer mudas em perfeitas condicbes fitossanitarias, essa empresa devera
adotar cuidados especiais ao executar a obra, de modo a garantir ndo s6 a
integridade do projeto quanto o bom desenvolvimento de todas as espécies
vegetais. Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do solo a
ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio das mesmas.

As mudas deverao ser selecionadas de acordo com 0s seguintes critérios:

- Deverdao apresentar uniformidade e boa qualidade fitossanitaria, devendo ser
isentas de enfermidades causadas por pragas e doencas, assim como estarem
em bom estado nutricional. Também é recomendado que possuam torréo
proporcional ao seu porte e estejam bem enraizadas.

11.5. SISTEMA DE PLANTIO

As mudas deverdo ser colocadas nas covas, de tal modo que as raizes
figuem livres. A posicéo correta € a vertical, de forma que sua base permaneca a
alguns centimetros acima do solo.

E importante que a CONTRATADA remova o molde, seja lata, plastico,
balde ou qualquer recipiente que dé suporte as plantas para, a posterior, assentar
as mudas, reaterrar as covas e espalhar a terra no contorno das mudas.

A terra adubada deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raizes
para que o ar permaneca disseminado no solo; apos a cova preenchida,
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apertando-se livremente, constituindo-se, em torno do pé da muda, uma espécie
de bacia para reter a 4gua da chuva ou rega.
A operacdo deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha,
para e diminuir a evaporacgéo do solo, facilitando a absorcdo da agua
E importante frisar que a CONTRATADA devera fornecer e instalar e
ancorar uma tala de madeira junto ao tronco das mudas, a fim de propiciar rigidez,
estabilidade e crescimento retilineo nas mesmas.

11.6. BRITA N°02 - COR CINZA
11.6.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO

A CONTRATADA, providenciara apés decapagem, a regularizacdo e
compactacao do sub-leito, de modo que possa receber base de p6-de-pedra.

11.6.2. CAMADA DE BRITA N°02 — COR CINZA

Apos compactacdo da base de po-de-pedra, a CONTRATADA fornecera e
executara camada de brita n°:02, com espessura de 5cm.
A brita deve ser de 12 qualidade, com granulometria uniforme, a qual devera
nivelar e compactar, toda a extensédo do pavimento supracitado.

12.0. MANUTENCAO

Vale salientar que a CONTRATADA deverd irrigar diariamente e
constantemente toda a vegetacdo implantada, em todos os seus trechos, até que
este se enraize nas camadas inferiores do solo. A CONTRATADA devera
providenciar, as suas custas, 0 maquinario, por exemplo: rolo, caminhdo pipa ou
rebocadores com reservatorios de agua, a ser utilizado para prover a agua
necessaria para a irrigacdo, sem acarretar qualquer 6nus a Prefeitura Municipal
de Xangri-La/RS.

A medicao deste servico sO sera realizada quando os técnicos da Secretaria de
Planejamento da Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS, mediante “Vistoria
Técnica” solicitada pela CONTRATADA.

Para a pré-aceitacdo por parte dos técnicos supracitados, do gramado e
vegetacdes implantadas recém mencionadas, além das recomendacdes e
orientacdes salientadas neste memorial, deva estar cumprido as condi¢des de
gue este esteja nivelado, alinhado e totalmente preenchido com gramas ja
enraizadas e pega da vegetacao. Vale frisar que o aspecto visual deste gramado
deve ser uniforme, continuo e sem “vazios”, tendo nas suas folhas uma aparéncia
saudavel com a coloragao natural (verde).

Durante os primeiros 60 dias ap6s o final do plantio deve ser fazer:

- Todo o jardim deve ser abundantemente regado diariamente, (exceto em dias de
chuva) . A rega, ndo deve ser feita nas horas de maior insolacdo e sim nas
primeiras horas da manha e ao cair da tarde.

- Limpeza de pragas e substituicdo das espécies mortas e doentes;

- Desinfeccao fitossanitaria;

Pagina 40 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Planejamento

13.0. PRAZO DOS SERVICOS
O prazo para execugcdo das obras sera de 120 (cento e vinte) dias
divididos em quatro etapas.

14.0. SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS
A obra devera ser entregue limpa, livre de qualquer entulho e suas
instalacdes, em perfeito funcionamento.

Os pagamentos serdo liberados conforme Cronograma Fisico-Financeiro
e respectivas execucdes, apds solicitacio da CONTRATADA, acompanhada a
relacdo dos documentos abaixo discriminados:

- Planilha de medicao

- Memorial fotografico dos itens medidos

- Certificado de regularidade do FGTS-CRF

- Certidao positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa

- Certidao positiva de débitos tributarios e de divida ativa Estadual com efeito de
negativa.

- Certidao positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos federais
e a divida ativa da uniao

- Certidao negativa de débito municipal

- GFIP

- Ficha de EPI dos funcionarios

- Contrato de trabalho dos funcionarios

- Copia da carteira de trabalho dos funcionarios

- Certificado de treinamento de seguranca dos funcionarios, observando as
especificidades das fun¢cdes de cada funcionario (se houver trabalho em altura, os
funcionérios habilitados deveréao ter o devido treinamento)

A FISCALIZACAO analisara a documentacdo e estando tudo em
conformidade, sera autorizada a emissao da nota fiscal.

O regime de construcédo da obra sera GLOBAL, material e mao de obra,
fornecidos pela CONTRATADA.

Eng. Esp. Gustavo Henrique Araujo dos Santos
CREA SP62681044
Diretor de Departamento
Portaria n® 6281/2016
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ANEXO : PROJETO BASICO - CERCAMENTO — DIMENSOES MINIMAS
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OBSERVAGOES:

A planta apresenta o projeto basico da estrutura pré-moldada leve a ser utilizada em
cercamentos de areas do Departamento.

A empresa contratada para a execugao do muro devera apresentar projeto estrutural executivo
do cercamento, atendendo as exigéncias minimas desta planta e do Memorial Descritivo.

Exigéncias Minimas:

- Pecas pré-moldadas de concreto armado, produzidas com a utilizagdo de mesa vibratoria,
formas metalicas e processo de cura umida;

- fck 2 25MPa;

- agregados: areia regular e brita 0;

- aco: CA-50 e/ou CA-60.

Todas as cotas em "cm", com excecgao das seguidas das respectivas unidades.
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