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1. SERVIGOS INICIAIS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 M2 771,65 33,32
1.543,30 66,64 1.609,94 066%
.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG 4,00 MES 556,17 0,00
=2,20 M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ 2.224.68 0,00 2.224,68 091%
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 6,24 M3 0,00 56,76
0,00 354,18 354,18 015%
.4 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 8,00 M2 0,00 7,14
0,00 57,12 57,12 002%
.5 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 8,00 M2 0,00 15,56
0,00 124,48 124,48 0,05%
.6 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM 11,58 M3 33,96 19,22
393,26 222,57 615,83 0.25%
.7 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 13,00 M3 72,59 6,51
943,67 84,63 1.028,30 0.42%
.8 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 32,29 M3 0,00 57,18
0,00 1.846,34 1.846,34 0,76%
.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. 22,60 M3 8,06 19,01
AF_04/2016 182,16 429,63 611,79 025%
3,48%
Total de SERVICOS INICIAIS 5.287,07 3.185,59 8.472,66 348%
2. ESTRUTURAL
.1 MURO DE CONCRETO PRE FABRICADO 559,60 M2 203,76 0,00
114.024,10 0,00 114.024,10 46,86%
.2 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN 124,00 M 21,28 31,07
LOCO, 15 MP A, SEM ARMACAO. 2.638,72 3.852,68 6.491,40 267%
.3 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 1,11 M3 2.291,27 1.518,11
2.543,31 1.685,10 4.228,41 174%
.4 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 1,57 M3 1.687,63 1.211,99
2.649,58 1.902,82 4.552,40 1.87%
.5 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12 P/FIADA CI-AR1:6 56,72 M 13,62 7,40
772,53 419,73 1.192,26 049%
.6 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 28,36 M 26,99 10,72
AF_03/2016 765,44 304,02 1.069,46 0.44%
.7 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 22,25 M2 49,70 21,22
1.105,83 472,15 1.577,98 065%
.8 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 21,47 M2 64,61 18,98
ARMADURA NEG ATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO 1.387,18 407,50 1.794,68 0.74%
MATERIAL E MAO DE OBRA.
55,45%
Total de ESTRUTURAL 125.886,69 9.044,00 134.930,69 55.45%
3. PORTAO
.1 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 20,00 M2 722,55 0,00
1/4" NA VERTICAL,SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 14.451,00 0,00 14.451,00 594%
ROLDANAS
.2 PORTAO DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO 10,40 M2 510,30 0,00
5.307,12 0,00 5.307,12 218%
.3 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 30,40 M2 9,93 10,13
DEMAOS 301,87 307,95 609,82 0.25%
4 PINTURA ESMALTE BRILH. SIESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 30,40 M2 10,20 16,79
310,08 510,42 820,50 034%
.5 Motor para portdo de correr com cremalheira de 4,5m 2,00 un 802,69 103,18
1.605,38 206,36 1.811,74 0.74%
.6 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,60 M3 1.687,63 1.211,99
1.012,58 727,19 1.739,77 071%
10,17%
Total de PORTAO 22.988,03 1.751,92 24.739,95 1017%
4. PISO
.1 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM 16,54 M2 30,21 9,84
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 499,67 162,75 662,42 027%
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AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARAE DIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
.2 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM 17,92 M 12,29 23,29
220,24 417,36 637,60 0.26%
.3 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 16,54 M2 2,08 3,25
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS. 34,40 53,76 88,16 004%
.4 PISO CERAMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE 16,54 M2 21,94 13,45
362,89 222,46 585,35 0.24%
.5 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 1,50 M 92,84 23,29
139,26 34,94 174,20 007%
.6 REVESTIMENTO~CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 13,20 M2 27,86 11,39
ESMALTADA PADRA O POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM 367,75 150,35 518,10 0.21%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA IN TEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014
.7 REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO 29,74 M2 2,44 3,64
72,57 108,25 180,82 007%
.8 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 0,50 M3 74,57 30,54
37,29 15,27 52,56 0.02%
1,19%
Total de PISO 1.734,07 1.165,14 2.899,21 1.19%
5. ALVENARIAS
.1 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 79,06 M2 47,60 40,78
3.763,26 3.224,07 6.987,33 287%
.2 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%Cl| 134,83 M2 6,24 26,23
841,34 3.536,59 4.377,93 1.80%
4,67%
Total de ALVENARIAS 4.604,60 6.760,66 11.365,26 4.67%
6. ABERTURAS
.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAQ/:\O COM ARGAMASSA, 3,60 M2 660,45 24,99
COM VIDROS,P ADRONIZADA. AF_07/2016 2.377,62 89,96 2.467,58 1.01%
.2 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO 0,36 M2 432,64 48,79
155,75 17,56 173,31 007%
.3 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA 3,96 M2 174,44 40,42
690,78 160,06 850,84 0.35%
.4 PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIO 1,68 M2 651,87 53,87
1.095,14 90,50 1.185,64 049%
.5 PORTA COMPLETA SEMI-OCA CEDRO C/FERRAGENS 0,70X2,10 3,00 CJ 642,00 150,99
1.926,00 452,97 2.378,97 0.98%
.6 Porta de acesso sup p/ cx d'agua 60x60cm 1,00 un 203,94 42,30
203,94 42,30 246,24 010%
3,00%
Total de ABERTURAS 6.449,23 853,35 7.302,58 3,00%
7. PINTURA
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 134,83 M2 1,55 8,37
208,99 1.128,53 1.337,52 055%
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 134,83 M2 7,97 14,93
1.074,60 2.013,01 3.087,61 1.27%
.3 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 4,83 M2 13,98 10,72
FUNDO NIVELADORB RANCO 67,52 51,78 119,30 0,05%
1,87%
Total de PINTURA 1.351,11 3.193,32 4.544,43 1.87%
8. COBERTURA
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 43,26 M2 32,71 8,92
1.415,03 385,88 1.800,91 0.74%
.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA 43,26 M2 36,48 18,65
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU 1.578,12 806,80 2.384,92 0,98%
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICALA _12/2015
3 CUM!EEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 715 M 46,33 2,96
ACESSORIOS D E FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016 331,26 21,16 352,42 014%

1,86%
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Total de COBERTURA 3.324,41 1.213,84 4.538,25 1.86%
9. INSTALAGOES ELETRICA
.1 (90447) RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 69,95 M 1,17 3,93
MENORES OU IGUAIS A40 MM. 81,84 274,90 356,74 0.15%
.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 3,90 M 4,39 2,98
TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 17,12 11,62 28,74 001%
.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 66,05 M 3,16 4,01
CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 208,72 264,86 473,58 019%
INSTALACAO. AF_12/2015
.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 11,90 M 4,86 1,45
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 57,83 17,26 75,09 0,03%
.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 17,10 M 3,47 1,11
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 59,34 18,98 78,32 0,03%
.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 149,80 M 2,03 0,84
CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 304,09 125,83 429,92 018%
.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 89,00 M 1,27 0,66
CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 113,03 58,74 171,77 007%
.8 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO 6,00 UN 3,54 0,00
MOVEL SIMPLES 21,24 0,00 21,24 001%
.9 PONTO ELETRICO LUZ INCADESCENTE - INCLUSIVE LAMPADA 6,00 PT 32,09 68,29
192,54 409,74 602,28 0.25%
.10 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - 6,00 UN 66,53 10,00
FORNECIMENTO E INSTA LACAO. AF_11/2017 399,18 60,00 459,18 0.19%
.11 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - 6,00 UN 35,62 1,14
FORNECIMEN TO E INSTALACAO 213,72 6,84 220,56 0.09%
.12 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 7,00 UN 25,39 13,41
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 177,73 93,87 271,60 011%
.13 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MOQULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 1,00 UN 20,30 15,84
PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 20,30 15,84 36,14 0,01%
.14 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 2,00 UN 14,53 8,32
PLACA - FORNE CIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 29,06 16,64 45,70 0,02%
.15 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 1,00 UN 24,99 15,17
A, INCLUIND O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 24,99 15,17 40,16 0,02%
.16 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 1,00 UN 23,30 12,93
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 23,30 12,93 36,23 0,01%
.17 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 1,00 UN 56,98 1,94
FORNECIMENTO E INSTAL AGCAO. AF_04/2016 56,08 1,94 58,92 0,02%
.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 4,00 UN 58,01 3,70
FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF_04/2016 232,04 14,80 246,84 010%
.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 1,00 UN 59,19 7,55
FORNECIMENTO E INSTAL AGAO. AF_04/2016 59,19 7,55 66,74 0,03%
.20 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A 5,00 UN 88,84 17,10
444,20 85,50 529,70 022%
.21 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 20 DISJUNTORES 1,00 UN 253,31 68,29
253,31 68,29 321,60 013%
.22 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA BIFASICA 40A COM POSTE DE 1,00 UN 1.045,72 172,90
CONCRETO, INCLU SIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E 1.045,72 172,90 1.218,62 050%
ATERRAMENTO.
2,38%
Total de INSTALAGOES ELETRICA 4.035,47 1.754,20 5.789,67 238%
10. INSTALACOES HIRAULICAS
.1 ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO 1,00 CJ 54,35 16,41
54,35 16,41 70,76 0.03%
.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - 1,00 UN 192,68 18,05
FORNECIMENTO E INS TALAGAO. AF_10/2016 192,68 18,05 210,73 009%
.3 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO . 1,00 UN 324,05 29,41
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 324,05 20,41 35346 0.15%
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA P ADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
.4 (89709) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, i 1,00 UN 8,16 1,93
FORNECIDO E INS TALADO EMARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 8,16 1,03 10,09 0,00%
AF_12/2014 P
.5 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 8 PESSOAS 1,00 UN 1.060,97 151,89
1.060,97 151,89 1.212,86 050%
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.6 SUMIDOURO TIJ./CRIVO(4,00X1,10X1,10)TAMPA CONC.ARM 1,00 UN 1.111,89 1.184,61
1.111,89 1.184,61 2.296,50 0,94%
.7 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 1,00 UN 175,05 70,13
60CM - FORNE CIMENTO E INSTALACAO 175,05 70,13 245,18 0,10%
.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 8,00 M 22,96 20,34
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 183,68 162,72 346,40 0.14%
AF_12/2014
.9 (89711) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 545 M 7,06 8,26
E INSTA LADO EM RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P 38,48 45,02 83,50 003%
.10 (89724) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 3,00 UN 3,47 2,76
MM, JUNTA SOLDAVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 10,41 8,28 18,69 001%
ESGOTO
.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 1,00 UN 11,46 6,88
JUNTA ELASTI CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 11,46 6,88 18,34 0,01%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
.12 (89726) JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 2,00 UN 4,25 2,76
MM, JUNTA SOLDAVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 8,50 5,52 14,02 0,01%
ESGOTO
.13 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 2,00 UN 25,16 9,08
MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 50,32 18,16 68,48 003%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/20 14
.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM _ ) 1,00 UN 189,94 21,71
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA 189,94 2171 211,65 009%
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/F IBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
.15 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 2,00 UN 42,83 68,28
TUBULAGAO DE PVC, DN2 5 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS 85,66 136,56 222,22 009%
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
.16 (COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS 6,00 M 15,12 19,16
DE PVC, SOLDA VEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 90,72 114,96 205,68 008%
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA) , INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
.17 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS 17,00 M 14,82 19,74
DE PVC, SOLDA VEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL 251,94 335,58 587,52 0.24%
OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSI VE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
.18 KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 1,00 UN 149,96 44,32
PVC DN 32 (1"), PARA 1 MEDIDOR — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE 149,96 44,32 194,28 0,08%
HIDROMETRO). AF_11/2016
.19 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS 1,00 UN 426,23 211,76
426,23 211,76 637,99 026%
2,88%
Total de INSTALAGOES HIRAULICAS 4.424,45 2.583,90 7.008,35 288%
11. PLUVIAL
.1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 14,30 M 108,33 17,19
DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 1.549,12 245,82 1.794,94 0,74%
.2 CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO 3,00 UN 564,53 262,28
1.693,59 786,84 2.480,43 1.02%
.3 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 200MM 11,68 M 44,53 9,81
520,11 114,58 634,69 026%
4 (COMPQSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS 8,10 M 34,43 9,77
DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 278,88 79,14 358,02 0.15%
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS) , INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 8,00 UN 27,88 3,85
ELASTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 223,04 30,80 253,84 010%
AF_12/2014
2,27%
Total de PLUVIAL 4.264,74 1.257,18 5.521,92 227%
12. CALCADAS
.1 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 299,10 M2 48,36 10,77
RETANGULAR DE 20 X 10 C M, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 14.464,48 3.221,31 17.685,79 7.27%
.2 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO 50,00 M 24,54 18,96
1.227,00 948,00 2.175,00 089%
.3 MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD.7X10CM(DEM.QUADRA) 48,89 M 15,75 32,05
770,02 1.566,92 2.336,94 0.96%
.4 MEIO-FIO CURVO-CONCRETO PRE-MOLDADO 13,80 M 49,16 18,96
678,41 261,65 940,06 039%

9,51%
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Total de CALCADAS 17.139,91 5.997,88 23.137,79 951%
13. JARDIM
.1 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 55,00 UN 30,71 1,67
1.689,05 91,85 1.780,90 0.73%
.2 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 5,00 UN 176,32 18,28
80X80X80CM 881,60 91,40 973,00 0.40%
.3 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 1,65 M3 74,83 30,65
123,47 50,57 174,04 0,07%
.4 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 32,89 M2 2,09 3,26
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS. 68,74 107,22 175,96 007%
1,28%
Total de JARDIM 2.762,86 341,04 3.103,90 128%
TOTAL DO ORGAMENTO 204.252,64 39.102,02 243.354,66100,00%
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