CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA PERGOLADO FEIRA DE ORGANICOS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 08-22 (DES.) PERGOLADO FEIRA DE ORGANICOS XANGRI-LA 26,43% 0,00% 0,00%
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s - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. SERVIGOS INICIAIS - 1.195,88
. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1. Composicéao CP-06 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXACAO) UN 1,00 945,88 BDI 1 1.195,88 1.195,88 | RA
1.2. PAVIMENTAGAO - 12.516,63
1.2.1. Composicao CP-10 REMOCAO DA GRAMA M3 2,00 71,04 | BDI1 89,82 179,64 | RA
1.2.2. Composicao CP-01 REMOCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA PORTUGUESA M2 70,00 12,08 | BDI1 15,27 1.068,90 | RA
1.2.3. Composicao CP-11 REMOCAO DO MEIO-FIO M 23,00 1524 | BDI1 19,27 443,21 | RA
1.2.4. Composicao CP-09 COMPOSICAO DO M2 DE PAVIMENTAGAO PRONTA M2 76,81 97,58 | BDI1 123,37 9.476,05 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.2.5. SR 2 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 21,00 50,80 el 64,23 1.348,83 | RA
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.3. PERGOLADO DE MADEIRA - 40.333,65
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
1.3.1. SINAPI 96522 ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 06/2017 M3 1,75 125,61 | BDI1 158,81 277,92 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.3.2. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,47 62509 | BDI1 790,30 1.161,74 | RA
ACABAMENTO. AF 06/2017
1.3.3. Composicao CP-03 PILARES DE PINUS TRATADO 0,20X0,20 M M3 1,21 2.462,96 | BDI 1 3.113,92 3.767,84 | RA
1.3.4. Composicao CP-04 VIGAS DE PINUS TRATADO 0,075X0,15 M M3 0,71 2.462,96 | BDI1 3.113,92 2.210,88 | RA
1.3.5. Composicao CP-05 VIGAS DE PINUS TRATADO 0,30X0,10 M M3 1,35 2.462,96 | BDI 1 3.113,92 4.203,79 | RA
1.3.6. Composicao CP-07 RIPAS DE EUCALIPTO TRATADO 0,05X0,05 M M3 0,38 958,07 | BDI1 1.211,29 460,29 | RA
1.3.7. Composicao CP-08 PINTURA DO PERGOLADO UN 1,00 10.765,48 | BDI 1 13.610,80 13.610,80 | RA
1.3.8. Cotacdo CT-04 PARAFUSO 5X90MM CHIPBOARD PHILIPS UN 100,00 0,68 | BDI1 0,86 86,00 | RA
1.3.9. Cotac&o CT-05 PARAFUSO 6X100MM CHIPBOARD PHILIPS UN 100,00 1,16 | BDI1 1,47 147,00 | RA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
1.3.10. SINAPI 94210 INCLINAGAO MAXIMA DE 10°. COM ATE 2 AGUAS, INGLUSO IGAMENTO. M2 95,61 49,47 | BDI1 62,54 5.979,45 | RA
AF_07/2019
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
1.3.11. SINAPI-I 4299 110 MM, PARA FIXAGAO DE TELHA EM MADEIRA UN 382,45 0,99 | BDI1 1,25 478,06 | RA
1.3.12. Cotacdo CT-03 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE 2MM M2 14,40 186,35 | BDI 1 235,60 3.392,64 | RA
1.3.13. SINAPI 101397 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 3.824,99 | BDI1 4.835,93 2.417,97 | RA
1.3.14. SINAPI 101395 CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 3.384,12 | BDI1 4.278,54 2.139,27 | RA
1.4. CALHAS E CONDUTORES - 3.448,85
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
14.1. SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 16,80 106,97 | BDI 1 135,24 2.272,03 | RA
AF_07/2019
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CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM,

1.4.2. SINAPI-I 12623 PARA DRENAGEM PREDIAL M 8,80 14,18 BDI 1 17,93 157,78 | RA

1.4.3. SINAPI 101409 INSTALADOR DE TUBULACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,20 4.030,05 BDI 1 5.095,19 1.019,04 | RA

1.5. PAISAGISMO E PLANTIO DE GRAMA - 3.732,10

1.5.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018 M2 10,00 20,57 BDI 1 26,01 260,10 | RA

1.5.2. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 80,00 34,33 BDI 1 43,40 3.472,00 | RA

1.6. SERVICOS FINAIS - 570,20

1.6.1. Composicéo CP-02 LIMPEZA DA OBRA UN 1,00 451,00 BDI 1 570,20 570,20 | RA

Encargos sociais: |Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XANGRI-LA

Local Responsavel Técnico

Nome: Jaqueline Martins Rocho
quinta-feira, 6 de outubro de 2022 CREA/CAU: RS 229932
Data ART/RRT: 0
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