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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-22 (DES.) PERGOLADO FEIRA DE ORGÂNICOS 26,43% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

61.797,31 
1. SINAPI PERGOLADO FEIRA DE ORGÂNICOS - - BDI 1 - 61.797,31 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 1.195,88 RA

1.1.1. Composição CP-06
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXACAO)

UN 1,00                945,88 BDI 1 1.195,88 1.195,88 RA

1.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 12.516,63 RA
1.2.1. Composição CP-10 REMOÇÃO DA GRAMA M3 2,00                  71,04 BDI 1 89,82 179,64 RA
1.2.2. Composição CP-01 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 70,00                  12,08 BDI 1 15,27 1.068,90 RA
1.2.3. Composição CP-11 REMOÇÃO DO MEIO-FIO M 23,00                  15,24 BDI 1 19,27 443,21 RA
1.2.4. Composição CP-09 COMPOSIÇÃO DO M² DE PAVIMENTAÇÃO PRONTA M2 76,81                  97,58 BDI 1 123,37 9.476,05 RA

1.2.5. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 21,00                  50,80 BDI 1 64,23 1.348,83 RA

1.3. SINAPI PERGOLADO DE MADEIRA - -                       -   BDI 1 - 40.333,65 RA

1.3.1. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,75                125,61 BDI 1 158,81 277,92 RA

1.3.2. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,47                625,09 BDI 1 790,30 1.161,74 RA

1.3.3. Composição CP-03 PILARES DE PINUS TRATADO 0,20X0,20 M M3 1,21             2.462,96 BDI 1 3.113,92 3.767,84 RA
1.3.4. Composição CP-04 VIGAS DE PINUS TRATADO 0,075X0,15 M M3 0,71             2.462,96 BDI 1 3.113,92 2.210,88 RA
1.3.5. Composição CP-05 VIGAS DE PINUS TRATADO 0,30X0,10 M M3 1,35             2.462,96 BDI 1 3.113,92 4.203,79 RA
1.3.6. Composição CP-07 RIPAS DE EUCALIPTO TRATADO 0,05X0,05 M M3 0,38                958,07 BDI 1 1.211,29 460,29 RA
1.3.7. Composição CP-08 PINTURA DO PERGOLADO UN 1,00           10.765,48 BDI 1 13.610,80 13.610,80 RA
1.3.8. Cotação CT-04 PARAFUSO 5X90MM CHIPBOARD PHILIPS UN 100,00                    0,68 BDI 1 0,86 86,00 RA
1.3.9. Cotação CT-05 PARAFUSO 6X100MM CHIPBOARD PHILIPS UN 100,00                    1,16 BDI 1 1,47 147,00 RA

1.3.10. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 95,61                  49,47 BDI 1 62,54 5.979,45 RA

1.3.11. SINAPI-I 4299
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    382,45                    0,99 BDI 1 1,25 478,06 RA

1.3.12. Cotação CT-03 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE 2MM M2 14,40                186,35 BDI 1 235,60 3.392,64 RA
1.3.13. SINAPI 101397 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50             3.824,99 BDI 1 4.835,93 2.417,97 RA
1.3.14. SINAPI 101395 CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50             3.384,12 BDI 1 4.278,54 2.139,27 RA
1.4. SINAPI CALHAS E CONDUTORES - -                       -   BDI 1 - 3.448,85 RA

1.4.1. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 16,80                106,97 BDI 1 135,24 2.272,03 RA
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1.4.2. SINAPI-I 12623
CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, 
PARA DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     8,80                  14,18 BDI 1 17,93 157,78 RA

1.4.3. SINAPI 101409 INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,20             4.030,05 BDI 1 5.095,19 1.019,04 RA
1.5. SINAPI PAISAGISMO E PLANTIO DE GRAMA - -                       -   BDI 1 - 3.732,10 RA
1.5.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 10,00                  20,57 BDI 1 26,01 260,10 RA
1.5.2. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 80,00                  34,33 BDI 1 43,40 3.472,00 RA
1.6. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 570,20 RA
1.6.1. Composição CP-02 LIMPEZA DA OBRA UN 1,00                451,00 BDI 1 570,20 570,20 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Jaqueline Martins Rocho
CREA/CAU: RS 229932

Data ART/RRT: 0
quinta-feira, 6 de outubro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

XANGRI-LÁ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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