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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

09/01/2020

34 - TROCA DO TELHADO E PINTURA DO GINÁSIO DA EMEF MANOEL PRESTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA TOPÁZIO 1137

XANGRI-LA

(BDI) (BDI)

 1. SERVIÇOS INICIAIS

1,00 UN    228,98 0,00

228,98 0,00       228,98(27,21%) (27,21%)

.1  ART/RRT

    
2,00 M2    794,90 25,91

1.589,80 51,82 1.641,62(27,21%) (27,21%)

.2  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

    

(ES: 47,94%)

    

1.818,78 51,82 1.870,60Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

1.125,00 M2    0,00 5,57

0,00 6.266,25 6.266,25(27,21%) (27,21%)

.1  DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO

    

(ES: 47,94%)

3,50 M3    0,00 44,45

0,00 155,58       155,58(27,21%) (27,21%)

.2  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

    

(ES: 47,94%)

    

6.421,83 6.421,83Total de DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO     

 3. COBERTURA

1.192,50 M2    105,84 13,03

126.214,20 15.538,28 141.752,48(27,21%) (27,21%)

.1  TELHA SANDUÍCHE TRAPEZ. ALUZINCO/EPS (0,5X30X0,5MM)X1020MM

    

(ES: 47,94%)

47,00 M     30,20 6,44

1.419,40 302,68 1.722,08(27,21%) (27,21%)

.2  CUMEEIRA PARA TELHATRAPEZOIDAL ALUZINCO 1020MM

    

(ES: 47,94%)

1,00 CJ    2.289,78 1.081,29

2.289,78 1.081,29 3.371,07(27,21%) (27,21%)

.3  PARAFUSOS INOX  PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS E FITAS DE VEDAÇÃO

    

    

129.923,38 16.922,25 146.845,63Total de COBERTURA     

 4. PINTURA EXTERNA

1.100,00 M2    0,06 5,76

66,00 6.336,00 6.402,00(27,21%) (27,21%)

.1  LIMPEZA/LAVAGEM PAREDES EXTERNAS

    

(ES: 47,94%)

1.100,00 M2    8,24 11,65

9.064,00 12.815,00 21.879,00(27,21%) (27,21%)

.2  PINTURA ACRILICA SOBRE TIJOLOS A VISTA-2 DEMAOS

    

(ES: 47,94%)

    

9.130,00 19.151,00 28.281,00Total de PINTURA EXTERNA     

 5. PINTURA DA QUADRA

608,00 M2    0,22 15,24

133,76 9.265,92 9.399,68(27,21%) (27,21%)

.1  LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA

    

(ES: 47,94%)

608,00 M2    5,04 11,50

3.064,32 6.992,00 10.056,32(27,21%) (27,21%)

.2  RASPAGEM E CALAFETAGEM DE TACOS DE MADEIRA

    

(ES: 47,94%)

608,00 M2    14,50 15,24

8.816,00 9.265,92 18.081,92(27,21%) (27,21%)

.3  APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE MADEIRA - DUAS DEMÃOS

    

(ES: 47,94%)

    

12.014,08 25.523,84 37.537,92Total de PINTURA DA QUADRA     

 6. CALHAS E ALGEROZAS

150,00 M     20,35 5,14

3.052,50 771,00 3.823,50(27,21%) (27,21%)

.1  RUFO PARA TELHA ONDULADA DE ALUMINIO

    

(ES: 47,94%)

47,00 M     99,41 21,32

4.672,27 1.002,04 5.674,31(27,21%) (27,21%)

.2  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50

    

(ES: 47,94%)

    

7.724,77 1.773,04 9.497,81Total de CALHAS E ALGEROZAS     

 7. REDE ELÉTRICA E REFLETORES

16,00 UN    273,50 50,88

4.376,00 814,08 5.190,08(27,21%) (27,21%)

.1  REFLETOR DE LED 250W 6500K IP67

    
120,00 M     7,31 3,05

877,20 366,00 1.243,20(27,21%) (27,21%)

.2  REDE ELÉTRICA COM FIO CABO PP 2 X 4MM PRETO

    
16,00 UN    22,44 12,87

359,04 205,92       564,96(27,21%) (27,21%)

.3  ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60W

    

(ES: 47,94%)

20,00 UN    7,38 7,73

147,60 154,60       302,20(27,21%) (27,21%)

.4  LAMPADA FLUORESCENTE 20W

    

(ES: 47,94%)
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10,00 M     3,89 8,99

38,90 89,90       128,80(27,21%) (27,21%)

.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)

    

(ES: 47,94%)

2,00 UN    0,98 4,64

1,96 9,28       11,24(27,21%) (27,21%)

.6  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)

    

(ES: 47,94%)

    

5.800,70 1.639,78 7.440,48Total de REDE ELÉTRICA E REFLETORES     

 8. LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS

1.192,50 M2    0,00 2,29

0,00 2.730,83 2.730,83(27,21%) (27,21%)

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    
20,00 M3    38,16 15,06

763,20 301,20 1.064,40(27,21%) (27,21%)

.2  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO  5KM

    

    

763,20 3.032,03 3.795,23Total de LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS     

167.174,91 74.515,59TOTAL DO ORÇAMENTO 241.690,50    
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