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25/07/2018 - ECOPONTO XANGRI LÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ Xangri- lá

 1. SERVIÇOS INICIAIS

2,00 M2    328,92 41,06
657,84 82,12       739,96 0,37%

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

    
66,74 M3    72,33 6,48

4.827,30 432,48 5.259,78 2,61%

79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

    
96,04 M3    7,58 2,03

727,98 194,96       922,94 0,46%

31143 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M

    
19,35 M3    8,04 18,94

155,57 366,49       522,06 0,26%

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016     

30,00 M3    32,49 27,49
974,70 824,70 1.799,40 0,89%

31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM

    
48,02 UN    27,44 14,67

1.317,67 704,45 2.022,12 1,00%

31 TRANSPLANTE DE MUDAS ATÉ 2,0 M DE ALTURA

    

5,58%    

8.661,06 2.605,20 11.266,26 5,58%Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. CERCAMENTO

436,78 M     24,61 0,00
10.749,16 0,00 10.749,16 5,33%

5026 TELHA ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL 0,50mm

    
436,78 M2    11,96 8,50

5.223,89 3.712,63 8.936,52 4,43%

75889 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA

    
1.152,00 UN    0,55 0,00

633,60 0,00       633,60 0,31%

S00004301 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 "
X 85 MM, PARA FIXACAODE TELHA EM MADEIRA     

1.158,28 M     7,85 0,00
9.092,50 0,00 9.092,50 4,51%

2550 SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x  7,0cm

    
27,09 KG    9,29 0,00

251,67 0,00       251,67 0,12%

S00040605 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
(COLETADO CAIXA)     

110,00 UN    41,84 0,00
4.602,40 0,00 4.602,40 2,28%

16465 MOURAO DE EUCALIPTO C/ TRATAMENTO IMUNIZANTE EM AUTOCLAVE
3m     

314,59 M2    5,46 20,09
1.717,66 6.320,11 8.037,77 3,98%

75 APLICAÇÃO DE PRODUTO HIDROFUGANTE PARA MADEIRAS 2 DEMÃOS

    

20,96%    

32.270,88 10.032,74 42.303,62 20,96%Total de CERCAMENTO     

 3. FUNDAÇÕES

8,00 M     32,65 21,50
261,20 172,00       433,20 0,21%

98228 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
ATÉ 3 M, ESCAV AÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, ARMADA. AF_03/2018     

141,58 M     13,57 7,40
1.921,24 1.047,69 2.968,93 1,47%

44115 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12 P/FIADA CI-AR1:6

    
3,77 M3    1.681,61 1.212,61

6.339,67 4.571,54 10.911,21 5,41%

51738 VG BALDRAME CONC.ARM.
FCK30MC/ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES     

8,94 M2    49,53 21,23
442,80 189,80       632,60 0,31%

81305 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM

    
12,64 M2    8,83 20,54

111,61 259,63       371,24 0,18%

81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS

    

7,59%    

9.076,52 6.240,66 15.317,18 7,59%Total de FUNDAÇÕES     

 4. ESTRUTURAL

1,70 M3    2.283,11 1.518,88
3.881,29 2.582,10 6.463,39 3,20%

51739 PILAR CONCRETO ARMADO FCK
30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.     

2,19 M3    1.681,61 1.212,61
3.682,73 2.655,62 6.338,35 3,14%

51738 VIGA CONCRETO ARMADO FCK
30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES     

6,34%    

7.564,02 5.237,72 12.801,74 6,34%Total de ESTRUTURAL     

 5. PISO

56,00 M2    29,38 21,23
1.645,28 1.188,88 2.834,16 1,40%

91022 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3

    
56,00 M2    12,51 1,23

700,56 68,88       769,44 0,38%

85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X1 5CM     

12,77 M2    30,21 9,8494438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
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25/07/2018 - ECOPONTO XANGRI LÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ Xangri- lá

385,78 125,66       511,44 0,25%

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARAE DIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

    

12,90 M     12,29 23,38
158,54 301,60       460,14 0,23%

94521 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM

    
56,00 M2    2,08 3,25

116,48 182,00       298,48 0,15%

68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS.     

12,50 M2    21,94 13,51
274,25 168,88       443,13 0,22%

92509 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE

    
1,50 M     92,84 23,38

139,26 35,07       174,33 0,09%

95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

    
15,04 M2    27,86 11,39

419,01 171,31       590,32 0,29%

93393 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃ O POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA IN TEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014

    

28,41 M2    2,44 3,65
69,32 103,70       173,02 0,09%

92520 REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

    
2,06 M3    74,57 30,54

153,61 62,91       216,52 0,11%

83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

    

3,21%    

4.062,09 2.408,89 6.470,98 3,21%Total de PISO     

 6. ALVENARIAS

155,57 M2    47,60 40,95
7.405,13 6.370,59 13.775,72 6,83%

62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    
275,24 M2    6,24 26,33

1.717,50 7.247,07 8.964,57 4,44%

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

    

11,27%    

9.122,63 13.617,66 22.740,29 11,27%Total de ALVENARIAS     

 7. LAJE
15,64 M2    64,38 18,91

1.006,90 295,75 1.302,65 0,65%

74141/1 LAJE PRE-MOLD 11CM C/ ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM
CONCRETO 20MPA ESCOR AMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.     

0,65%    

1.006,90 295,75 1.302,65 0,65%Total de LAJE     

 8. ABERTURAS

2,40 M2    660,45 24,99
1.585,08 59,98 1.645,06 0,82%

94582 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, COM VIDROS,P ADRONIZADA. AF_07/2016     

0,36 M2    432,64 48,99
155,75 17,64       173,39 0,09%

113014 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO

    
2,76 M2    174,44 40,58

481,45 112,00       593,45 0,29%

112020 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA

    
1,68 M2    651,87 54,09

1.095,14 90,87 1.186,01 0,59%

112013 PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIO

    
1,00 CJ    642,00 151,61

642,00 151,61       793,61 0,39%

111111 PORTA COMPLETA SEMI-OCA CEDRO C/FERRAGENS 0,70X2,10

    
1,00 un    203,94 42,48

203,94 42,48       246,42 0,12%

77 Porta de acesso sup p/ cx d'água 60x60cm

    

2,30%    

4.163,36 474,58 4.637,94 2,30%Total de ABERTURAS     

 9. PINTURA

275,24 M2    1,55 8,40
426,62 2.312,02 2.738,64 1,36%

141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

    
275,24 M2    7,97 14,99

2.193,66 4.125,85 6.319,51 3,13%

141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

    
2,94 M2    13,98 10,72

41,10 31,52       72,62 0,04%

74065/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADORB RANCO     

8,00 H     4,69 17,74
37,52 141,92       179,44 0,09%

88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

    
0,90 L     33,22 0,00

29,90 0,00       29,90 0,01%

6507 TINTA LATEX PVA

    
7,73 M2    11,96 8,5075889 PINTURA PARA PORTAO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA
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92,45 65,71       158,16 0,08%    

4,71%    

2.821,25 6.677,02 9.498,27 4,71%Total de PINTURA     

10. COBERTURA

144,80 M2    32,71 8,96
4.736,41 1.297,41 6.033,82 2,99%

72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM

    
144,80 M2    36,48 18,65

5.282,30 2.700,52 7.982,82 3,96%

92540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICALA _12/2015

    

33,21 M     28,35 4,96
941,50 164,72 1.106,22 0,55%

94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_06/2016     

7,49%    

10.960,21 4.162,65 15.122,86 7,49%Total de COBERTURA     

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICA

53,35 M     1,17 3,93
62,42 209,67       272,09 0,13%

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM . AF_05/2015     

7,40 M     4,39 2,98
32,49 22,05       54,54 0,03%

91846 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

    

45,95 M     3,16 4,01
145,20 184,26       329,46 0,16%

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    

42,60 M     4,86 1,45
207,04 61,77       268,81 0,13%

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

13,20 M     3,47 1,11
45,80 14,65       60,45 0,03%

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

91,15 M     2,03 0,84
185,03 76,57       261,60 0,13%

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

73,30 M     1,27 0,66
93,09 48,38       141,47 0,07%

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

2,00 UN    3,54 0,00
7,08 0,00       7,08 0,00%

S00010569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM
FUNDO MOVEL SIMPLES     

4,00 PT    32,09 68,58
128,36 274,32       402,68 0,20%

174510 PONTO ELETRICO LUZ INCADESCENTE - INCLUSIVE LAMPADA

    
4,00 UN    66,53 10,00

266,12 40,00       306,12 0,15%

97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_11/2017     

5,00 UN    35,62 1,14
178,10 5,70       183,80 0,09%

93043 LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
- FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO     

4,00 UN    17,83 8,58
71,32 34,32       105,64 0,05%

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

8,00 UN    25,39 13,41
203,12 107,28       310,40 0,15%

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    20,30 15,84
20,30 15,84       36,14 0,02%

91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    31,98 17,49
31,98 17,49       49,47 0,02%

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    24,99 15,17
24,99 15,17       40,16 0,02%

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A,  INCLUIND O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

1,00 UN    56,98 1,94
56,98 1,94       58,92 0,03%

93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

4,00 UN    58,01 3,70
232,04 14,80       246,84 0,12%

93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

1,00 UN    58,82 5,07
58,82 5,07       63,89 0,03%

93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016     

5,00 UN    88,84 17,17
444,20 85,85       530,05 0,26%

63 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A

    
1,00 UN    253,31 68,58

253,31 68,58       321,89 0,16%

172022 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE  20 DISJUNTORES

    
1,00 UN    1.045,72 172,90

1.045,72 172,90 1.218,62 0,60%

9540 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 30A COM POSTE DE
CONCRETO, INCLU SIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E
ATERRAMENTO.

    

2,61%    
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3.793,51 1.476,61 5.270,12 2,61%Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICA     

12. INSTALAÇÕES HIRÁULICAS

1,00 CJ    54,35 16,49
54,35 16,49       70,84 0,04%

152061 ESPELHO CRISTAL 6MM  50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO

    
1,00 UN    192,68 18,05

192,68 18,05       210,73 0,10%

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_10/2016     

1,00 UN    324,05 29,41
324,05 29,41       353,46 0,18%

86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA P ADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

    

1,00 UN    116,77 102,71
116,77 102,71       219,48 0,11%

151062 TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM METAIS

    
4,00 UN    8,16 1,93

32,64 7,72       40,36 0,02%

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO E M RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

    

1,00 UN    1.060,97 152,51
1.060,97 152,51 1.213,48 0,60%

164300 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE  8 PESSOAS

    
1,00 UN    1.111,89 1.189,45

1.111,89 1.189,45 2.301,34 1,14%

164310 SUMIDOURO TIJ./CRIVO(4,00X1,10X1,10)TAMPA CONC.ARM

    
3,00 UN    331,77 191,45

995,31 574,35 1.569,66 0,78%

62 TAMBOR PARA COLETA DE RESIDUOS

    
1,00 UN    175,05 70,13

175,05 70,13       245,18 0,12%

74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM - FORNE CIMENTO E INSTALACAO     

16,00 M     22,96 20,34
367,36 325,44       692,80 0,34%

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

    

7,11 M     7,06 8,26
50,20 58,73       108,93 0,05%

89711 (89711) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTA LADO EM RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014_P

    

5,00 UN    3,47 2,76
17,35 13,80       31,15 0,02%

89724 (89724) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO

    

1,00 UN    11,46 6,88
11,46 6,88       18,34 0,01%

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTI CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

    

1,00 UN    4,25 2,76
4,25 2,76       7,01 0,00%

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVE L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

    

2,00 UN    5,51 3,85
11,02 7,70       18,72 0,01%

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

    

1,00 UN    25,16 9,08
25,16 9,08       34,24 0,02%

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/20 14

    

2,00 UN    189,94 21,71
379,88 43,42       423,30 0,21%

94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

    

4,00 UN    42,83 68,28
171,32 273,12       444,44 0,22%

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

    

1,00 UN    43,15 17,14
43,15 17,14       60,29 0,03%

153010 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2")

    
9,50 M     15,12 19,16

143,64 182,02       325,66 0,16%

91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁ VEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) , INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

    

11,00 M     14,82 19,74
163,02 217,14       380,16 0,19%

91784 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁ VEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSI VE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

    

1,00 UN    149,96 44,32
149,96 44,32       194,28 0,10%

95644 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
PVC DN 32 ( 1”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

    

1,00 UN    426,23 211,76
426,23 211,76       637,99 0,32%

88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

    

4,76%    

6.027,71 3.574,13 9.601,84 4,76%Total de INSTALAÇÕES HIRÁULICAS     

13. PLUVIAL

28,41 M     108,33 17,19
3.077,66 488,37 3.566,03 1,77%

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016     
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Material Mão-de-Obra              Total
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Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

21/11/2018

%

25/07/2018 - ECOPONTO XANGRI LÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ Xangri- lá

9,00 UN    564,53 263,35
5.080,77 2.370,15 7.450,92 3,69%

165166 CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO

    
45,37 M     44,53 9,84

2.020,33 446,44 2.466,77 1,22%

661389 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 200MM

    
27,57 M     34,43 9,77

949,24 269,36 1.218,60 0,60%

91790 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS ), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

    

21,00 UN    27,88 3,85
585,48 80,85       666,33 0,33%

89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

    

7,62%    

11.713,48 3.655,17 15.368,65 7,62%Total de PLUVIAL     

14. PORTÃO

11,20 M2    719,98 0,00
8.063,78 0,00 8.063,78 4,00%

S00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA
DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM
TRILHOS E ROLDANAS

    

1,00 un    799,83 102,81
799,83 102,81       902,64 0,45%

50 Motor para portão de correr com cremalheira de 4,5m

    

4,44%    

8.863,61 102,81 8.966,42 4,44%Total de PORTÃO     

15. CALÇADAS

205,75 M2    48,36 10,77
9.950,07 2.215,93 12.166,00 6,03%

92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 C M, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015     

83,62 M     24,54 19,04
2.052,03 1.592,12 3.644,15 1,81%

92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO

    
108,43 M     15,75 32,18

1.707,77 3.489,28 5.197,05 2,58%

92295 MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD.7X10CM(DEM.QUADRA)

    
2,00 M     49,16 19,04

98,32 38,08       136,40 0,07%

92293 MEIO-FIO CURVO-CONCRETO PRE-MOLDADO

    

10,48%    

13.808,19 7.335,41 21.143,60 10,48%Total de CALÇADAS     

133.915,42 67.897,00TOTAL DO ORÇAMENTO 201.812,42 100,00%    
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