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OBJETO: construcdo do ECOPONTO - Central de transbordo local para entrega voluntaria
de pequenos volumes (entre 1 e 2 m3) de residuos de construcédo civil, , residuos de poda e
residuos volumosos.

LOCAL.: Municipio de Xangri-La/RS, Cemitério Municipal.

AREA: 3141,89 m2
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1. APRESENTACAO

A construcdo do ECOPONTO servira para instituicdo de local para entrega
voluntéria de pequenos volumes (entre 1 e 2 m3) de residuos de construgdo civil, residuos de
poda e residuos volumosos.

Com isso pretende-se a melhora da infraestrutura do aparelhamento fisico do
Municipio, para melhor e mais eficiente atendimento a sociedade nos aspectos sanitarios e
bem estar social, oferecendo opgédo de destino adequado aos materiais mencionados, que por
vezes eram dispostos inadequadamente em areas verdes e terrenos baldios.

O arquétipo leva em conta a compartimentalizagdo minimamente suficiente para as
atividades que se propde.

2. OBJETIVOS
O presente Memorial Descritivo tem como objetivos:

a) Descrever as especificacOes dos servigos e materiais a serem utilizados;

b) Estatuir as condi¢Bes que presidirdo ao desenvolvimento dos servicos;

c) Estabelecer o padrdo de qualidade para os servigos e materiais que serdo empregados;
d) Servir como complemento ao desenho constante do projeto em anexo;

e) Auxiliar na instrumentacdo do EDITAL quanto as obrigacfes e responsabilidades das
partes no empreendimento.

3. EXIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo de todos os servicos serd de acordo com as normas e especificagcdes de
servicos contidos neste Memorial Descritivo e o disposto na Lei 8666, de 23 de junho de
1993, que dispbe sobre Licitagdes da Administracdo Federal e da outras providéncias e as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT que vigoram atualmente. A
CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com o Memorial Descritivo, instrugdes de concorréncia e
demais documentos técnicos fornecidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Xangri-
L&/RS, bem assim, pelos danos decorrentes da realizacdo de ditos trabalhos. Fica estabelecido
que a realizacdo pela CONTRATADA de qualquer elemento ou se¢do de servigos, implicard
na tacita aceitagéo e ratificacdo do fiscal da obra.

Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para minucioso
exame das condicGes locais e averiguacdo dos servigos e materiais a empregar.

Qualquer davida ou irregularidade observada nos projetos ou especificagdes devera
ser previamente esclarecida com os técnicos da Prefeitura Municipal de Xangri-LA.
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3.1. MATERIAIS A EMPREGAR

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e
adquiridos conforme as especificagcbes descritas no projeto e de acordo com as Normas
Brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos servicos a serem executados.

A CONTRATADA ficard obrigada a substituir por sua conta exclusiva, todos os
materiais que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condicdes
contratuais. Desconsiderado aqui qualquer pretensdo de direito a reclamacéo ou indenizacéao
por parte da CONTRATADA, a qualquer tempo, independente do estagio de execucdo dos
Servigos.

Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualidade dos materiais a
serem empregados ou a empregar.

E a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucdo das obras e servicos contratados.

Ao fiscal da Prefeitura Municipal de Xangri-L&/RS é assegurado o direito de ordenar
a suspensdo das obras e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a
CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizac¢do, no caso de ndo ser
atendida dentro de 48hs. (quarenta e oito horas), a contar da entrega da ordem de servico
correspondente, qualquer reclamacdo, sobre defeito essencial em servi¢co executado ou
material posto na obra.

A CONTRATADA providenciara ainda a aquisicdo e estocagem antecipada de
materiais em quantidade suficiente para a concluséo das obras no prazo fixado.

A CONTRATADA armazenara em obra, até a verificacdo por registro fotografico
por parte da FISCALIZACAO, embalagens de tintas, resinas, adesivos, dentre outros
produtos inerentes aos servi¢os, como forma de atestar as caracteristicas dos produtos
aplicados. Ficam os pagamentos dos itens aqui referidos retidos no caso de inobservancia ao
solicitado e a CONTRATADA sujeita a rescisdo do contrato por inexecucdo parcial de
contrato, sem prejuizo a demais penalidades administrativas previstas em contrato, bem como
as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93.

O descarte de produtos, materiais, calicas ou entulhos de obra deverdo ser feitos
mediante apresentacdo de certificado de descarte final a ser exigido pela FISCALIZACAO e
constitui fator de retencdo de pagamento da medicéo o seu ndo atendimento.

3.2. MAO DE OBRA

A mao de obra devera ser de primeira qualidade e especializada, quando necessario,
objetivando o acabamento esmerado da obra. A CONTRATADA deverd apresentar
comprovacao de pagamento dos enca rgos do pés soal.

A CONTRATADA ficard obrigada a refazer por sua conta exclusiva, todos 0s
trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por méa qualidade ou que contrarie as condicdes
contratuais. Desconsiderado aqui qualquer pretenséo de direito a reclamacéo ou indenizacéao
por parte da CONTRATADA, a qualquer tempo, independente do estagio de execucdo dos
Servicos.
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A CONTRATADA ficara obrigada a retirar da obra imediatamente ap0s o
recebimento da ordem correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualificacdo da m&o-de-obra.

A CONTRATADA ¢ obrigada a obter todas as licencas, aprovacfes e franquias
necessarias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes as obras e a seguranca publica, bem
assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos.

A CONTRATADA mantera permanentemente em servi¢co uma equipe homogénea e
qualificada de médo de obra, com suficiéncia de operarios, mestre(s) e/ou encarregado(s), de
modo a assegurar 0 progresso satisfatdrio das obras.

3.3. TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal até a obra, assim como a
refeicdo dos mesmos, para a execucao dos servicos, ficara a cargo da CONTRATADA.

3.4. OBSERVANCIA AOS PROJETOS

Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricdes e exigéncias contidas
neste Memorial Descritivo, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes
como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente
transcritos fossem.

3.5. MODIFICACOES NOS PROJETOS E ESPECIFICACOES

Nenhuma alteracdo nos projetos e nas especificacbes podera ser feita, sem
autorizagdo por escrito do proprietario e dos autores dos projetos e anuéncia da
FISCALIZACAO.

Qualquer alteragdo que demandar aumento de preco sO sera executada depois de
submetido seu or¢camento a aprovacgéo do proprietario do projeto ou da FISCALIZACAO.

Concluidas as obras, a CONTRATADA, fornecera a Prefeitura Municipal de Xangri-
L4, a suas custas, os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que,
por motivos diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os ditos desenhos,
devidamente autenticados, serdo entregues em forma digital, (01 cdpia), e plotados (02
copias), em escala adequada para a perfeita compreenséo das informacoes.
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A previsdo dos custos para atendimento do enunciado acima faz parte dos custos
indiretos, integrantes ao percentual de BDI.

4. PARAMETROS A SEREM CONSIDERADOS
4.1. CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera manter em boas condic6es, até o final da obra, a area
delimitada para seu canteiro. Todo material utilizado no dia devera ser recolhido e
armazenado em local apropriado, seguro e de facil fiscalizacao.

A CONTRATADA devera manter até o final da obra, em local a ser definido pela
fiscalizacdo, placa da obra, com responsavel técnico pela execucdo da obra, conforme
regulamentacdo do CREA e ou CAU.

4.2. MAQUINAS E FERRAMENTAS

Todo o maquinario e ferramentas que a CONTRATADA utilizar devera estar em
bom estado de conservacao e poderd a FISCALIZACAO exigir a sua troca, desde que julgue
em mau estado para uso.

Ficardo a cargo e responsabilidade da CONTRATADA, depdsitos de materiais, 0s
transportes para fora e dentro do canteiro das obras, assim como a manutencdo preventiva e
corretiva das maquinas e equipamentos, de forma a garantir o andamento regular dos servigos.

A CONTRATADA fornecera e conservard todo o equipamento mecanico e
ferramental necessario.

4.3. SISTEMA DE SEGURANCA E ACIDENTES

A CONTRATADA devera fornecer sem acarretar nenhum 6nus para a Prefeitura
Municipal de Xangri-La/RS, os EPI’s (Equipamentos de Protegdo Individual) necessarios para
a execucao da obra e exigir dos seus funcionarios a utilizacdo dos mesmos.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras e servigos contratados e ainda que resultante de
caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo dos servigos executados até a definitiva
aceitacdo dos mesmos pela FISCALIZACAO, bem como as indeniza¢es que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, junto aos vizinhos da area
ou ainda que ocorridos na via publica.

A CONTRATADA tomara todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranga.
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4.4. DIARIO DE OBRAS

A critério da FISCALIZACAO, sera determinado que a CONTRATADA preencha
Diério de Obras e entregue a FISCALIZACAOQ para conferéncia e validag&o.

4.5. ADMINISTRACAO DA OBRA

A administracdo da obra sera exercida pelo Engenheiro Responsavel ou Arquiteto e o
Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionarios da
CONTRATADA.

4.6. FISCALIZACAO DA OBRA

A fiscalizacdo da obra serd exercida por profissionais da area da engenharia,
regularmente registrado no CREA e como representante credenciado da Prefeitura Municipal
de Xangri-L&RS no qual fica autorizado a exercer toda e qualquer acdo de orientagdo geral,
controle e fiscalizacdo das obras e servicos contratados.

Qualquer demolicdo necessaria para a execucao de algum servico, de acordo com 0s
projetos, sera a custa da CONTRATADA, bem como refazer a parte demolida, mediante
autorizagéo da fiscalizagéo.

Igualmente a CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

A CONTRATADA devera demolir e refazer a sua custa qualquer servico executado
em desacordo com 0s projetos, este Memorial embora a FISCALIZACAO tivesse dado o
visto anteriormente.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO e conforme indicado nas
especificacdes técnicas ou no escopo de servicos, deverdo ser fornecidos os seguintes
materiais para aprovacao da FISCALIZACAO antes da execucdo dos servigos e compra de
materiais:

= Amostras de materiais a serem aplicados;

= Execucdo de protétipo de elementos construtivos, e eventualmente de
prototipos de ambientes completos para a aprovagao do padrdo da qualidade
do servico pela FISCALIZACAO,;

= Catdlogos e manuais tecnicos de aplicacdo, instalacdo, manutencdo, do
fabricante/fornecedor do material/servigo;

= Cartelas ou mostruarios de cores e padrdes do fabricante/fornecedor.
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4.7. LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA ficara obrigada a obter as licencas e franquias, exigidas pelos
Orgdos publicos, necessarios aos servigos que executar, pagando os emolumentos prescritos
por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica.

A CONTRATADA ficara obrigada, igualmente, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, e sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior
pelas autoridades, mesmo daqueles que por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a
CONTRATANTE.

A observéancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes,
abrange, também, as exigéncias do CREA e ou CAU, tendo em vista as exigéncias do registro
de regiéo do citado Conselho em que se realizem os servigos.

4.8. MATERIAIS

4.8.1. DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem utilizados na obra serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condicdes estipuladas nestas especificagdes,
salvo disposicdo expressa e diversa estabelecida em documento préprio. A referida
comprovacao devera ser feita por meio de atestados fornecidos pelos fabricantes bem como
selos de qualidade fornecidos por renomadas instituicdes que certificam a conformidade dos
produtos com as normas brasileiras.

A CONTRATADA s0 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu emprego, se em desacordo
com as especificacOes.

Cada lote ou partida de material deverd — além de outras averiguagdes — ser
contrastado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

Obriga-se @ CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do
recebimento da ordem de servico pertinente ao assunto.

Sera expressamente proibido, manter no recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfacam a estas especificacdes.

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverdo ter as seguintes caracteristicas:
= Materiais novos sem utilizagéo anterior e de primeira linha;

= Cores, padrdes e acabamentos, conforme especificado, ou definido e
aprovado pela FISCALIZACAO;

= Atender rigorosamente ao projeto e ao memorial descritivo;

= Antes da sua utilizagdo deverdo estar em caixas ou embalagens fechadas e
claramente identificadas;
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= Todos os materiais secundarios, de fixacdo, de consumo, de arremate e
qualquer outro material necessario para a realizacdo completa do servico,
deverdo ser considerados pela CONTRATADA no fornecimento e no custo
do servico correspondente;

= Todos os materiais, equipamentos ou instalacbes provisorias, necessarias para
a realizagdo completa dos servigos, tais como: andaimes, plataformas,
equipamentos de transporte e seguranca, escadas etc, deverdo ser
considerados pela CONTRATADA no fornecimento e no custo do servigo
correspondente.

4.8.2. CRITERIOS DE ANALOGIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais, porventura, tornarem aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados no Memorial, esta substituicdo obedecera
ao disposto nos itens subseqiientes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagao da
FISCALIZACAO para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério de analogia,
conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas nao apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na Especificacdo ou na Norma de Execucéo que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver
compensacéo financeira para as partes, ou seja, CONTRATANTE e CONTRATADA.

A consulta sobre a analogia — envolvendo equivaléncia — sera efetuada, em tempo
oportuno, pela CONTRATADA, ndo admitindo o CONTRATANTE, em nenhuma hipétese,
que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na
documentacao contratual.

Nas Especificacdes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca, implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a distingdo entre
equivaléncia e semelhanca subordinada a parecer dos Projetistas e Especificadores.

4.9. CONSIDERACOES ADICIONAIS

As normas da ABNT indicadas nas especificacdes técnicas sdo uma referéncia
minima para o fornecimento, execucdo, instalacédo, aplicacdo, ensaio, procedimentos, dentre
outros, dos materiais e servigos objetos da especificagéo.

Todas as normas ABNT vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que
ndo mencionadas ou explicitadas no texto da especificacao.

A CONTRATADA deverd analisar e apontar todas as interferéncias que
eventualmente venham a ocorrer entre estrutura, dutos, elementos construtivos, tubulagdes,
equipamentos, etc; e devera resolvé-las antes ou depois da execucdo dos servigos, caso ndo
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tenham sido detectadas previamente, sem 6nus 8 CONTRATANTE, a FISCALIZAN\(;AO ou
aos Projetistas. Solucédo alternativa devera ser sempre aprovada pela FISCALIZACAO, antes
da sua execucao.

A CONTRATADA serd responsavel também pela coordenacdo de todas as
atividades da obra de modo a evitar qualquer interferéncia ou descoordenagdo entre essas
atividades, e consequentes retrabalhos, atrasos de cronograma, etc.

Qualquer servico que apresente defeito, ou desconformidade com as especificacdes
do projeto, normas, legislagdes, recomendagdes do fabricante/ fornecedor etc, estara passivel
de reprovacao pela FISCALIZACAO, seja em que estagio ou etapa de execucdo estiver o
trabalho.

Neste caso, 0 servico deverd ser reparado, ou refeito, quantas vezes forem
necessarias, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus a CONTRATANTE
e sem prejuizo do cronograma da obra, até que o servico seja aceito pela FISCALIZACAO.

A aceitacio de qualquer servico pela FISCALIZACAO ndo exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades, e também ndo as alteram e nem as transferem,
parcial ou totalmente para a FISCALIZACAO.

4.10.  INSTALACOES COMPLEMENTARES

Todas as instalacGes deverdo obedecer rigorosamente aos projetos, especificacoes e
memoriais préprios de cada tipo de instalacdo, constantes dos projetos. Em casos omissos,
serdo empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo a FISCALIZACAO
exigir um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Todas as instalacbes obedecerdo, quanto a sua execucdo, as Normas Técnicas
Brasileiras, bem como aos Regulamentos e Posturas das concessionarias dos servicos e 6rgaos
municipais.

Em caso de divergéncia entre o projeto e as Normas ou Posturas, devera o fato ser
comunicado imediatamente a FISCALIZACAO, para as providéncias cabiveis.

Todas as instalagdes deverdo ser executadas empregando-se profissionais oficiais
competentes e habilitados. A critério da FISCALIZACAO podera ser exigida a troca de
profissional, o que devera ser providenciado em 24 horas.

411. TERMOS
4.11.1. TERMO DE INICIO DE OBRA

A CONTRATADA devera assinar e devolver o Contrato no prazo maximo de sete
dias corridos apos notificada. Dar inicio efetivo aos servigos dentro do prazo de sete dias
corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato e recebimento do Termo de
Inicio de Obra.
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A CONTRATADA solicitara junto ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Xangri-L4/RS, o Termo de Inicio dos Servigcos apds a apresentacdo da ART e ou RRT,
Matricula do INSS da Obra e instalacdo da placa da obra, comprovada por registro
fotografico. A expedicdo do referente Termo ficard condicionada & aprovacdo pela
FISCALIZACAO, mediante analise da documentagio apresentada.

Apobs a entrega do Termo de Inicio, serd realizada reunido, entre a empresa, 0
responsavel técnico pela execucdo da obra, FISCALIZACAO e autor do projeto para expor
detalhes do planejamento de execucdo da obra, fornecedores, programacdo de compra de
materiais e outras informacdes pertinentes ao objeto contratado.

Em hipétese alguma sera admitido postergacdo do inicio dos servicos, salvo por
determinacéo e conveniéncia do Poder Publico Municipal.

4.11.2. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo
com o contrato, a CONTRATADA faréa solicitacdo por escrito junto ao setor de protocolo da
Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS para obter o “Termo de Recebimento Provisoério”, a
FISCALIZACAO, em prazo de 15(quinze) dias Gteis, fara a Vistoria da Obra.

Caso houver anuéncia da FISCALIZACAO, sera lavrado um Termo de Recebimento
Provisério que sera passado em trés vias de igual teor, todas elas assinadas pela
FISCALIZACAO e pelo responsavel da CONTRATADA.

As duas primeiras vias ficardo em poder da Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS,
destinando-se a terceira a contratada. Quando houver interesse ou necessidade na utilizacdo
sobre parte da obra, j& executada e em condic¢des de utilizacdo, podera a Prefeitura Municipal
de Xangri-L4/RS, mediante registro fotografico da situacdo das instalacdes, fazé-lo
antecipadamente ao recebimento provisorio.

O recebimento provisério s6 podera ocorrer ap6s terem sido realizadas as medicdes e
apropriacdes de todos os servicos referentes a obra objeto deste edital, assim como seus
acréscimos e modificacGes, e apresentadas as notas fiscais correspondentes.

A obra serd entregue sem instalagdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer
outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata das unidades.

4.11.3. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A CONTRATADA fard solicitacdo junto ao setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Xangri-La/RS para obter o “Termo de Recebimento Definitivo”, a
FISCALIZACAO, em prazo de 30(trinta) dias Uteis, fara averiguacdo da satisfacdo das
seguintes condigoes:

= Apresentacdo da Certiddo Negativa (CND) do INSS;
= Apresentacdo do Recebimento Provisorio;
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= Atendidas todas as reclamac6es do Setor Técnico da Prefeitura Municipal de
Xangri-La/RS, referentes a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificados em qualquer elemento das obras e servigcos executados;

= Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas pelos envolvidos no
empreendimento, devido a falta de pagamento a operarios, fornecedores de
materiais, prestadores de servigos, etc...

Este termo de recebimento definitivo contera formal declaracdo de que o prazo no
art. 27 da Lei 8.078, de 11/09/1990 do Cédigo de Defesa do Consumidor sera contado, em
qualquer hipdtese, a partir da data desse mesmo termo fica entendido e acordado a
responsabilidade do construtor, pelo prazo de cinco anos, quanto ao seguinte:

= Pela execucdo, aplicacdo e qualidade dos materiais empregados;
= Pelasolidez e seguranga do trabalho realizado.

S. EXECUCAO DA OBRA

5.1. SERVICOS INICIAIS

5.1.1. PLACA DE OBRA

A placa serd confeccionada pela CONTRATADA, em chapa plana metélica
galvanizada, aluminio ou vinilica, ou outro material que seja resistente, as intempéries,
fixadas em estruturas de madeira ou metélica.

As informacOes deverdo estar em material plastico, para fixacdo ou adesivacdo nas
placas de acordo com o layout definido na FIGURA 01.

A placa de obra devera ser mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto
a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucdo da obra.

A placa de obra devera ter no minimo 200 cm de largura por 100 cm de altura e
devera ser instalada em local a ser definido pela FISCALIZACAO.

Conforme Resolugdo n° 75, de 10 de abril de 2014, sdo obrigatérias as informacdes
sobre 0s responsaveis técnicos por projetos, obras e servicos de Arquitetura e Urbanismo, no
qual devera ser indicada nas placas da obra mediante a informacédo dos seguintes dados:

- Nome do Responsavel Técnico pelo Projeto;

- N° CAU/CREA - Projeto;

- Nome da Atividade (Projeto Arquiteténico);

- Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ART);

- Nome do Responsavel Tecnico da Execucdo da Obra;
- N° CAU/CREA — Execucéo e

- Registro do Responsavel Técnico (RRT/ART).
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FIGURA 01: Modelo de placa a ser instalada

5.1.2. PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONTROLE DE OBRA

A CONTRATADA deveréa possuir responsavel técnico, habilitado, para acompanhar
a execucdo dos servicos, planejamento, assessoria e controle da obra, apresentando a devida
RRT e ou ART recolhida, referente a execugdo da obra.

A empresa CONTRATADA fornecerd, a critério da fiscalizacdo, diario de obra
referente a etapa executada, bem como relagdo dos trabalhadores, em qualquer tempo sempre
que A FISCALIZACAO solicitar.

51.3. INSTALACOES PROVISORIAS

No canteiro de obras, durante o periodo de execucdo dos servicos, deverd ser
instalado o galpdo de obras, com dimensdes compativeis as necessidades do servigo, com
local para guarda proviséria de materiais e ferramentas a serem utilizadas no periodo, bem
como para a guarda de todos os projetos e especificagdes pertinentes ao desenvolvimento dos
servicos. O galpdo podera ser de madeira compensada ou de tabuas, com cobertura de telha
ondulada de fibrocimento com assoalho de madeira. Podera ser usado contéiner para essa
finalidade.
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Em atendimento a NR 18, a CONTRATADA devera providenciar banheiro sanitario
adequado ao pessoal de obra em condi¢des e nimero suficientes determinados pela referida
norma.

5.1.4. LOCACAO DA OBRA

Antes da locacdo da obra, as &reas a serem edificadas deverdo estar livres de entulhos
e materiais que possam dificultar a locacéo, bem como a execucédo das novas edificacoes.

Serdo verificadas, pela CONTRATADA, as dimensdes, alinhamento e niveis do
projeto em relacéo as condic6es do local.

Havendo discrepancia entre o projeto e as condi¢des do local, tal fato, devera ser
comunicado por escrito aos autores do projeto que deverdo deliberar a respeito.

A locacdo deverd ser executada com auxilio de equipamento topografico ou
equivalente. As marcacdes no terreno deverdo ser executadas com estacas de madeira ou de
aco, tabuas e arame, com a demarcacgdo perimetral do gabarito cujos pontos de relevancia
serdao marcados por meio do equipamento topogréafico.

Ao ser concluida a locagdo, devera ser comunicado a fiscalizagdo, que devera
aprova-la.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicara a CONTRATADA,
obrigacdo de proceder por sua conta e custos, e nos prazos contratuais as modificacdes e
reposicOes que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condices toda e qualquer referéncia de
nivel (RN) e de alinhamento, permitindo a reconstrucdo e afericdo da locacdo em qualquer
tempo e oportunidade.

5.15. MOVIMENTOS DE TERRA

A CONTRATADA executard limpeza da matéria organica, em seguida escavacoes
nos locais a edificar, locais de fixacdo dos mourdes do cercamento e para execucao das
fundacdes, conforme indicado em projeto.

Com o material extraido para execucdo das fundacdes deverdo ser posteriormente
usados para reaterramento das areas ap0s a concretagem e desforma das fundacGes (blocos,
vigas baldrame, etc) o excedente devera sera reaproveitado no restante do terreno. Somente
descartar material organico nao reaproveitado.

A CONTRATADA fara o nivelamento com aterros necessarios no perimetro de
cercamento, de forma a manter 2,0 m livres de cercamento, sem sobressaltos ou
descontinuamentos.

As compensacOes de escavacdo e aterro serdo feitas com material do préprio local de
implantacgéo das obras. Caso necessario a CONTRATADA fara uso de material de aterro que
se encontra disposto no perimetro da obra de forma a planificar toda a area do ECOPONTO.
Na insuficiéncia de material, o excedente deverd vir de jazida com licenca ambiental para
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operar. A CONTRATADA certificara a origem do material mediante a apresentacdo na nota
fiscal, certificado de origem e pesagem do veiculo de transporte carregado e vazio na balanca
rodovidria do Municipio, o atendimento do item fica estabelecido como condicdo de
pagamento da Medicdo 8 CONTRATADA.

5.2. CONSTRUCAO DO CERCAMENTO DE TELHAS METALICAS E ESTRUTURA
EM MADEIRA

A CONTRATADA executard cercamento para fechamento e delimitacdo da &rea
com telhas de aco zincado com 0,5 mm de espessura e dobra trapezoidal, dispostas com
sobreposicdo de no minimo duas dobras, fixadas em madeira com parafusos para telha
zincado com rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 85 mm, com arruela metélica
incorporada ao parafuso e anel plastico.

A fixacdo se dard em estrutura de madeira composta por mourdes circulares de
eucalipto tratado em autoclave (Sistema imunizante, repelente de insetos. A CONTRATADA
apresentara certificado de imunizacdo pelo sistema de autoclave como condicdo de
pagamento) e pintura hidrofugante (As latas de resina hidrofugantes devem ser guardadas até
que a fiscalizacdo registre fotograficamente. O registro € imprescindivel para pagamento, caso
as latas sejam descartadas antes do registro a CONTRATADA se compromete a refazer o
servico e desde ja tem ciéncia que o ndo atendimento incorrera em retencdo do pagamento da
Medicéo).

Os mourdes de comprimento minimo 3,0 m serdo fixados a uma profundidade
minima de 1,0 m e exatos 2,0 m livres para fixacdo dos sarrafos de pinus conforme indicacdo
em projeto. Nos locais que demandarem aterro para nivelamento do cercamento e garantia da
altura de 2,0 m, os mourdes deveréo ser enterrados a uma profundidade superior a 1,0 m, esta
em funcdo do aterro necessario ao nivelamento. Os sarrafos de pinus receberdo os mesmos
tratamentos hidrofugantes e imunizantes dos mourdes de eucalipto, valendo para tanto o
mesmo rigor de controle de qualidade e condicdes de pagamento da medicédo do referido item.

Para cada ponto de fixacdo dos sarrafos de pinus serdo usados no minimo trés pregos
de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11). Para cada telha serdo usados no minimo
cinco pontos de ancoragem com parafusos acima especificados. Recomenda-se pintura das
telhas antes de sua instalacéo.

5.3. FUNDACOES

A CONTRATADA executara fundagdes em estaca do tipo broca de diametro 20,0
cm, para suporte de cada um dos pilares 20x20cm (externos) da guarita. As estacas deverao
ter profundidade de no minimo 2,0 m, armadas com armadura helicoidal e cobrimento de 4,0
cm, 0 uso de espacadores € obrigatorio. As dimensdes e disposi¢des das armaduras devem ser
executadas conforme projeto. Devera ser previsto armaduras de arranque, comprimento
disponivel para transpasse de 40 cm, para solidarizacdo aos elementos estruturais
subsequentes.
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A CONTRATADA executara fundagdes em viga baldrame sobre duas fiadas de
blocos de pedra grés assentadas com argamassa trago 1:3 (cimento:areia), podendo substituir
por massa pronta, desde que ndo comprometa o desempenho do conjunto, assentamento
contra fiado, observando prumo e nivel, seguindo rigorosamente o projeto apresentado,
observando ainda as aberturas necessarias a passagem de sistemas hidrossanitarios e elétricos.

As vigas baldrames com dimensdes 15x30 cm e 20x30cm, dispostas e armadas
conforme projeto, deverd respeitar o cobrimento de 4,0cm com o uso obrigatério de
espacadores, sempre que houver descontinuidade das armaduras deverd ser respeitado
transpasse minimo de 40,0 cm. As formas deverdo ser metalicas ou de madeira, lisas e sem
qualquer defeito que possa alterar o formato da peca a ser concretada. O concreto ndo devera
apresentar vestigios de endurecimento ou comeco de pega, ou gque ndo seja lancado nas
formas dentro do prazo de 30 min a partir da hidratacdo. Devera ser utilizado concreto pre-
misturado (fabricado em Usina), com fck = 30 MPa ou confeccionado em obra com consumo
minimo de cimento de 300kg/m3, sendo o trago do concreto encaminhado previamente para
aprovacdo. utilizados acos do tipo CA-50 de acordo com o projeto, devera ser isento de
defeitos, tais como excesso de ferrugem ou desbitolamento. A sua procedéncia devera ser
aprovada pela Fiscalizagéo.

Apds executadas e conferidas pela FISCALIZACAO, as vigas baldrames da guarita
receberdo impermeabilizacdo de topo (na dimensdo da viga) e borda (faces frontais e
posteriores de no minimo 10,0 cm) com manta asfaltica colada a quente. As vigas baldrames
da area de residuos receberdo impermeabilizacdo com hidroasfalto 4 demé&os de topo e borda
conforme mencionado.

5.4. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

A CONTRATADA executarad os servicos referentes a estrutura, compreendidos de
pilares e vigas, observando rigorosamente as informacgdes do projeto e suas especificagdes.
Respeitar o posicionamento, cotas e niveis, dimensdes, tipo e bitola de aco, espacamento entre
eles, fck do concreto a ser utilizado, tempo e modo de cura.

O concreto podera ser moldados “in loco” com fck de 30 MPa.
Observar as etapas de concretagem conforme definidos pela ABNT NBR 6118/2014.

O concreto podera ser usinado ou confeccionado in loco respeitando a resisténcia
acima especificada, sendo o traco do concreto enviado previamente a FISCALIZACAO para
aprovacao. N&o sera admitido consumo de cimento inferior a 300kg/m3.

Em caso do concreto ser executado em obra ou usinado € responsabilidade da
CONTRATADA exigir de seus fornecedores e funcionarios as seguintes observacoes:
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5.4.1. ESPECIFICIDADES DOS MATERIAIS

54.11. AGREGADOS DO CONCRETO

54.1.1.1. AREIA

Devera ser natural de jazida, quartzosa, de grdos angulosos e asperos ao tato, nao
contendo quantidades nocivas de impurezas organicas, argila ou silte. Devera ser do tipo
regular, ndo devendo ser armazenada no canteiro de obras sem que haja uma separacdo em
relagdo aos outros tipos de areia.

5.4.1.1.2. PEDRA BRITADA PARA CONCRETO

Devera ser do tipo Brita n® 0, 1, 2 ou 3, conforme projeto e ABNT NBR 6118/2014,
proveniente de rochas graniticas ou basalticas estaveis, com resisténcia minima a compressdo
de 800kgf/cm2.

5.4.1.1.3. AGUA

Devera ser limpa e isenta de sais ou substancias organicas que possam prejudicar o
concreto. Ndo sera permitida a utilizacdo de dguas estagnadas ou poluidas.

54.1.2. CIMENTO

Serd o cimento ARI, de fabricacdo recente, s6 sendo aceito em sua embalagem
original intacta. O cimento devera ser armazenado em local protegido de intempéries e de
umidade. A estocagem nao deveré ser feita em pilhas maiores do que dez sacos de altura.

A distribuicdo das pilhas dos sacos deve ser feita de tal maneira que 0s sacos mais
velhos sejam usados antes dos mais novos.

O cimento ndo deve ter mais do que um més de idade. Cimento empedrado devido ao
tempo ou a compressao ndo devera ser usado.
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5.4.1.3. CONCRETO

O concreto ndo deverd apresentar vestigios de endurecimento ou comego de pega, ou
que néo seja lancado nas formas dentro do prazo de 30min a partir da hidratacdo. Devera ser
utilizado concreto pré-misturado (fabricado em Usina). Devera possuir resisténcia minima de
Fck = 30 MPa, ou seja, resisténcia caracteristica a compressdo aos 28 dias de idade com
equivaléncia de 300 kgf/cmz2, consumo minimo de cimento por metro cibico ndo devera ser
inferior 300 kg/m3. Relacdo agua cimento menor ou igual a 0,55.

54.14. ACO

Todos os agos a serem utilizados em elementos de concreto deveréo ser das classes
CA-50 ou CA-60, com tensdo de escoamento de 5.000 kgf/cm? e 6.000 kgf/cmz,
respectivamente.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e deverd ser isento de defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliacGes, desbitolamento e corrosdo. A sua procedéncia devera ser aprovada pela
Fiscalizag&o.

54.15. FORMAS

As férmas deverdo ser metalicas ou de madeira, lisas e sem qualquer defeito que
possa alterar o formato da peca a ser concretada.

54.1.6. ADITIVOS PARA O CONCRETO

Os aditivos existentes no mercado, destinados ao concreto, tais como, aceleradores
ou retardadores de pega, plastificantes ou similares, sé serdo utilizados se o0 projeto executivo
especificar. Recomenda-se a utilizacdo de impermeabilizadores de massa.

5.4.17. DESMOLDANTES

Deverdo propiciar a desmoldagem sem que haja danos a estrutura (superficie deve ter
aspecto liso) e ndo poderdo em hipotese alguma interferir quimica e/ou fisicamente o concreto
armado da peca.
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5.4.1.8. ESPACADORES PARA ARMADURAS NAS ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO

Deverdo ser em PVC nos tamanhos adequados para propiciar 0s espagos minimos
exigidos entre armaduras bem como o cobrimento minimo do concreto pela armadura.

5.4.2. PREPARO DO CONCRETO

O concreto a ser empregado na fabricacdo das pecgas pré-moldadas devera possuir a
resisténcia caracteristica a compressao (fck) especificada pelo projeto estrutural executivo,
nunca menor que 30 Mpa.

O amassamento deverda ser continuo e durar no minimo 1min, sendo
obrigatoriamente feito com a utilizacdo de misturadores mecanizados.

Os agregados constituintes deverdo ser a brita n° 0, 1, 2 ou 3 e areia regular. Os
mesmos devem ser convenientemente dosados com a adi¢cdo da quantidade correta de agua
para a obtencao do fck especificado.

O aglomerante a ser utilizado devera ser o cimento ARI.

Os agregados, a agua e aditivos serdo medidos atendendo aos critérios da dosagem
para obtencéo do fck.

Recomenda-se que o concreto utilize impermeabilizante de massa.

5.4.3. MONTAGEM DAS ARMADURAS

As armaduras serdo executadas de acordo com as especificacdes do projeto estrutural
executivo. Deverdo ser observados todos 0s espacamentos entre as ferragens e o cobrimento
da armadura pelo concreto, nunca inferior a 4,0 cm (agressividade ambiental 111 - Ambiente
Marinho), utilizando-se para isto espacadores de PVC.

O dobramento das barras sera sempre a frio, observando os didmetros minimos para
cada bitola previstos pelas Normas.

A amarracao das armaduras com arame recozido, conforme ABNT NBR 6004.

Emendas ou substituicGes de bitolas, fora das especificagcdes do projeto, ndo seréo
aceitas.

Por conveniéncias executivas, para a armadura das placas pré-moldadas, podera ser
utilizada tela soldada nervurada que atenda as exigéncias especificadas nas Normas Técnicas,
Projeto Executivo e principalmente ao desempenho estrutural a que se designa.
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5.4.4. LANCAMENTO DO CONCRETO

A colocacdo do concreto nas formas sera feita em camadas horizontais, com rapidez,
sendo as diversas camadas comprimidas e vibradas mecanicamentecom mangote vibratorio. O
langamento do concreto ndo poderd de forma alguma deformar a armadura, ou tira-la do
lugar. O mangote nunca podera encostar nas armaduras.

Antes do langamento da massa de concreto nas formas, estas deveréo estar limpas de
toda matéria organica ou outra impureza.

A moldagem das pecas ndo podera ser interrompida. Em caso de interrupcéo, a pega
em execucdo devera ser descartada.

Durante o processo da cura do concreto, que devera atender as especificacdes do
projeto executivo, 0 mesmo devera ser mantido com a umidade adequada, evitando-se assim o
aparecimento de fissuras por retracao.

A desforma e a retirada do escoramento deverdo obedecer as orientacdes do projeto.

A desforma das pecas devera ser feita com o cuidado necessario, evitando-se o
aparecimento de defeitos ou falhas.

5.5. PISOS, REVESTIMENTOS CERAMICOS E LAJES

5.5.1. PISO DE CONCRETO

A CONTRATADA executara piso de concreto com espessura minima de 8,0 cm
armado com tela de ago CA-60 @ 4,20 mm, malha de 15 x 15 c¢cm, concreto usinado fck 30
MPa nas areas de deposito de residuos.

Devem ser respeitados 0s caimentos para os sistemas de drenagem dos liquidos
eventualmente percolados, conforme indicado em projeto.

O piso de concreto é executado sob as camadas de: aterro compactado, 3,0 cm de
britan®0, 1, 2 ou 3 e lona. As armaduras sdo negativas e devem ser dispostas sobre pastilhas
de concreto com altura ndo inferior a 3,0 cm. A execuc¢do desse Servico segue as mesmas
exigéncias estabelecidas no item 5.4 ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

5.5.2. PISO CERAMICO

A CONTRATADA fornecera e executara revestimento ceramico esmaltado (piso),
padrao “A”, 40x40 cm na cor branca, com junta de 3 mm, observando as recomendacdes
técnicas do fabricante, sob contrapiso de concreto, nos locais indicados no projeto. A fixagédo
dar-se-a com argamassa colante (cimento-cola), com espagadores para manter a regularidade,
e rejuntado com rejunte flexivel, sendo proibido o rejuntamento com cimento e areia. Nao
serdo aceitos pisos desnivelados, nem com pontas levantadas, respeitados os niveis originais.
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Deverdo ser observados os caimentos minimos para as aberturas e ralos de forma a
proporcionar o caminhamento das &guas oriunda das limpezas das areas sem a formacgédo de
pocas.

Nos vdos inferiores das portas de acesso a guarita e do banheiro, devera ser instalada
soleira de granito de largura 15,0 cm, espessura 3,0 cm e comprimento igual a luz da abertura.

O piso ceramico é assentado sob contrapiso de concreto magro, com no minimo 200
kg de cimento por m3 de concreto, com no minimo 5,0 cm de espessura, devidamente
nivelado, o contrapiso por sua vez é executado sob aterro compactado e 3,0 cm de brita n° 0,
1,2 0u 3.

5.5.3. AZULEJOS

A CONTRADA fornecera e executard na face interna das paredes dos banheiros e
cozinha, sobre emboc¢o, devidamente executado, revestimento ceramico (azulejo), padrdo
“A”, com dimensdes de 20x20 cm, na cor branca, conforme projeto arquitetonico. O
assentamento serd com argamassa colante (cimento-cola), com espacadores para manter a
regularidade, rejuntando com rejunte flexivel, sendo proibido o rejuntamento com cimento e
areia.

5.54. LAJE

A CONTRATADA fornecera e executara laje pré-fabricada nervurada, armada em
uma direcdo, na guarita, formadas por vigotas pré-fabricadas de concreto estrutural,
executadas industrialmente e intermediadas por elementos de enchimento constituidos de
blocos ceramicos ou concreto, capeados por camada de concreto lancado na obra.

A capa de concreto devera ter espessura minima de 3,0 cm, constituida de concreto
com resisténcia de 30 MPa. A espessura final da laje devera ser de no minimo 11,0 cm. E
imprescindivel aplicacdo de malha de aco CA-60 Q-92 no capeamento.

5.6. PAREDES E REVESTIMENTOS

A CONTRATADA executara as paredes em alvenaria Tijolo 06 Furos nas paredes
internas da guarita, com espessura nominal 15,0 cm e junta de assentamento de 15mm,

As paredes externas da guarita, externas e internas dos residuos com alvenaria
simples, de tijolos de 6 furos, com dimensdes minimas de 19 x 14 x 9 (cm), tipo “deitado”,
com espessura nominal 20cm e junta de assentamento de 15mm

A argamassa de assentamento, ci-ca-ar com traco 1:2:8, podendo usar produto que
substitua a cal de modo a ndo comprometer o desempenho do conjunto, assentamento contra-
fiados observando prumo e nivel, seguindo rigorosamente o projeto apresentado, sempre que
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a verga nao coincidir com as vigas, serao previstos taipados armados de a¢o e argamassa com
trago forte, de concreto armado moldado in loco ou pré-moldados.

5.7. ABERTURAS

5.7.1. PORTAS INTERNAS

A CONTRATADA providenciara o fornecimento e instalacdo de porta de madeira
para 0 banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida com laminado liso, 1 unidade
(70x210cm), incluso marco, batente, alisar, fechadura e dobradicas.

A CONTRATADA providenciara o fornecimento e instalacdo de porta de acesso
para caixa d’agua em madeira, 1 unidade (60x60cm), incluso marco, alisar, trinco e
dobradicas.

5.7.2. PORTAS EXTERNAS

A CONTRATADA forneceré e instalara 1 (uma) porta externa na guarita dimensdes
(80x210)cm, material metélico, incluso marco, batente, fechadura e dobradicas.

5.7.3. JANELAS

A CONTRATADA forneceré e instalara 1 (uma) janela basculante em aluminio na
cor branco, (60x60)cm contendo 1 caixilho de maxim-ar para o banheiro. A CONTRATADA
fornecera 2 (duas) janelas de correr em aluminio na cor branco, (100x120)cm contendo 2
caixilhos de vidro de correr para guarita, conforme indicado em projeto.

Em todas as janelas serdo executadas grades de protecdo em aco, espagcamento
maximo entre as barras de 15,0 cm, fixadas na alvenaria antes de executar o reboco. As grades
deverdo ser fixadas com ancoragem em “L” com prolongamento da barra dobrada no plano da
parede em pelo menos 10 cm.

As grades de protecdo poderdo ser incorporadas na estrutura da esquadria desde que
seja instalada de fabrica.

5.8. PINTURAS

A CONTRATADA executara nas alvenarias pintura em tinta acrilica sob substrato
devidamente preparado com selador, trés demaos, ou quantas forem necessarias, para conferir
textura Unica e uniforme, as tintas deverao se de 12 qualidade com acabamento fosco (lavavel)
na cor gelo.
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A CONTRATADA providenciara pintura com uma ou mais demaos de fundo zarcéo
resina alquidica, tipo Ill, nas grades de protecdo. Em seguida aplicara sobre a prote¢do, tinta
esmalte sintético alquidico na cor gelo, em duas ou mais demdos, observando a secagem entre
elas, até atingir a espessura minima de 70 micrometros e cobertura e acabamentos perfeitos.

A CONTRATADA fornecera e aplicara, sobre as portas de madeira, folhas, marcos
e vistas, apds preparacdo com lixa, limpeza e fundo nivelador, pelo menos 2 (duas) demaos de
esmalte sintético para madeira cor nogueira.

A CONTRATADA fornecera e aplicard, sobre as telhas metélicas de fechamento,
apos preparacdo com lixa e limpeza, tinta esmalte automotiva com espessura minima de 70
micrometros e cobertura e acabamentos perfeitos, com uso de pistola, nas cores: vermelho,
amarelo, verde e azul. A pintura devera ser executada antes da instalacdo das telhas. Devera
ser executada pintura de amostragem para aprovacdo da fiscalizacdo antes da execucao
totalidade dos servigos. A pintura podera vir de fabrica (recomendavel), assegurando o
mesmo padréo de qualidade, da execucéo in loco, ou superior.

A CONTRATADA fornecera e aplicara em todas as superficies dos mourdes,
produto hidrofugante de 1% qualidade para madeiras, minimo 2 demdos, antes de sua
instalacao.

Os produtos deverdo ser os recomendados pelos fabricantes, e deverdo ser aplicados
conforme recomendacdes constantes dos catdlogos dos mesmos.

As tintas serdo adequadamente aplicadas em todas as jungdes, cantos, depressdes e
ao redor de rebites, parafusos e outros, de tal forma a isolar completamente superficies ndo
acessiveis. Estes locais receberdo uma demdo extra conforme boa técnica, na espessura
adequada. Havera um cuidado todo especial no sentido de ser evitado o escorrimento ou
salpico de tintas nas superficies ndo destinadas a pintura, como pisos, etc. Para proteger as
superficies supracitadas serdo tomadas precaucdes especiais, tais como: isolamento com tiras
de papel, fita de celulose, jornais, etc.

As especificacOes das tintas deverdo estar de acordo com o material a ser empregado,
devendo ser previamente autorizado pela FISCALIZACAO. Para pintura em madeira, a tinta
deve possuir propriedades imunizantes, hidrofugantes e protecdes contra a acdo dos raios
ultravioleta (UV). Observando as orientagdes do fabricante, no manuseio e aplicacoes.

A embalagem que contém o produto hora especificado devera ser guardada até a
verificagdo por parte da fiscalizacdo para testar as caracteristicas exigidas.

5.9. COBERTURAS

A CONTRATADA executara cobertura nos locais indicados em projeto. A
cobertura sera composta de telhas de fibrocimento de 5 mm de espessura e 110 cm de largura,
com comprimento variavel a ser verificado no local, observando-se os transpasses, minimo
duas ondas, e recortes necessarios para evitar infiltracbes e goteiras. Deverdo ser assentadas e
fixadas com parafusos especificos para este uso, sobre 0 madeiramento de cedrinho/eucalipto
tratado, perfeitamente alinhado e com a inclinagéo indicada em projeto.

A CONTRATADA executara calha de aluminio, com tamanho, altura e forma,
conforme indicado em projeto.
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5.10. INSTALACOES ELETRICAS

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacdes e dos desenhos seréa
sempre consultada a FISCALIZACAO. Todos 0s servicos a serem executados deverdo
obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da
NBR 5410, aléem das normas da concessionaria local.

A CONTRATADA fornecera e instalard 3 (trés) luminérias tipo spot de sobrepor
com 1 (uma) lampada Led de 10W, sendo uma no banheiro e duas na varanda, conforme
indicacdo do projeto e 1 (uma) luminéria tipo spot de sobrepor com 2 (duas) ldmpadas Led de
10W na guarita.

A CONTRATADA fornecera e instalard 4 (quatro) luminarias arandelas tipo meia-
lua, para 1 lampada Led, nos pontos indicados em projeto.

As caixas de embutir, para interruptores, tomadas, luminarias e passagem, serdo
metalicas, com dimensdes retangulares, octavadas e quadradas. SO serdo abertos os olhais das
caixas onde forem introduzidos eletrodutos. As caixas deverdo estar alinhadas e aprumadas.

Os circuitos sairdo dos QD’s através de eletrodutos de PVC rigido, ou mangueiras
corrugadas cor amarela e com anti propagacdo de chamas e vapores toxicos, embutidos em
paredes e lajes. Estes serdo instalados de modo a constituirem uma rede continua de caixa a
caixa, luminaria a luminéria, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser instalados e
removidos sem prejuizo para o isolamento. A ligacdo das luminarias aos interruptores também
serédo feitas por eletrodutos, de mesmo padréo.

As caixas de passagem e eletrodutos deverdo formar uma malha rigidamente fixa as
estruturas através de tirantes de ago, suportes e bracadeiras, de tal forma que resistam ao peso
dos eletrodutos, fiacdo, etc. As ligacfes e emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por
meio de luvas rosqueadas que deverdo aproxima-los até que se toquem, para os rigidos. N&o
sera permitido em uma Unica curva, angulo superior a 90 graus. Na fixacao de eletrodutos em
caixas metalicas (quadros), sera obrigatorio o uso de buchas e arruelas.

Deverdo ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n°14 nas tubulacbes
vagas, a fim de facilitar a enfiagdo de condutores elétricos. Os eletrodutos deverdo ser
obstruidos com tampdo, logo apds a instalacdo para evitar a entrada de corpos estranhos. Para
instalacdo subterranea, da entrada de energia e das ligagcOes dos postes externos, deverdo ser
instalados eletrodutos rigidos de PVC, com um desnivel de 1% (um por cento) em direcdo as
caixas, devendo ser arrematados através de buchas metalicas, para evitar danos aos
condutores.

Todos os condutores serdo cabos isolados, salvo indicacdo em contrario devendo ter
caracteristicas especiais quanto a propagacdo e auto extincdo do fogo. Os condutores para
alimentacdo da iluminacdo interna/externa e tomadas, deverdo ser do tipo cabo e ter
isolamento para 450/750 VA, isolamento simples, conforme NBR 7288, com bitola indicada
em planta e tabelas.

Todas as caixas de passagem tém como objetivo facilitar a enfiacdo dos cabos. Os
condutores de alimentacdo de quadros de distribuicdo serdo de cabo de cobre unipolar,
0,6/1kV, EPR/XLPE 90°C. As secOes de condutores estdo indicadas nos quadros de carga e
diagramas.

Todos serdo do tipo “cabo” com as seguintes caracteristicas:
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= Condutor: fio de cobre nu, ttmpera mole, encordoamento classe 2;

= |solagcdo: composto termofixo de polietileno reticulado XLPE com
espessura reforcada, sem capa de chumbo, anti-chama;

=  Temperaturas maximas do condutor: 90°C em servico continuo, 130°C em
sobrecarga e 250°C em curto circuito;

= Normas aplicaveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812;

A enfiacdo dos condutores s6 podera ser iniciada apos a instalacdo, fixacdo e limpeza
de toda a tubulagdo, apds a primeira demé&o de tinta nas paredes e antes da ultima demdo. Para
facilitar a enfiacdo nas tubulacdes so sera permitido o uso de parafina ou talco.

SO serdo permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo ser bem
soldadas e isoladas com fita isolante, antichama da 3M ou similar. Ndo serdo admitidas, em
nenhuma hipotese, emendas dentro de eletrodutos. Deverdo ser ligados aos barramentos ou
bornes das chaves e disjuntores, atraves de conectores terminais de pressdo, para bitolas
superiores a 6 mmz2.

Identificacdo para os cabos:

Cabo de cobre isolado de # 16 mm?2 e acima, cor preta.
Cabo de cobre flexivel #2,5 a #10 mm2:

- fase - preto;

- neutro - azul claro;

- terra (protecdo) — verde.

Serdo utilizados até 5 (cinco) circuitos dentro de cada eletroduto, conforme
especificado em projeto, formados por, no maximo, 8 (oito) cabos + terra. Serd vedada a
retirada da cobertura ou isola¢do sem consulta prévia ao projetista. Os circuitos alimentadores
dos quadros de distribuicdo serdo identificados com anilhas em seus extremos com as letras
"A", "B", "C", uma para cada fase, "N" para o neutro e "T" para a protecdo. Os circuitos das
cargas também serdo identificados com anilhas, com o nimero respectivo do circuito. Os
condutores ndo deverdo sofrer esforgos mecanicos incompativeis.

Todos os circuitos de distribuicdo sdo acompanhados por condutores de protecéo
(terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverdo ter o barramento de terra.
N&o poderd em nenhuma ocasido, conectar os condutores neutro e de protecdo (terra) nos
quadros de Distribuicdo de cargas geral ou terminal.

Todos os condutores de protecdo (terra) sdo isolados, no interior de eletrodutos,
calhas ou outro conduto elétrico, os cabos e fios de protecdo deverdo ser isolados.

O Quadro Geral ser& de embutir, compativel com os padrdes DIN/IEC e NEMA/UL.
Nele serd instalado um disjuntor geral tripolar em caixa moldada, com amperagem e
especificacbes conforme projeto. Nesse quadro, também serdo instalados os disjuntores para a
alimentacdo dos quadros de distribuicdo em paralelo com disjuntores residuais diferenciais,
conforme indicagdo em projeto.

Os disjuntores para os quadros de distribuicdo sdo do padrdo NEMA, da General
Electric, Eletromar ou similar, padrdéo DIN/IEC, e sua disposi¢do deve ser de acordo com 0
Diagrama Trifilar, em planta, observando o balanceamento de fases. A dimens&do minima dos
barramentos, em capacidade de conducdo de corrente, também est4 anotada em planta, nos
Quadros de Carga.
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O Quadro de Distribuicdo devera ser devidamente identificado, de forma definitiva e
duradoura, em plaqueta acrilica individual e resinada, com a relagdo do nimero dos circuitos
e 0 equipamento equivalente. Ndo podendo ser em papel, fita crepe ou utilizando fita adesiva
ou qualquer adesivo que possa ser retirado.

O Aterramento de baixa tensdo sera através do sistema de aterramento do SPDA.

O aterramento do Q.D.G. vira da caixa de equipontencializacdo com cabo #70mm2,
pela parede, através de eletroduto de PVC rigido e subira até 0 mesmo através de eletroduto
ferro zincado aparente e entrard pela parte inferior do mesmo.

A CONTRATADA deve garantir a correta ligacdo das carcacas dos equipamentos e
equipotencialidade das instalacdes, de acordo com a Ultima versdo da NB- 3, da ABNT.

5.11. INSTALACOES HIDRAULICAS

O projeto de instalacbes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento de agua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade,
com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulacdes,
incluindo as limitagdes dos niveis de ruido.

O sistema de distribuicdo sera do tipo indireto sem bombeamento. A alimentacdo do
sistema é feita por meio de cavalete a ser solicitado pela CONTRATADA para CORSAN no
local indicado em projeto. Deste deriva o ramal de alimentacdo predial com tubo de PVC
didmetro 20mm, de primeira qualidade e conexdes soldaveis. O alimentador predial terd a
jusante caixa d’agua de 500 litros com fechamento com boia de nivel.

Da caixa d’agua derivam-se 0s barriletes, de 25mm para as demais instalagdes sendo
0s tubos e as conexdes de PVC, de primeira qualidade.

A CONTRATADA instalard os barriletes sobre o forro, os ramais e sub-ramais
embutidos nas paredes nas posi¢Oes indicadas. A CONTRATADA fornecera e instalara 2
(dois) registros de gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1 1/2" a 210 cm de altura nas
tubulacdes de forma que seja possivel interromper o fluxo de dgua par futuras manutences.

Os tubos deverdo ser em PVC rigido marrom, com juntas soldaveis, pressdo de
servico de 7,5 Kgf/cm2. Os tubos deverdo ser fabricados em conformidade com as
especificacbes da norma EB-892 (NBR 5648) da ABNT. O fornecimento devera ser em tubos
com comprimento util de 6,0m. As conexdes deverdo ser em PVC rigido marrom, com bolsa
para junta soldavel, pressdo de servico de 7,5 Kgf/icm2. Nas interligagdes com os metais
sanitarios deverdo ser utilizadas conexdes azuis com bucha de latdo.

Os registros de gaveta deverdo ser em bronze com acabamento bruto, pressdo
nominal de 14 kg/cm? (140 psi), corpo, castelo e cunha em liga de latdo, rosca BSP haste nédo
ascendente em latdo ASTM B-16.

E vedada a concretagem de tubulagbes dentro de pilares, vigas, lajes e demais
elementos de concreto nos quais fiqguem solidarios e sujeitas as deformagdes proprias dessas
estruturas.

Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo por esses elementos
estruturais, devera ser previamente deixado um tubo com didmetro superior a do tubo
definitivo antes do langamento do concreto.
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As tubulacdes embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o didmetro de 1.1/2” pelo
enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de didmetro superior serdo
fixadas por meio de grapas de ferro redondo com didmetro superior a 5mm.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcéo, os tubos
deverdo ser vedados com bujbes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. Todas as
aberturas no terreno para instalacdo de canalizacOes, s6 poderao ser aterradas apés o fiscal da
obra constatar o estado dos tubos, das juntas, das prote¢des e caimentos das tubulacGes e seu
preenchimento deverd ser feito em camadas sucessivas de 10cm de solo, bem apiloadas e
molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Os caimentos das canalizacGes deverdo obedecer as indicacdes contidas em plantas
para cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

A CONTRATADA testara em presenca do fiscal todas as instalacdes de acordo com
0 seguinte roteiro: Todas as canalizagcbes de agua, serdo antes de eventual pintura ou
fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa,
lentamente cheias de agua para eliminacdo completa de ar, e em seguida, submetidas a prova
de pressdo interna. Toda a tubulacdo de agua fria deverd ser submetida a uma pressdo de
trabalho igual a uma pressdo de trabalho normal previsto, no caso 25mca, ou seja,
2,5Kgf/cmz2, sem que apresentem vazamentos durante pelo menos 6 (seis) horas.

5.12. INSTALACOES SANITARIAS

O projeto das instalagfes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios,
incluindo-se a limitagdo nos niveis de ruido.

As instalacGes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedarem a passagem de gases e animais das tubulacdes para
o interior das edificacdes, impedirem a formacao de depositos na rede interna e nao poluir a
agua potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto primario proveniente
de desconectores e despejos de vasos sanitérios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiracdo ou compressao e também para que os gases emanados dos coletores sejam
encaminhados para a atmosfera.

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido branco, tipo esgoto, com junta
elastica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688 e com os didametros indicados em
projeto.

E vedada a concretagem de tubulacBes dentro de pilares, vigas, lajes e demais
elementos de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as deformacdes proprias dessas
estruturas.

Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo por esses elementos
estruturais, devera ser previamente deixado um tubo com didmetro superior a do tubo
definitivo antes do langamento do concreto.
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As tubulacdes embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o diametro de 1.1/2” pelo
enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de didmetro superior serdo
fixadas por meio de grapas de ferro redondo com didmetro superior a 5mm.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construgdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujbes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. Todas as
aberturas no terreno para instalacdo de canalizacOes, s6 poderdo ser aterradas ap6s o fiscal da
obra constatar o estado dos tubos, das juntas, das prote¢des e caimentos das tubulacGes e seu
preenchimento deverd ser feito em camadas sucessivas de 10cm de solo, bem apiloadas e
molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Os caimentos das canalizacGes deverdo obedecer as indicacdes contidas em plantas
para cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

5.13. PLUVIAL

As calhas coletoras das aguas das chuvas coletadas pelo telhado serdo em aluminio,
chapa 0,5 mm, corte 24.

Os tubos de queda pluvial serdo em PVC soldavel para esgoto, com diametros
indicados em planta, o condutor passard no contorno no beiral do telhado e a descida seré
rente a alvenaria até as caixas de areia.

As caixas de areia serdo nas medidas 60 x 60 x 60 cm, em alvenaria revestida de
reboco ou parede de concreto (moldado in loco ou pré-moldado) com fundo em lastro de
brita, espessura 8 cm.

Os condutores horizontais deverdo respeitar as inclinacdes indicadas em projeto. As
aguas pluviais serdo conduzidas até as sarjetas das vias onde serdo despejadas.

5.14. PORTAO

Os portbes deverdo ser metalicos, compostos por barras chatas de ferro de bitola
minima 3 x 1/4>°, observando-se as medidas e layout de projeto, com largura de 5,6 m, altura
2,0 m, utilizando roldanas que garantam a sustentacdo do peso préprio do portdo, contendo
trilhos, devidamente instalados e em perfeito funcionamento.

Devera ser instalada a tomada de energia para alimentar os motores dos portdes,
utilizando materiais de qualidade, respeitando as normas vigentes, este circuito sera protegido
por um disjuntor bipolar, devidamente fixado na guarita, com fios de 2,5 mm de diametro,
conforme projeto.

Os motores deverdo ser de % (0,5) hp de poténcia, contendo as cremalheiras,
devidamente instalado, fixado e em perfeito estado de funcionamento.
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5.15. P1SO INTERTRAVADO DE CONCRETO

A CONTRATADA executara piso intertravado de concreto nas cal¢adas, no entorno
da guarita e varanda, conforme indicagéo em projeto.

5.15.1. REGULARIZACAO COMPACTACAO DO SUB-LEITO

A CONTRATADA providenciard a regularizacdo e compactacdo do sub-leito, de
modo que possa receber base de poO-de-pedra, observando as espessuras das camadas
intermedidrias, e observando os niveis apresentados em projeto.

5.15.2. BASE DE PO-DE-PEDRA COM COMPACTACAO:

A CONTRATADA executard ap6s compactacdo do sub-leito, base de pd-de-pedra,
com espessura de 10cm compactados.

Nesta base ndo serdo permitidos torrdes de barro, materiais argilosos ou qualquer
outro elemento que prejudique a fungéo estrutural da mesma.

5.15.3. ATERRO MANUAL COM AQUISICAO DE JAZIDA

Apos compactacdo da base de pé-de-pedra, a CONTRATADA executara camada de
areia proveniente de jazida com espessura de 4cm, com auséncia de matéria organica, torrées
de argila e corpos estranhos que comprometam a qualidade do aterro, que devera ser
devidamente nivelado para receber as camadas de pavimentacdo, observando os niveis de
projeto.

5.15.4. MEIO F10 DE CONCRETO PRE-MOLDADO

A CONTRATADA providenciara escavacao de solo para assentamento dos meios-
fios nas extremidades da pavimentacdo com blocos intertravados, e nos locais onde necessitar
de escavagdo para atingir as espessuras minimas das camadas dos pavimentos.

A CONTRATADA devera fornecer e assentar os meios-fios pré-moldados de
concreto seguindo as orientagcdes dos projetos e deste memorial descritivo.

Preliminarmente, a CONTRATADA devera promover a demarcacdo dos meios-fios
conforme ilustra o projeto anexado deste Memorial Descritivo. Tal servigco proceder-se-a da
seguinte maneira: a CONTRATADA devera utilizar estacas de madeira ou ponteiros de aco,

Pagina 31 de 35



estando estes distanciados de acordo com a boa técnica construtiva, para servir de guia e de
base do alinhamento dos meios-fios pré-moldados de concreto a serem assentados.

A cravacdo das estacas supracitadas realizar-se-4& mediante o pré-alinhamento da
trajetoria dos meios-fios a serem executados pela CONTRATADA, conforme preconizam 0s
projetos constantes deste edital.

Com o estaqueamento realizado, a CONTRATADA esticara sobre estes, um fio de
nailon, de modo a gerar o tragado dos meios-fios supramencionados.

Seguindo este alinhamento, a mesma abrird uma vala no solo existente até chegar a
profundidade necessaria de maneira que a face superior do meio-fio a ser assentado atinja a
mesma cota do calcamento a ser executado. O fundo da vala devera ser apiloado e nivelado de
maneira que, se por ventura houver depressdes e/ou recalques neste, a CONTRATADA
devera corrigi-lo através da colocacdo de uma camada do proprio material escavado,
devidamente apiloado, em operacGes continuas, até chegar ao nivel desejado.

Concluida esta etapa, a CONTRATADA devera fornecer e assentar, as suas custas,
os meios-fios pré-moldados de concreto com secdo 10x30x80cm (meio fio passeios internos)
na juncdo dos canteiros com o piso intertravado, conforme projeto e suas indicagoes.

E imprescindivel que a superficie superior do meio-fio e as superficies laterais sejam
planas, sem abaulamentos. A resisténcia destes deverd ser compativel com as solicitacdes
fisicas e quimicas as que Ihe forem submetidos. E importante salientar que as pecas deverdo
seguir uma padronizagdo quanto as suas dimensfes geométricas e suas resisténcias fisico-
quimicas, conforme as exigéncias ja mencionadas anteriormente.

A CONTRATADA deverd assentar os meios-fios seguindo o alinhamento ja
descrito anteriormente, apds ter realizado o nivelamento e o apiloamento no fundo das valas.
O espacamento entre eles serd de 1 (um) centimetro, devendo a CONTRATADA zelar pelo
alinhamento e nivelamento da face superior dos mesmos quando da realizacdo deste servico.

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar o material constituinte do rejunte, cujo
traco terd a proporc¢édo de cimento (1) e areia fina (3).

Os meios-fios dos passeios internos (10x30x80), conforme paginacdo do piso
intertravado, ficardo com a cota superior no mesmo nivel do pavimento.

A CONTRATADA, antes de iniciar o reaterro das valas, deverd solicitar aos
técnicos da Prefeitura municipal de Xangri-La/RS vistoria técnica. Todavia, a liberacédo para o
prosseguimento do proximo servigo, reaterro de vala, assim como liberacdo para o pagamento
do fornecimento e instalacdo do meio-fio realizar-se-40 somente com o fiel cumprimento das
orientacbes neste memorial descritivo, além da aprovacdo deste trabalho por parte dos
técnicos supracitados.

Apds aceitacdo do servico recém mencionado por parte do fiscal da obra, a
CONTRATADA devera, com o material retirado quando da escavacdo da vala, recolocé-lo e
compacta-lo com soquetes manuais, tomando cuidado para ndo desalinhar, desnivelar ou
danificar os meios-fios recem assentados. Caso houver desalinhamento, desnivelamento ou
danificagdo destes, a CONTRATADA devera, em relacdo a orientacdo espacial, corrigi-los e,
dependendo do caso, repd-los sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal de Xangri-La.
Salienta-se que os meios-fios pré-moldados de concreto deverdo estar escorados até que 0s
mesmaos estejam confinados.
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5.15.5. PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO
6CM

Apols execucdo de pb-de-pedra, devidamente, preparada e compactada, com
espessura de 10cm, e executado colchdo de areia, com 4cm de espessura, com material
proveniente de jazida, A CONTRATADA executara pavimentacdo em blocos de concreto,
intertravados, com dimens@es de 10 x 20 x 6 (cm), com resisténcia minima de 35 MPa, nos
locais e cores indicados no projeto, os blocos deverdo atender as normas: NBR 9780 e NBR
9781, deverdo ser homogéneos, compactos e ndo apresentar trincas e fissuras ou outros
defeitos que possam prejudicar 0 assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do
pavimento.

A etapa de montagem do piso é a atividade mais importante da construcdo do
pavimento pela influéncia que tem sobre a qualidade final, pelo fato de ser uma atividade
manual, é fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do
pavimento, é da montagem que dependem nivelamento, padrdo de alinhamento, regularidade
superficial, largura das juntas, etc. Observando alinhamento, esquadro e a inclinacdo de 2% na
direcdo do gramado circundante. Como os blocos sdo colocados a mdo, o colocador usa
apenas luvas de protecéo.

O trabalho simultdneo na execucdo de diferentes atividades em trechos curtos é mais
vantajoso que a dedicacdo concentrada na concluséo de trechos maiores. Esta modalidade tem
a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas de base e colchdo de
areia.

Durante a colocagdo e antes que os blocos sejam compactados, é preciso proteger
piso de areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulacdo dos
operarios e transporte dos materiais.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulagbes ou por
compactacdo inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer consertos para entdo
repavimentar a area afetada com reaproveitamento do material retirado. A colocagdo termina
com a aplicacdo de blocos de ajustes, sendo imprescindivel a obediéncia a paginacdo
orientada no projeto, sob pena de receber o aceite da etapa.

A manutencdo de pisos com blocos intertravados exige atencdo e cuidados
especificos, é importante que os encarregados dessa atividade saibam identificar possiveis
problemas, com atencdo especial na conformacdo dos desenhos propostos no projeto,
principalmente, nos desenhos concéntricos, evitando, neste particular, blocos de ajustes.

A CONTRATADA providenciara o rejuntamento, com areia fina, de toda
pavimentacdo em blocos de concreto inter-travado antes da compactacdo. O rejuntamento
com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o funcionamento mecanico
do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e méo de obra de boa qualidade na selagem
e compactacdo final. Com rejunte malfeito, os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e
se deteriora rapidamente.

No rejunte sugere-se areia fina, com grdos menores que 2,5 mm, do tipo utilizado
para preparar cal-fino de paredes, o uso de peneira de malha quadrada permite retirar os graos
maiores que 2,5 mm, contaminantes e corpos estranhos, alem de soltar e areia para que seque
mais facilmente. Na hora da colocacéo, areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: ndo sera
aceito argamassa porque tornaria o rejunte quebradi¢o. Quando a areia estiver muito molhada,
pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao sol ou em area coberta.
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Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneca cheia de
areia fina. A junta que ficar com mais de 1cm vazio dever ser analisada para que se verifique
a causa e o problema seja corrigido antes de novo preenchimento.

O espalhamento € feito com vassoura até que as juntas sejam completamente
preenchidas, quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com
compactacao final.

A CONTRATADA providenciara a compactacdo do piso intertravado. A
compactacao final tem a funcéo de dar firmeza ao pavimento, portanto, vale a pena concentrar
esforcos nessa etapa, ainda que o trafego apds conclusdo do piso continue compactando a
areia fina das juntas e acomodando os blocos.

As atividades de compactacdo serdo realizadas sobre o piso com uso de placas
vibratorias. Nos pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar 0 uso de
equipamentos muito potentes, que podem provocar a quebra das pecas. A compactacao e o
rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade livre, ndo confinada,
na qual prossegue a atividade de pavimentacdo. Esta faixa ndo compactada s6 é compactada
junto com o trecho seguinte.

Caso houver quebra de pecas na compactacao, € preciso retira-las com duas colheres
de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las, isso fica mais facil antes das fases de rejunte e
compactacao final.

Deve-se evitar o acimulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos
blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da placa vibratdria.
E preciso fazer, pelo menos quatro passadas, com placa vibratoria em diversas diregdes, numa
atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. Encerrada esta operacdo o
pavimento pode ser liberado ao trafego.

5.15.5.1.PRAZO DOS SERVICOS

O prazo para execucdo das obras sera de 90 (noventa) dias divididos em trés etapas.

5.15.5.2.SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS

A obra deveré ser entregue limpa, livre de qualquer entulho e suas instalagdes, em
perfeito funcionamento.

Os pagamentos serdo liberados conforme Cronograma Fisico-Financeiro e
respectivas execucdes, apos solicitacio da CONTRATADA, acompanhada a relacdo dos
documentos abaixo discriminados:

- Planilha de medicéo

- Memorial fotografico dos itens medidos

- Certificado de regularidade do FGTS-CRF

- Certiddo positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa
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- Certidéo positiva de débitos tributarios e de divida ativa Estadual com efeito de negativa.

- Certidao positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida
ativa da unido

- Certiddo negativa de debito municipal

- GFIP

- Ficha de EPI dos funcionarios

- Contrato de trabalho dos funcionérios

- Copia da carteira de trabalho dos funcionarios

- Certificado de treinamento de seguranca dos funcionarios, observando as especificidades das
fungdes de cada funcionério (se houver trabalho em altura, os funcionarios habilitados
deverdo ter o devido treinamento)

A FISCALIZACAO analisara a documentacio e estando tudo em conformidade, sera
autorizada a emissdo da nota fiscal.

O regime de construcdo da obra serd GLOBAL, material e m&o de obra, fornecidos
pela CONTRATADA.

Eng. Esp. Gustavo Henrique Aradjo dos Santos
CREA SP62681044
Diretor de Departamento
Portaria n® 6281/2016
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