Planilha de Orcamento GLOBAL

21/11/2018

Paginalde5
Obra:25/07/2018 - ECOPONTO XANGRI LA Endereco:
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA Cidade: Xangri- la
Preco Unitéario/Preco Total
Item/Descrigao Qtd. Un Material Ma&o-de-Obra Total %
1. SERVICOS INICIAIS
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 328,92 41,06
657,84 82,12 739,96 0.37%
79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 66,74 M3 72,33 6,48
4.827,30 432,48 5.259,78 261%
31143 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 96,04 M3 7,58 2,03
727,98 194,96 922,94 046%
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 19,35 M3 8,04 18,94
AF_04/2016 155,57 366,49 522,06 026%
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM 30,00 M3 32,49 27,49
974,70 824,70 1.799,40 089%
31 TRANSPLANTE DE MUDAS ATE 2,0 M DE ALTURA 48,02 UN 27,44 14,67
1.317,67 704,45 2.022,12 1.00%
5,58%
Total de SERVICOS INICIAIS 8.661,06 2.605,20 11.266,26 5.58%
2. CERCAMENTO
5026 TELHA ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL 0,50mm 436,78 M 24,61 0,00
10.749,16 0,00 10.749,16 5.33%
75889 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA 436,78 M2 11,96 8,50
5.223,89 3.712,63 8.936,52 4.43%
S00004301 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " 1.152,00 UN 0,55 0,00
X 85 MM, PARA FIXACAODE TELHA EM MADEIRA 633,60 0,00 633,60 031%
2550 SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x 7,0cm 1.158,28 M 7,85 0,00
9.092,50 0,00 9.092,50 4.51%
S00040605 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 27,09 KG 9,29 0,00
(COLETADO CAIXA) 251,67 0,00 251,67 012%
16465 MOURAO DE EUCALIPTO C/ TRATAMENTO IMUNIZANTE EM AUTOCLAVE 110,00 UN 41,84 0,00
3m 4.602,40 0,00 4.602,40 2.28%
75 APLICA(;AO DE PRODUTO HIDROFUGANTE PARA MADEIRAS 2 DEMAOS 314,59 M2 5,46 20,09
1.717,66 6.320,11 8.037,77 3.98%
20,96%
Total de CERCAMENTO 32.270,88 10.032,74 42.303,62 20,96%
3. FUNDAGOES
98228 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 8,00 M 32,65 21,50
ATE 3 M, ESCAV AGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, ARMADA. AF_03/2018 261,20 172,00 43320 021%
44115 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12 P/FIADA CI-AR1:6 141,58 M 13,57 7,40
1.921,24 1.047,69 2.968,93 147%
51738 VG BALDRAME CONC.ARM. 3,77 M3 1.681,61 1.212,61
FCK30MC/ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 6.339,67 4.571,54 10.911,21 541%
81305 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 8,94 M2 49,53 21,23
442,80 189,80 632,60 031%
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 12,64 M2 8,83 20,54
111,61 259,63 371,24 0.18%
7,59%
Total de FUNDACOES 9.076,52 6.240,66 15.317,18 7.59%
4. ESTRUTURAL
51739 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 1,70 M3 2.283,11 1.518,88
30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 3.881,29 2.582,10 6.463,39 3.20%
51738 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 2,19 M3 1.681,61 1.212,61
30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 3.682,73 2.655,62 6.338,35 3.14%
6,34%
Total de ESTRUTURAL 7.564,02 5.237,72 12.801,74 6.34%
5. PISO
91022 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3 56,00 M2 29,38 21,23
1.645,28 1.188,88 2.834,16 1.40%
85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 56,00 M2 12,51 1,23
4,2MM, MALHA 15X1 5CM 700,56 68,88 769,44 038%
94438 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM 12,77 M2 30,21 9,84
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ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARAE DIFICACAO HABITACIONAL 385,78 125,66 51144 025%
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
94521 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM 12,90 M 12,29 23,38
158,54 301,60 460,14 023%
68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 56,00 M2 2,08 3,25
IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS. 116,48 182,00 208,48 015%
92509 PISO CERAMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE 12,50 M2 21,94 13,51
274,25 168,88 443,13 022%
95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 1,50 M 92,84 23,38
139,26 35,07 174,33 0,09%
93393 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 15,04 M2 27,86 11,39
ESMALTADA PADRA O POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM 419,01 171,31 590,32 029%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA IN TEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014
92520 REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO 28,41 M2 2,44 3,65
69,32 103,70 173,02 0,09%
83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 2,06 M3 74,57 30,54
153,61 62,91 216,52 0.11%
3,21%
Total de PISO 4.062,09 2.408,89 6.470,98 3.21%
6. ALVENARIAS
62260 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 155,57 M2 47,60 40,95
7.405,13 6.370,59 13.775,72 6.83%
101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%Cl 275,24 M2 6,24 26,33
1.717,50 7.247,07 8.964,57 4.44%
11,27%
Total de ALVENARIAS 9.122,63 13.617,66 22.740,29 11.27%
7. LAJE
74141/1 LAJE PRE-MOLD 11CM C/ ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 15,64 M2 64,38 18,91
CONCRETO 20MPA ESCOR AMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. 1.006,90 295,75 1.302,65 0,65%
0,65%
Total de LAJE 1.006,90 295,75 1.302,65 065%
8. ABERTURAS
94582 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM 2,40 M2 660,45 24,99
ARGAMASSA, COM VIDROS,P ADRONIZADA. AF_07/2016 1.585,08 59,98 1.645,06 0,82%
113014 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO 0,36 M2 432,64 48,99
155,75 17,64 173,39 0,09%
112020 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA 2,76 M2 174,44 40,58
481,45 112,00 593,45 0.29%
112013 PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIO 1,68 M2 651,87 54,09
1.095,14 90,87 1.186,01 059%
111111 PORTA COMPLETA SEMI-OCA CEDRO C/FERRAGENS 0,70X2,10 1,00 CJ 642,00 151,61
642,00 151,61 793,61 039%
77 Porta de acesso sup p/ cx d'agua 60x60cm 1,00 un 203,94 42,48
203,94 42,48 246,42 012%
2,30%
Total de ABERTURAS 4.163,36 474,58 4.637,94 230%
9. PINTURA
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 275,24 M2 1,55 8,40
426,62 2.312,02 2.738,64 1.36%
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 275,24 M2 7,97 14,99
2.193,66 4.125,85 6.319,51 3.13%
74065/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 2,94 M2 13,98 10,72
FUNDO NIVELADORB RANCO 41,10 31,52 72,62 0.04%
88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00 H 4,69 17,74
37,52 141,92 179,44 0,09%
6507 TINTA LATEX PVA 0,90 L 33,22 0,00
29,90 0,00 29,90 0.01%
75889 PINTURA PARA PORTAO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA 7,73 M2 11,96 8,50
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92,45 65,71 158,16 0.08%
4,71%
Total de PINTURA 2.821,25 6.677,02 9.498,27 471%
10. COBERTURA
72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 144,80 M2 32,71 8,96
4.736,41 1.297,41 6.033,82 2.99%
92540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA 144,80 M2 36,48 18,65
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU 5.282,30 2.700,52 7.982,82 3.96%
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICALA _12/2015
94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, 3321 M 28,35 4,96
INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_06/2016 941,50 164,72 1.106,22 0,55%
7,49%
Total de COBERTURA 10.960,21 4.162,65 15.122,86 7.49%
11. INSTALAGCOES ELETRICA
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 53,35 M 1,17 3,93
OU IGUAIS A 40 MM . AF_05/2015 62,42 209,67 272,09 013%
91846 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA - 7,40 M 4,39 2,98
CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 32,49 22,05 54,54 003%
AF_12/2015
91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 45,95 M 3,16 4,01
CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 145,20 184,26 329,46 016%
INSTALAGAO. AF_12/2015
91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 42,60 M 4,86 1,45
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 207,04 61,77 268,81 0.13%
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 13,20 M 3,47 1,11
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 45,80 14,65 60,45 0,03%
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, 91,15 M 2,03 0,84
PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 185,03 76,57 261,60 0.13%
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 73,30 M 1,27 0,66
PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 93,09 48,38 141,47 007%
S00010569 CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM 2,00 UN 3,54 0,00
FUNDO MOVEL SIMPLES 7,08 0,00 7,08 0,00%
174510 PONTO ELETRICO LUZ INCADESCENTE - INCLUSIVE LAMPADA 4,00 PT 32,09 68,58
128,36 274,32 402,68 0.20%
97605 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - 4,00 UN 66,53 10,00
FORNECIMENTO E INSTA LAGAO. AF_11/2017 266,12 40,00 306,12 0.15%
93043 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 5,00 UN 35,62 1,14
- FORNECIMEN TO E INSTALAGAO 178,10 5,70 183,80 0.09%
92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MQDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 4,00 UN 17,83 8,58
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 71,32 3432 105,64 005%
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 8,00 UN 25,39 13,41
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 203,12 107,28 310,40 0.15%
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MOI?ULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 1,00 UN 20,30 15,84
E PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 20,30 15,84 36,14 002%
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODEJLOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 1,00 UN 31,98 17,49
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 31,08 17,49 49,47 002%
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 1,00 UN 24,99 15,17
A, INCLUIND O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 24,99 15,17 40,16 002%
93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 1,00 UN 56,98 1,94
FORNECIMENTO E INSTAL AGAO. AF_04/2016 56,08 1,94 58,92 0,03%
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 4,00 UN 58,01 3,70
FORNECIMENTO E INSTAL AGAO. AF_04/2016 232,04 14,80 246,84 0.12%
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 1,00 UN 58,82 5,07
FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF_04/2016 58,82 5,07 63,89 0,03%
63 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A 5,00 UN 88,84 17,17
444,20 85,85 530,05 0.26%
172022 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 20 DISJUNTORES 1,00 UN 253,31 68,58
253,31 68,58 321,89 0.16%
9540 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA BIFASICA 30A COM POSTE DE 1,00 UN 1.045,72 172,90
CONCRETO, INCLU SIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E 1.045,72 172,90 1.218,62 0.60%

ATERRAMENTO.

2,61%
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Total de INSTALAGOES ELETRICA 3.793,51 1.476,61 5.270,12 261%
12. INSTALAGOES HIRAULICAS
152061 ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO 1,00 CJ 54,35 16,49
54,35 16,49 70,84 004%
95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - 1,00 UN 192,68 18,05
FORNECIMENTO E INS TALAGAO. AF_10/2016 192,68 18,05 210,73 0.10%
86939 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO 1,00 UN 324,05 29,41
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 324,05 29,41 353,46 0.18%
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA P ADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
151062 TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM METAIS 1,00 UN 116,77 102,71
116,77 102,71 219,48 011%
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 4,00 UN 8,16 1,93
INSTALADO E M RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 32,64 7,72 40,36 002%
AF_12/2014
164300 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 8 PESSOAS 1,00 UN 1.060,97 152,51
1.060,97 152,51 1.213,48 0.60%
164310 SUMIDOURO TIJ./CRIVO(4,00X1,10X1,10)TAMPA CONC.ARM 1,00 UN 1.111,89 1.189,45
1.111,89 1.189,45 2.301,34 114%
62 TAMBOR PARA COLETA DE RESIDUOS 3,00 UN 331,77 191,45
995,31 574,35 1.569,66 0.78%
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM 1,00 UN 175,05 70,13
TAMPA H= 60CM - FORNE CIMENTO E INSTALACAO 175,05 70,13 245,18 012%
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 16,00 M 22,96 20,34
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 367,36 325,44 692,80 0.34%
AF_12/2014
89711 (89711) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 711 M 7,06 8,26
FORNECIDO E INSTA LADO EM RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 50,20 58,73 108,93 0.05%
AF_12/2014_P
89724 (89724) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 5,00 UN 3,47 2,76
MM, JUNTA SOLDAVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 17,35 13,80 31,15 002%
ESGOTO
89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 1,00 UN 11,46 6,88
JUNTA ELASTI CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 11,46 6,88 18,34 0,01%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 1,00 UN 4,25 2,76
JUNTA SOLDAVE L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 4,25 2,76 7,01 0.00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89783 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 2,00 UN 5,51 3,85
JUNTA SOLDAVEL , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 11,02 7,70 18,72 001%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89797 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 1,00 UN 25,16 9,08
MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 25,16 9,08 34,24 002%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/20 14
94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ) 2,00 UN 189,94 21,71
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA 379,88 43,42 423,30 021%
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 4,00 UN 42,83 68,28
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS 171,32 273,12 444,44 022%
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
153010 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") 1,00 UN 43,15 17,14
43,15 17,14 60,29 003%
91785 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE 9,50 M 15,12 19,16
TUBOS DE PVC, SOLDA VEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 143,64 182,02 325,66 016%
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA) , INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
91784 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE 11,00 M 14,82 19,74
TUBOS DE PVC, SOLDA VEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, 163,02 217,14 380,16 0.19%
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSI VE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
95644 KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 1,00 UN 149,96 44,32
PVC DN 32 ( 1”), PARA 1 MEDIDOR — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE 149,96 44,32 194,28 0,10%
HIDROMETRO). AF_11/2016
88504 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS 1,00 UN 426,23 211,76
426,23 211,76 637,99 032%
4,76%
Total de INSTALAGOES HIRAULICAS 6.027,71 3.574,13 9.601,84 4.76%
13. PLUVIAL
94229 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, 2841 M 108,33 17,19
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 3.077,66 488,37 3.566,03 L77%
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165166 CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO 9,00 UN 564,53 263,35
5.080,77 2.370,15 7.450,92 3.69%
661389 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 200MM 4537 M 44,53 9,84
2.020,33 446,44 2.466,77 122%
91790 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE 27,57 M 34,43 9,77
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 049,24 269,36 1.218,60 060%
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS ), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 21,00 UN 27,88 3,85
ELASTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 585,48 80,85 666,33 0.33%
AF_12/2014
7,62%
Total de PLUVIAL 11.713,48 3.655,17 15.368,65 7.62%
14. PORTAO
S00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 11,20 M2 719,98 0,00
DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 8.063,78 0,00 8.063,78 400%
TRILHOS E ROLDANAS
50 Motor para portéo de correr com cremalheira de 4,5m 1,00 un 799,83 102,81
799,83 102,81 902,64 045%
4,44%
Total de PORTAO 8.863,61 102,81 8.966,42 4.44%
15. CALCADAS
92396 EXECUQAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 205,75 M2 48,36 10,77
RETANGULAR DE 20 X 10 C M, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 9.950,07 2.215,93 12.166,00 6.03%
92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO 83,62 M 24,54 19,04
2.052,03 1.592,12 3.644,15 181%
92295 MEIO-FIO RETO CONCRETO PRE-MOLD.7X10CM(DEM.QUADRA) 108,43 M 15,75 32,18
1.707,77 3.489,28 5.197,05 2.58%
92293 MEIO-FIO CURVO-CONCRETO PRE-MOLDADO 2,00 M 49,16 19,04
98,32 38,08 136,40 007%
10,48%
Total de CALCADAS 13.808,19 7.335,41 21.143,60 10,48%
TOTAL DO ORCAMENTO 133.915,42 67.897,00 201.812,42100,00%
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