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Outubro de 2018

Pagina 1 de 23



OBJETO: Readequacdo de container para abrigar atividades do centro de castracao do
Municipio.

LOCAL: Av. “A”, Fundos da UBS Marina, Balneario Marina, Municipio de Xangri-La/RS.

AREA: 30,03 m2
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1. APRESENTACAO

A adequacdo das instalacGes de container existente para atender as atividade de
castracao de animais domésticos objetiva a melhoria da infraestrutura do aparelhamento fisico
do Municipio, para melhor e mais eficiente atendimento a sociedade nos aspectos sanitarios
relacionados ao controle de zoonoses, ao bem estar social e a melhora as condicbes de vida
dos animais domésticos, principalmente nos extratos de elevada fragilidade social e de maior
risco de propagacao de vetores.

O arquétipo leva em conta a compartimentalizacdo minimamente suficiente para as
atividades a que se propdes e se limitard as dimens@es da estrutura existente, com reparticdes,
revestimentos e instalacdes adequadas ao uso.

2. OBJETIVOS
O presente Memorial Descritivo tem como objetivos:

a) Descrever as especificacOes dos servigos e materiais a serem utilizados;

b) Estatuir as condi¢Bes que presidirdo ao desenvolvimento dos servicos;

c) Estabelecer o padrdo de qualidade para os servigos e materiais que serdo empregados;
d) Servir como complemento ao desenho constante do projeto em anexo;

e) Auxiliar na instrumentacdo do EDITAL quanto as obrigacfes e responsabilidades das
partes no empreendimento.

3. EXIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo de todos os servicos serd de acordo com as normas e especificacdes de
servicos contidos neste Memorial Descritivo e o disposto na Lei 8666, de 23 de junho de
1993, que dispbe sobre Licitagdes da Administracdo Federal e da outras providéncias e as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT que vigoram atualmente. A
CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com o Memorial Descritivo, instrugdes de concorréncia e
demais documentos técnicos fornecidos pelos técnicos da Secretaria de Planejamento da
Prefeitura Municipal de Xangri-L&/RS, bem assim, pelos danos decorrentes da realizacdo de
ditos trabalhos. Fica estabelecido que a realizacdo pela CONTRATADA de qualquer
elemento ou secédo de servicos, implicara na tacita aceitagéo e ratificacdo do fiscal da obra.

Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para minucioso
exame das condicGes locais e averiguacdo dos servigos e materiais a empregar.

Qualquer davida ou irregularidade observada nos projetos ou especificagdes devera
ser previamente esclarecida com o setor técnico da Secretaria de Planejamento da Prefeitura
Municipal de Xangri-La.
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3.1. MATERIAIS A EMPREGAR

Todos os materiais a serem empregados na obra dever&o ser de primeira qualidade e
adquiridos conforme as especificacBes descritas no projeto e de acordo com as Normas
Brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos servicos a serem executados.

A CONTRATADA ficard obrigada a substituir por sua conta exclusiva, todos 0s
materiais que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condigdes
contratuais. Desconsiderado aqui qualquer pretenséo de direito a reclamacéo ou indenizacao
por parte da CONTRATADA, a qualquer tempo, independente do estagio de execucdo dos
Servigos.

Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualidade dos materiais a
serem empregados ou a empregar.

E a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagio dos materiais e
execucdo das obras e servicos contratados.

Ao Setor técnico da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Xangri-
L4/RS é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48hs. (quarenta e oito horas), a contar da
entrega da ordem de servico correspondente, qualquer reclamacéo, sobre defeito essencial em
servigo executado ou material posto na obra.

A CONTRATADA providenciara ainda a aquisicdo e estocagem antecipada de
materiais em quantidade suficiente para a concluséo das obras no prazo fixado.

A CONTRATADA armazenard em obra, até a verificacdo por registro fotografico
por parte da FISCALIZACAO, embalagens de tintas, resinas, adesivos, dentre outros
produtos inerentes aos servicos, como forma de atestar as caracteristicas dos produtos
aplicados. Ficam os pagamentos dos itens aqui referidos retidos no caso de inobservancia ao
solicitado e a CONTRATADA sujeita a rescisdo do contrato por inexecugdo parcial de
contrato, ficando assim sujeita as penalidades administrativas previstas em contrato, bem
como as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93.

3.2. MAO DE OBRA

A mdo-de-obra devera ser de primeira qualidade e especializada, quando necessario,
objetivando o acabamento esmerado da obra.

A CONTRATADA ficara obrigada a refazer por sua conta exclusiva, todos os
trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por méa qualidade ou que contrarie as condi¢des
contratuais. Desconsiderado aqui qualquer pretenséo de direito a reclamacéo ou indenizacao
por parte da CONTRATADA, a qualquer tempo, independente do estagio de execucdo dos
Servicos.

A CONTRATADA ficard obrigada a retirar da obra imediatamente apds o
recebimento da ordem correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
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subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

Ficara a critério da FISCALIZACAO o julgamento da qualificacdo da mao-de-obra.

A CONTRATADA ¢ obrigada a obter todas as licencas, aprovacfes e franquias
necessarias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes as obras e a seguranca publica, bem
assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos.

A CONTRATADA mantera permanentemente em servi¢co uma equipe homogénea e
qualificada de médo de obra, com suficiéncia de operarios, mestre(s) e/ou encarregado(s), de
modo a assegurar 0 progresso satisfatdrio das obras.

3.3. TRANSPORTE

Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal até a obra, assim como a
refeicdo dos mesmos, para a execucao dos servicos, ficara a cargo da CONTRATADA.

3.4. OBSERVANCIA AOS PROJETOS

Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricdes e exigéncias contidas
neste Memorial Descritivo, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes
como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente
transcritos fossem.

3.5. MODIFICACOES NOS PROJETOS E ESPECIFICACOES

Nenhuma alteracdo nos projetos e nas especificacbes podera ser feita, sem
autorizagdo por escrito do proprietario e dos autores dos projetos e anuéncia da
FISCALIZACAO.

Qualquer alteragdo que demandar aumento de preco s sera executada depois de
submetido seu orcamento & aprovacdo do proprietéario do projeto ou da FISCALIZACAO.

Concluidas as obras, a CONTRATADA, fornecera a Prefeitura Municipal de Xangri-
L4, a suas custas, os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que,
por motivos diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os ditos desenhos,
devidamente autenticados, serdo entregues em forma digital, (01 codpia), e plotados (02
copias), em escala adequada para a perfeita compreenséo das informacgoes.

A previsdo dos custos para atendimento do enunciado acima faz parte dos custos
indiretos, integrantes ao percentual de BDI.
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4. PARAMETROS A SEREM CONSIDERADOS
4.1. CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera manter em boas condicGes, até o final da obra, a area
delimitada para seu canteiro. Todo material utilizado no dia devera ser recolhido e
armazenado em local apropriado, seguro e de facil fiscalizacao.

A CONTRATADA devera manter até o final da obra, em local a ser definido pela
fiscalizacdo, placa da obra, com responsavel técnico pela execucdo da obra, conforme
regulamentacdo do CREA e ou CAU.

4.2. MAQUINAS E FERRAMENTAS

Todo o maquinario e ferramentas que a CONTRATADA utilizar devera estar em
bom estado de conservacédo e poderd a FISCALIZACAO exigir a sua troca, desde que julgue
em mau estado para uso.

Ficardo a cargo e responsabilidade da CONTRATADA, depdsitos de materiais, 0s
transportes para fora e dentro do canteiro das obras, assim como a manutencdo preventiva e
corretiva das maquinas e equipamentos, de forma a garantir o andamento regular dos servigos.

A CONTRATADA fornecera e conservara todo o equipamento mecanico e
ferramental necessario.

4.3. SISTEMA DE SEGURANCA E ACIDENTES

A CONTRATADA devera fornecer sem acarretar nenhum 6nus para a Prefeitura
Municipal de Xangri-La/RS, os EPI’s (Equipamentos de Protegdo Individual) necessarios para
a execucao da obra e exigir dos seus funcionarios a utilizacdo dos mesmos.

Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos contratados e ainda que resultante de
caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo dos servigcos executados até a definitiva
aceitacio dos mesmos pela FISCALIZACAO, bem como as indenizacdes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, junto aos vizinhos da area
ou ainda que ocorridos na via publica.

A CONTRATADA tomara todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranga.
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4.4. DIARIO DE OBRAS

A critério da FISCALIZACAO, sera determinado que a CONTRATADA preencha
Diério de Obras e entregue a FISCALIZACAOQ para conferéncia e validag&o.

4.5. ADMINISTRACAO DA OBRA

A administracdo da obra sera exercida pelo Engenheiro Responsavel ou Arquiteto e 0
Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionarios da
CONTRATADA.

4.6. FISCALIZACAO DA OBRA

A fiscalizacdo da obra serd exercida por profissionais da area da engenharia,
regularmente registrado no CREA e como representante credenciado da Prefeitura Municipal
de Xangri-L&RS no qual fica autorizado a exercer toda e qualquer acdo de orientagdo geral,
controle e fiscalizacdo das obras e servicos contratados.

Qualquer demolicdo necessaria para a execucao de algum servico, de acordo com 0s
projetos, sera a custa da CONTRATADA, bem como refazer a parte demolida, mediante
autorizagéo da fiscalizagéo.

Igualmente a CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais.

A CONTRATADA devera demolir e refazer a sua custa qualquer servico executado
em desacordo com os projetos, este Memorial embora a FISCALIZACAO tivesse dado o
visto anteriormente.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO e conforme indicado nas
especificacdes técnicas ou no escopo de servicos, deverdo ser fornecidos os seguintes
materiais para aprovacao da FISCALIZACAO antes da execucdo dos servigos e compra de
materiais:

= Amostras de materiais a serem aplicados;

= Execucdo de protétipo de elementos construtivos, e eventualmente de
prototipos de ambientes completos para a aprovagao do padréo da qualidade
do servico pela FISCALIZACAO,;

= Catdlogos e manuais tecnicos de aplicacdo, instalacdo, manutencdo, do
fabricante/fornecedor do material/servigo;

= Cartelas ou mostruarios de cores e padrdes do fabricante/fornecedor.
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4.7. LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA ficara obrigada a obter as licencas e franquias, exigidas pelos
0rgdos publicos, necessarios aos servigos que executar, pagando os emolumentos prescritos
por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica.

A CONTRATADA ficara obrigada, igualmente, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, e sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior
pelas autoridades, mesmo daqueles que por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a
CONTRATANTE.

A observéancia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes,
abrange, também, as exigéncias do CREA e ou CAU, tendo em vista as exigéncias do registro
de regiéo do citado Conselho em que se realizem os servigos.

4.8. MATERIAIS

4.8.1. DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem utilizados na obra serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condicdes estipuladas nestas especificagdes,
salvo disposicdo expressa e diversa estabelecida em documento proprio. A referida
comprovacao devera ser feita por meio de atestados fornecidos pelos fabricantes bem como
selos de qualidade fornecidos por renomadas instituicdes que certificam a conformidade dos
produtos com as normas brasileiras.

A CONTRATADA s0 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu emprego, se em desacordo
com as especificacOes.

Cada lote ou partida de material deverd — além de outras averiguagdes — ser
contrastado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

Obriga-se @ CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do
recebimento da ordem de servico pertinente ao assunto.

Sera expressamente proibido, manter no recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfacam a estas especificacdes.

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverdo ter as seguintes caracteristicas:
= Materiais novos sem utilizagéo anterior e de primeira linha;

= Cores, padrdes e acabamentos, conforme especificado, ou definido e
aprovado pela FISCALIZACAO;

= Atender rigorosamente ao projeto e a0 memorial descritivo;

= Antes da sua utilizagdo deverdo estar em caixas ou embalagens fechadas e
claramente identificadas;
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= Todos os materiais secundarios, de fixacdo, de consumo, de arremate e
qualquer outro material necessario para a realizagdo completa do servico,
deverdo ser considerados pela CONTRATADA no fornecimento e no custo
do servico correspondente;

= Todos os materiais, equipamentos ou instalacbes provisorias, necessarias para
a realizagdo completa dos servigos, tais como: andaimes, plataformas,
equipamentos de transporte e seguranca, escadas etc, deverdo ser
considerados pela CONTRATADA no fornecimento e no custo do servico
correspondente.

4.8.2. CRITERIOS DE ANALOGIA

Se as circunstancias ou condigdes locais, porventura, tornarem aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados no Memorial, esta substituicdo obedecera
ao disposto nos itens subseqiientes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagao da
FISCALIZACAO para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério de analogia,
conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na Especificacdo ou na Norma de Execucéo que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver
compensacéo financeira para as partes, ou seja, CONTRATANTE e CONTRATADA.

A consulta sobre a analogia — envolvendo equivaléncia — sera efetuada, em tempo
oportuno, pela CONTRATADA, ndo admitindo o CONTRATANTE, em nenhuma hipoétese,
que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na
documentacao contratual.

Nas Especificacdes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca, implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a distingdo entre
equivaléncia e semelhanca subordinada a parecer dos Projetistas e Especificadores.

4.9. CONSIDERACOES ADICIONAIS

As normas da ABNT indicadas nas especificacdes técnicas sdo uma referéncia
minima para o fornecimento, execucdo, instalacdo, aplicacdo, ensaio, procedimentos, dentre
outros, dos materiais e servigos objetos da especificagéo.

Todas as normas ABNT vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que
ndo mencionadas ou explicitadas no texto da especificacao.

A CONTRATADA deverd analisar e apontar todas as interferéncias que
eventualmente venham a ocorrer entre estrutura, dutos, elementos construtivos, tubulagdes,
equipamentos, etc; e devera resolvé-las antes ou depois da execucdo dos servigos, caso ndo
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tenham sido detectadas previamente, sem 6nus 8 CONTRATANTE, a FISCALIZA:(;AO ou
aos Projetistas. Solucédo alternativa devera ser sempre aprovada pela FISCALIZACAO, antes
da sua execucao.

A CONTRATADA serd responsavel também pela coordenacdo de todas as
atividades da obra de modo a evitar qualquer interferéncia ou descoordenagdo entre essas
atividades, e consequentes retrabalhos, atrasos de cronograma, etc.

Qualquer servico que apresente defeito, ou desconformidade com as especificacdes
do projeto, normas, legislagdes, recomendagdes do fabricante/ fornecedor etc, estara passivel
de reprovacao pela FISCALIZACAO, seja em que estagio ou etapa de execucdo estiver o
trabalho.

Neste caso, 0 servico deverd ser reparado, ou refeito, quantas vezes forem
necessarias, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus a CONTRATANTE
e sem prejuizo do cronograma da obra, até que o servico seja aceito pela FISCALIZACAO.

A aceitacio de qualquer servico pela FISCALIZACAO ndo exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades, e também ndo as alteram e nem as transferem,
parcial ou totalmente para a FISCALIZACAO.

4.10.  INSTALACOES COMPLEMENTARES

Todas as instalacGes deverdo obedecer rigorosamente aos projetos, especificacfes e
memoriais préprios de cada tipo de instalacdo, constantes dos projetos. Em casos omissos,
serdo empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo a FISCALIZACAO
exigir um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Todas as instalacbes obedecerdo, quanto a sua execucdo, as Normas Técnicas
Brasileiras, bem como aos Regulamentos e Posturas das concessionarias dos servicos e 6rgaos
municipais.

Em caso de divergéncia entre o projeto e as Normas ou Posturas, devera o fato ser
comunicado imediatamente a FISCALIZACAO, para as providéncias cabiveis.

Todas as instalagdes deverdo ser executadas empregando-se profissionais oficiais
competentes e habilitados. A critério da FISCALIZACAOQO podera ser exigida a troca de
profissional, o que devera ser providenciado em 24 horas.

411. TERMOS
4.11.1. TERMO DE INICIO DE OBRA

A CONTRATADA devera assinar e devolver o Contrato no prazo maximo de sete
dias corridos apés notificada. Dar inicio efetivo aos servicos a partir da data da assinatura do
Contrato e recebimento do Termo de Inicio de Obra.

A CONTRATADA solicitara junto ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Xangri-La/RS, o Termo de Inicio dos Servicos apds a apresentacdo da ART e ou RRT,
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Matricula do INSS da Obra e instalacdo da placa da obra, comprovada por registro
fotografico. A expedicdo do referente Termo ficara condicionada a aprovagdo pela
FISCALIZACAO, mediante analise da documentacédo apresentada.

Apobs a entrega do Termo de Inicio, serd realizada reunido, entre a empresa, 0
responsavel técnico pela execucdo da obra, FISCALIZACAO e autor do projeto para expor
detalhes do planejamento de execucdo da obra, fornecedores, programacdo de compra de
materiais e outras informacdes pertinentes ao objeto contratado.

Em hipétese alguma sera admitido postergacdo do inicio dos servicos, salvo por
determinacéo e conveniéncia do Poder Publico Municipal.

4.11.2. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo
com o contrato, a CONTRATADA faré solicitacdo por escrito junto ao setor de protocolo da
Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS para obter o “Termo de Recebimento Provisoério”, a
FISCALIZACAO, em prazo de 15(quinze) dias Gteis, fara a Vistoria da Obra.

Caso houver anuéncia da FISCALIZACAO, sera lavrado um Termo de Recebimento
Provisério que sera passado em trés vias de igual teor, todas elas assinadas pela
FISCALIZACAO e pelo responsavel da CONTRATADA.

As duas primeiras vias ficardo em poder da Prefeitura Municipal de Xangri-La/RS,
destinando-se a terceira a contratada. Quando houver interesse ou necessidade na utilizacdo
sobre parte da obra, j& executada e em condic¢des de utilizacdo, podera a Prefeitura Municipal
de Xangri-L4/RS, mediante registro fotografico da situacdo das instalagdes, fazé-lo
antecipadamente ao recebimento provisorio.

O recebimento provisério s6 podera ocorrer ap6s terem sido realizadas as medicdes e
apropriacdes de todos os servicos referentes a obra objeto deste edital, assim como seus
acréscimos e modificacOes, e apresentadas as notas fiscais correspondentes.

A obra serd entregue sem instalagdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer
outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata das unidades.

4.11.3. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A CONTRATADA fara solicitacdo junto ao setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Xangri-La/RS para obter o “Termo de Recebimento Definitivo”, a
FISCALIZACAO, em prazo de 30(trinta) dias Uteis, fara averiguacdo da satisfacdo das
seguintes condigoes:

= Apresentacdo da Certiddo Negativa (CND) do INSS;
= Apresentacdo do Recebimento Provisorio;

= Atendidas todas as reclamacdes do Setor Técnico da Prefeitura Municipal de
Xangri-La/RS, referentes a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificados em qualquer elemento das obras e servigos executados;
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= Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas pelos envolvidos no
empreendimento, devido a falta de pagamento a operérios, fornecedores de
materiais, prestadores de servicos, etc...

Este termo de recebimento definitivo contera formal declaracdo de que o prazo no
art. 27 da Lei 8.078, de 11/09/1990 do Cédigo de Defesa do Consumidor sera contado, em
qualquer hipdtese, a partir da data desse mesmo termo fica entendido e acordado a
responsabilidade do construtor, pelo prazo de cinco anos, quanto ao seguinte:

= Pelaexecucdo, aplicacéo e qualidade dos materiais empregados;
= Pelasolidez e seguranca do trabalho realizado.

5. EXECUCAO DA OBRA
5.1.  SERVICOS INICIAIS
5.1.1. PLACA DE OBRA

A placa serd confeccionada pela CONTRATADA, em chapa plana metalica
galvanizada, aluminio ou vinilica, ou outro material que seja resistente, as intempéries,
fixadas em estruturas de madeira ou metélica.

As informacOes deverdo estar em material plastico, para fixacdo ou adesivagdo nas
placas de acordo com o layout definido na FIGURA 01.

A placa de obra devera ser mantida em bom estado de conservacao, inclusive quanto
a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucdo da obra.

A placa de obra devera ter no minimo 200 cm de largura por 100 cm de altura e
deverd ser instalada em local a ser definido pela FISCALIZACAO.

Conforme Resolucéo n°® 75, de 10 de abril de 2014, sdo obrigatorias as informacGes
sobre 0s responsaveis técnicos por projetos, obras e servicos de Arquitetura e Urbanismo, no
qual devera ser indicada nas placas da obra mediante a informacéo dos seguintes dados:

- Nome do Responsavel Técnico pelo Projeto;

- N° CAU/CREA - Projeto;

- Nome da Atividade (Projeto Arquitetdnico);

- Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ART);

- Nome do Responsavel Tecnico da Execucdo da Obra;
- N° CAU/CREA — Execucéo e

- Registro do Responsavel Técnico (RRT/ART).
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FIGURA 01: Modelo de placa a ser instalada

5.1.2. PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONTROLE DE OBRA

A CONTRATADA deveréa possuir responsavel técnico, habilitado, para acompanhar
a execucdo dos servicos, planejamento, assessoria e controle da obra, apresentando a devida
RRT e ou ART recolhida, referente a execugdo da obra.

A empresa CONTRATADA fornecerd, a critério da fiscalizacdo, diario de obra
referente a etapa executada, bem como relagdo dos trabalhadores, em qualquer tempo sempre
que A FISCALIZACAO solicitar.

51.3. INSTALACOES PROVISORIAS

No canteiro de obras, durante o periodo de execucdo dos servicos, deverd ser
instalado o galpdo de obras, com dimensfes compativeis as necessidades do servi¢o, com
local para guarda proviséria de materiais e ferramentas a serem utilizadas no periodo, bem
como para a guarda de todos os projetos e especificagdes pertinentes ao desenvolvimento dos
servicos. O galpdo podera ser de madeira compensada ou de tabuas, com cobertura de telha
ondulada de fibrocimento com assoalho de madeira. Podera ser usado contéiner para essa
finalidade.
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Em atendimento a NR 18, a CONTRATADA devera providenciar banheiro sanitario
adequado ao pessoal de obra em condi¢des e nimero suficientes determinados pela referida
norma.

5.1.4. LIMPEZA E PREPARO DAS SUPERFICIES

A CONTRATADA executard limpeza das faces internas e externas do container
com auxilio de lava jato a fim de deixa-lo em condicGes sanitarias adequadas.

5.1.5. CORTE DE CHAPA METALICA

A CONTRATADA executard corte nas paredes e revestimentos do container para
receber as portas, janelas, passagem de tubulacdes de ar condicionado, instalacdes elétrica,
instalagBes hidrossanitérias e demais sistemas relacionados ao objeto, na posicao indicada em
projeto, bem como as eventualmente ndo indicadas porem necessarias a perfeita utilizacdo do
espaco aos fins a que se destina, ou conforme orientaco da FISCALIZACAO.

5.1.6. PISOS

A CONTRATADA executard contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),
espessura 3 cm, preparo manual, sob a grelha que forma o piso existente do container, que
sera preenchida por camada de brita até o seu nivelamento com a grade existente. Devera ser
tomado o cuidado de preservar as aberturas para passagens de tubulacdes.

Sob os pisos serad executado revestimento ceramico para piso com placa esmaltada de
dimensdes 35,0 x 35,0 cm, acabamentos com rejunte e arrematados nas arestas com todas as
paredes, inclusive as divisdrias, com rodapé em madeira, altura 7,0 cm

5.1.7. PAREDES

A CONTRTADA executara divisorias em PVC liso (sem textura), cor branco,
estruturado com pecas de madeira tratada em autoclave com substéncia imunizante, conforme
dimensdes de projeto.
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5.1.8. ABERTURAS

A CONTRATADA providenciara o fornecimento e instalacdo de janelas de
aluminio, de primeira qualidade, de correr, nas dimensdes e locais indicados em projeto.

A CONTRATADA providenciara o fornecimento e instalacdo de porta de aluminio,
de primeira qualidade, de abrir, nas dimensdes e locais indicados em projeto.

A CONTRATADA providenciard o fornecimento e instalacdo de porta de madeira,
interna, de primeira qualidade, de correr, nas dimensdes e locais indicados em projeto.

5.1.9. PINTURAS

As especificagOes das tintas deverdo estar de acordo com o material a ser empregado,
devendo ser previamente autorizado pela FISCALIZACAO.

Para as superficies em madeira, a tinta da deve possuir propriedades imunizantes,
hidrofugantes e protegfes contra a acdo dos raios ultravioleta (UV). Observando as
orientacdes do fabricante, no manuseio e aplicacdes.

A embalagem que contém os produtos utilizados nas pinturas deverdo ser guardados
até a verificacdo por parte da fiscalizacdo para atestar as caracteristicas exigidas.

5.1.10. INSTALACOES HIDRAULICAS

O projeto de instalacbes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento de dgua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade,
com pressoes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagdes,
incluindo as limitacGes dos niveis de ruido.

O sistema de distribuicdo seréd do tipo direto sem bombeamento. A alimentacdo do
sistema € feita por meio de cavalete ja instalado pela CORSAN. Deste deriva o ramal de
alimentacdo predial com tubo de PVC didmetro 25mm, de primeira qualidade e conexdes
soldaveis. O alimentador predial sera abastecido por ramal destinado a levar a agua até os
pontos de utilizacdo de agua na edificacéo.

A CONTRATADA instalard os barriletes aparentes, os ramais e sub-ramais
aparentes nas paredes nas posi¢cdes indicadas. A CONTRATADA fornecera e instalara 1
(um) registros de gaveta bruto em PVC, bitola 3/4 " a 50 cm de altura nas tubulacfes de 25@
gue alimentam as pias de forma que seja possivel interromper o fluxo de agua para futuras
manutencoes.

Os tubos deverdo ser em PVC rigido marrom, com juntas soldaveis, pressdo de
servico de 7,5 Kgf/cm2. Os tubos deverdo ser fabricados em conformidade com as
especificacOes da norma EB-892 (NBR 5648) da ABNT. As conexdes deverdo ser em PVC
rigido marrom, com bolsa para junta soldavel, pressdo de servico de 7,5 Kgf/cm2. Nas
interligacGes deverdo ser utilizadas conexdes.
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Os caimentos das canalizacdes deverdo obedecer as indicacdes contidas em plantas
para cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

A CONTRATADA testara em presenca do fiscal todas as instalagcdes de acordo com
0 seguinte roteiro: Todas as canalizagbes de agua, serdo lentamente cheias de &gua para
eliminacdo completa de ar, e em seguida, submetidas a prova de pressdo interna. Toda a
tubulacdo de agua fria deverd ser submetida a uma pressao de trabalho igual a uma pressao de
trabalho normal previsto, no caso 25mca, ou seja, 2,5Kgf/cm2, sem que apresentem
vazamentos durante pelo menos 6 (seis) horas.

5.1.11. INSTALACOES SANITARIAS

O projeto das instalacdes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios,
incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido.

As instalacBes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucGes, vedarem a passagem de gases e animais das tubulacGes para
o interior das edificacfes, impedirem a formacdo de depdsitos na rede interna e ndo poluir a
agua potavel.

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido branco, tipo esgoto, com junta
elastica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688 e com os diametros indicados em
projeto.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcdo, os tubos
deverdo ser vedados com lonas ou madeira. Todas as aberturas no terreno para instalagéo de
canalizacGes, s6 poderdo ser aterradas apds o fiscal da obra constatar o estado dos tubos, das
juntas, das protecGes e caimentos das tubulacfes e seu preenchimento devera ser feito em
camadas sucessivas de 10cm, bem apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Os caimentos das canalizacBes deverdo obedecer as indicagdes contidas em plantas
para cada caso e quando estas nao existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

A CONTRATADA devera testar as tubulacdes de esgoto sanitario com agua ou ar
comprimido sob pressdo de 3,00mca, ou seja, 0,30Kgf/cm?2 durante um periodo minimo de 30
minutos.

5.1.12. INSTALACOES ELETRICAS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigcos deverdo ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes, sob pena de impugnagdo dos mesmos pela
Fiscalizacéo.

Deveréo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos contratados, em
conformidade com a realiza¢do dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados.
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A Fiscalizacdo poderd determinar a substituicdo dos equipamentos e ferramental
julgados deficientes, cabendo a Contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no
prazo contratado.

A obra serd entregue sem instalacbes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer
outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata das unidades, devendo a
Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizagdo, a conclusdo dos servigos para que esta
possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacdo provisoria.

Todas as superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos
possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o
perfeito entendimento das condicGes atuais dos prédios, das respectivas especificacdes e do
projeto apresentado.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacdes e dos desenhos seré
sempre consultada a Fiscalizagcdo. Todos 0s servicos a serem executados deverdo obedecer a
melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410,
além das normas da concessionaria local.

5.1.12.1. ENTRADA DE ENERGIA E MEDICAO

A entrada de energia seré da rede existente no local (UBS Marina).

5.1.12.2. LUMINARIAS

A CONTRATADA fornecera e instalara 7 (sete) luminarias tipo spot de sobrepor
para 1 (uma) lampada led 10w bivolt branca, formato tradicional (base E27), em todos 0s
ambientes conforme indicacdo do projeto.

5.1.12.3. CAIXAS DE PASSAGEM (CONDULETES)

As caixas aparentes, para interruptores, tomadas, luminarias e passagem, serdo PVC,
com dimensbes em projeto e especificacdo, sendo, retangulares, octavadas e quadradas. As
caixas deverdo estar alinhadas e aprumadas.

5.1.12.4. ELETRODUTOS

Os circuitos sairdo dos QD’s através de eletrodutos de PVC rigido, com anti
propagacao de chamas e vapores toxicos, aparentes em paredes e lajes . Estes serdo instalados
de modo a constituirem uma rede continua de caixa a caixa, luminaria a luminaria, no qual os
condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuizo para o
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isolamento. A ligacdo das luminarias aos interruptores tambem seréo feitas por eletrodutos, de
mesmo padréo.

As caixas de passagem e eletrodutos deverdo formar uma malha rigidamente fixa as
estruturas através de bragadeiras, de tal forma que resistam ao peso dos eletrodutos, fiag&o,
etc. As ligacOes e emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas,
conexdes soldaveis sdo unidos por meio de adesivo pléstico, que deverdo aproxima-los até
que se toquem, para os rigidos. Nao sera permitido em uma unica curva, angulo superior a 90
graus.

Para instalacdo subterranea, da entrada de energia e das ligacGes dos postes externos,
deverdo ser instalados eletrodutos rigidos de PVC, com um desnivel de 1% (um por cento) em
direcdo as caixas, devendo ser arrematados através de buchas metélicas, para evitar danos aos
condutores.

5.1.12.5. TOMADAS E INTE4ARRUPTORES

Todos as tomadas e interruptores serao para instalacdo em caixa aparente 4x2”.

Todos os interruptores, a sua base devera ficar a 1,20m do piso acabado tendo a sua
face maior na vertical. Quando instalado ao lado de portas, devera ter 0,20 m a contar da
guarni¢do. Todas as tomadas, salvo indicacdo em contrario, a sua base devera ficar a 0,30 m
do piso acabado, tendo a sua face maior na vertical. As poténcias das tomadas sdo indicadas
no quadro apresentado junto ao projeto.

Os quadros deverao ser instalados conforme projeto. Devera ser construido por firma
especializada, em um modulo (tipo painel). As tomadas de energia elétrica para os pontos de
utilizacdo geral serdo do tipo 2P + T, 15A/ 250V e as tomadas de energia elétrica para 0s
pontos de utilizacdo especifica serdo do tipo 2P + T, 25A/250V, todas sobrepostas em
alvenaria, com altura de instalacdo conforme projeto. As tomadas devem ser instaladas de
acordo com a polarizacéo definida em norma.

Todos os interruptores que comandam os pontos de luz, monopolares, serdo de
10A/250V, especificadas no projeto.

5.1.12.6. CONDUTORES

Todos os condutores serdo cabos isolados, salvo indicacdo em contrario devendo ter
caracteristicas especiais quanto a propagacdo e auto extin¢do do fogo. Os condutores para
alimentacdo da iluminacdo interna/externa e tomadas, deverdo ser do tipo cabo e ter
isolamento para 450/750 VA, isolamento simples, conforme NBR 7288, com bitola indicada
em planta e tabelas.

Todas as caixas de passagem tém como objetivo facilitar a enfiacdo dos cabos, néo
podendo haver emendas nos cabos. Os condutores de alimentacdo de quadros de distribuicao,
serdo de cabo de Cobre unipolar, 0,6/1kV, EPR/XLPE 90 oC. As se¢Oes de condutores estdo
indicadas nos Quadros de Carga e diagramas.

Todos serdo do tipo cabo com as seguintes caracteristicas:
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Condutor: fio de cobre nu, ttmpera mole, encordoamento classe 2;

Isolagdo: Composto termofixo de Polietileno reticulado XLPE com espessura
reforcada, sem capa de chumbo, anti-chama;

Temperaturas méaximas do condutor: 90°C em servigo continuo, 130°C em
sobrecarga e 250°C em curto circuito;

Normas aplicaveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812;

A enfiacdo dos condutores s podera ser iniciada apos a instalacdo, fixacdo e limpeza
de toda a tubulacdo. Para facilitar a enfiacdo nas tubulacdes s6 serd permitido o uso de
parafina ou talco.

SO serdo permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo ser bem
soldadas e isoladas com fita isolante, antichama da 3M ou similar. Ndo serdo admitidas, em
nenhuma hipotese, emendas dentro de eletrodutos. Deverdo ser ligados aos barramentos ou
bornes das chaves e disjuntores, atraves de conectores terminais de pressao, para bitolas
superiores a 6 mmz2.

Identificacdo para os cabos:

Cabo de cobre isolado de # 16 mm?2 e acima, cor preta.
Cabo de cobre flexivel #2,5 a #10 mm2:

- fase - preto;

- neutro - azul claro;

- terra (protecdo) — verde.

5.1.12.7. CIRCUITOS

Serdo utilizados até 5 (cinco) circuitos dentro de cada eletroduto, conforme
especificado em projeto, formados por, no méximo, 10 (dez) cabos + terra. Os circuitos
alimentadores dos quadros de distribuicdo serdo identificados com anilhas em seus extremos
com as letras "A", "B", "C", uma para cada fase, "N" para o neutro e "T" para a protecdo. Os
circuitos das cargas também serdo identificados com anilhas, com o nimero respectivo do
circuito. Os condutores ndo deverao sofrer esforgos mecénicos incompativeis.

5.1.12.8. CONDUTORES DE PROTECAO (TERRA)

Todos os circuitos de distribuicdo sdo acompanhados por condutores de protecéo
(terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverdo ter o barramento de terra.
N&o podera em nenhuma ocasido, conectar os condutores neutro e de protecdo (terra) nos
quadros de Distribuicdo de cargas geral ou terminal.

Todos os condutores de protecdo (terra) sdo isolados, no interior de eletrodutos, 0s
cabos e fios de protecdo deverdo ser isolados.
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51.12.9. QUADROS DE DISTRIBUICAO

O Quadro Geral sera de sobrepor, compativel com os padrées DIN/IEC e
NEMAJ/UL. Nele sera instalado um disjuntor geral tripolar em caixa moldada, com
amperagem e especificacbes conforme projeto, na edificacdo.Nesse quadro, também serdo
instalados os disjuntores para a alimentacdo dos quadros de distribuicdo em paralelo com
disjuntores residuais diferenciais, conforme indicagéo em projeto.

Os disjuntores para os quadros de distribuicdo sdo do padrdo NEMA, da General
Electric, Eletromar ou similar, padrdo DIN/IEC, e sua disposicdo deve ser de acordo com o
Diagrama Trifilar, em planta, observando o balanceamento de fases. A dimensdo minima dos
barramentos, em capacidade de conducdo de corrente, também est4 anotada em planta, nos
Quadros de Carga.

O Quadro de Distribuicao devera ser devidamente identificado, de forma definitiva e
duradoura, em plaqueta acrilica individual e resinada, com a relacdo do nimero dos circuitos
e 0 equipamento equivalente. N&o podendo ser em papel, fita crepe ou utilizando fita adesiva
ou qualquer adesivo que possa ser retirado.

5.1.12.10. ATERRAMENTO ELETRICO

Tendo como base a NBR-5419, norma brasileira que fixa as condi¢cdes de projeto,
instalacdo e manutencdo de sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas, para proteger
a edificagdo e a estrutura. Faz parte da instalacdo um subsistema de aterramento.

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO, ¢ a parte destinada a conduzir e a dispersar
a corrente de descarga atmosférica na terra, formadas por cabos de cobre nu, secdo de
50mm2, 1 (1) haste terra de 3,0m x 1,5 cm. A cordoalha deve ser fixado por meio de
conector ao container em uma das extremidades, a outra extremidade, protegida pela caixa de
inspec¢do, conectado por meio de conector na haste de aterramento, conforme projeto.

5.1.13. PRAZO DOS SERVICOS

O prazo para execucao das obras sera de 45 (quarenta e cinco) dias divididos em uma
etapa.

5.1.14. SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS

A obra devera ser entregue limpa, livre de qualquer entulho e suas instalagdes, em
perfeito funcionamento.
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Os pagamentos serdo liberados conforme Cronograma Fisico-Financeiro e
respectivas execucdes, apos solicitacio da CONTRATADA, acompanhada a relacdo dos
documentos abaixo discriminados:

- Planilha de medicéo

- Memorial fotografico dos itens medidos

- Certificado de regularidade do FGTS-CRF

- Certiddo positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa

- Certid&o positiva de débitos tributarios e de divida ativa Estadual com efeito de negativa.

- Certidao positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida
ativa da unido

- Certiddo negativa de debito municipal

- GFIP

- Ficha de EPI dos funcionarios

- Contrato de trabalho dos funcionarios

- Copia da carteira de trabalho dos funcionarios

- Certificado de treinamento de seguranca dos funcionarios, observando as especificidades das
funcGes de cada funcionario (se houver trabalho em altura, os funcionarios habilitados
dever&o ter o devido treinamento)

A FISCALIZACAO analisara a documentacéo e estando tudo em conformidade, sera
autorizada a emissdo da nota fiscal.

O regime de construcdo da obra serd GLOBAL, material e méo de obra, fornecidos
pela CONTRATADA.

Eng. Esp. Gustavo Henrique Aradjo dos Santos
CREA SP62681044
Diretor de Departamento
Portaria n® 6281/2016
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