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%

02/04/2018 - CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO

 1. SERVIÇOS INICIAIS

105,55 M2    0,78 1,97
82,33 207,93       290,26 1,27%

84115 LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME

    
24,40 M     0,00 8,07

0,00 196,91       196,91 0,86%

53 CORTE DE CHAPA METÁLICA

    

2,13%    

82,33 404,84 487,17 2,13%Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. PISO

1,76 M3    65,45 26,81
115,19 47,19       162,38 0,71%

83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

    
26,03 M2    26,45 7,81

688,49 203,29       891,78 3,89%

94779 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

    

27,42 M2    20,34 4,68
557,72 128,33       686,05 2,99%

93391 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

    

47,35 M     9,54 3,82
451,72 180,88       632,60 2,76%

84162 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA

    

10,36%    

1.813,12 559,69 2.372,81 10,36%Total de PISO     

 3. PAREDES
26,94 M2    22,94 30,99

618,00 834,87 1.452,87 6,34%

51 ESTRUTURA DE MADEIRA TRADADA EM AUTOCLAVE P/ PAREDE DE PVC

    
53,05 M2    40,60 0,00

2.153,83 0,00 2.153,83 9,40%

73760 FORRO PVC LISO 200MM C/ ACESSÓRIOS INCL. INSTAL

    

15,74%    

2.771,83 834,87 3.606,70 15,74%Total de PAREDES     

 4. ABERTURAS

2,10 M2    486,58 38,85
1.021,82 81,59 1.103,41 4,82%

112013 PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIO

    
1,00 CJ    651,94 204,45

651,94 204,45       856,39 3,74%

111122 PORTA INT.SEMI-OCA 0,80X2,10 COM FERRAGEM COMPL.

    
5,00 UN    626,40 0,00

3.132,00 0,00 3.132,00 13,67%

36 PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,80 X 2,10 M

    
3,60 M2    587,17 16,02

2.113,81 57,67 2.171,48 9,48%

94576 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,
VEDAÇÃO COM E SPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

    

3,60 M2    153,10 29,12
551,16 104,83       655,99 2,86%

112020 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA

    
4,20 M2    8,68 8,86

36,46 37,21       73,67 0,32%

74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS     

4,20 M2    8,92 12,05
37,46 50,61       88,07 0,38%

141347 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS

    
10,08 M2    7,18 7,77

72,37 78,32       150,69 0,66%

73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

    

35,93%    

7.617,02 614,68 8.231,70 35,93%Total de ABERTURAS     

 5. HIDROSSANITÁRIO

1,00 UN    388,80 97,20
388,80 97,20       486,00 2,12%

151002 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO

    
3,00 UN    129,60 73,41

388,80 220,23       609,03 2,66%

151031 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA INCL/ TORNEIRA E CONECÇOES

    
12,25 M     20,15 17,85

246,84 218,66       465,50 2,03%

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

    

5,50 M     6,20 7,25
34,10 39,88       73,98 0,32%

89711 (89711) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTA LADO EM RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014_P

    

1,00 UN    10,05 6,04
10,05 6,04       16,09 0,07%

89744 (89744) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNT A ELÁSTICINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO
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3,00 UN    3,05 2,42
9,15 7,26       16,41 0,07%

89724 (89724) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO

    

3,00 UN    3,73 2,42
11,19 7,26       18,45 0,08%

89726 (89726) JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO

    

2,00 UN    22,09 7,97
44,18 15,94       60,12 0,26%

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/20 14

    

3,00 UN    7,16 1,70
21,48 5,10       26,58 0,12%

89709 (89709) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INS TALADO EMARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014_P

    

1,00 UN    153,64 61,55
153,64 61,55       215,19 0,94%

74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM - FORNE CIMENTO E INSTALACAO     

53,40 M     13,27 16,82
708,62 898,19 1.606,81 7,01%

91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁ VEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) , INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

    

4,00 UN    37,59 59,93
150,36 239,72       390,08 1,70%

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN2 5 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

    

1,00 UN    43,03 9,64
43,03 9,64       52,67 0,23%

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL,I NSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

    

17,62%    

2.210,24 1.826,67 4.036,91 17,62%Total de HIDROSSANITÁRIO     

 6. ELÉTRICA

1,00 UN    124,05 189,10
124,05 189,10       313,15 1,37%

164042 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO

    
2,00 UN    19,01 8,56

38,02 17,12       55,14 0,24%

153031 REGISTRO PRESSAO PVC SOLDAVEL 20MM(3/4")

    
4,00 UN    25,87 9,78

103,48 39,12       142,60 0,62%

164025 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM

    
1,00 UN    26,33 12,25

26,33 12,25       38,58 0,17%

153052 REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"   20MM

    
7,00 UN    2,67 0,00

18,69 0,00       18,69 0,08%

10210 TAMPA P/CONDULETE PVC - INTERR. SIMPLES

    
7,00 UN    5,35 0,00

37,45 0,00       37,45 0,16%

31 INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE

    
20,00 UN    1,67 0,00

33,40 0,00       33,40 0,15%

60515 TAMPA P/CONDULETE P/TOMADAS

    
20,00 UN    9,29 0,00

185,80 0,00       185,80 0,81%

32 TOMADA SIMPLES PARA CONDULETE

    
5,00 UN    2,07 0,00

10,35 0,00       10,35 0,05%

8740 TAMPA PVC P/CONDULETE - CEGA

    
7,00 UN    2,67 0,00

18,69 0,00       18,69 0,08%

10213 TAMPA PVC P/CONDULETE -TOMADA RED. 2P+T

    
5,00 UN    2,12 2,94

10,60 14,70       25,30 0,11%

95736 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

48,40 M     2,98 3,14
144,23 151,98       296,21 1,29%

95730 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE,
INSTALADO EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P     

21,00 UN    4,54 0,00
95,34 0,00       95,34 0,42%

27 CURVA 90 PVC ELETRODUTO APARENTE  1"

    
33,00 UN    0,62 0,00

20,46 0,00       20,46 0,09%

25 ABRACADEIRA FIXACAO CONDULETE PVC 1"

    
38,00 UN    7,02 0,00

266,76 0,00       266,76 1,16%

26 CAIXA 5 ENTRADAS CONDULETE PVC 1"

    
72,00 UN    0,70 0,00

50,40 0,00       50,40 0,22%

28 ADAPTADOR CONDULETE 25MM

    
7,00 UN    2,10 0,00

14,70 0,00       14,70 0,06%

29 ADAPTADOR C/ FLANGE P/ PAREDE

    
77,00 UN    1,72 0,00

132,44 0,00       132,44 0,58%

30 TAPINHA CONDULETE PVC

    
177,02 M     1,60 0,76

283,23 134,54       417,77 1,82%

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

151,82 M     2,76 1,00
419,02 151,82       570,84 2,49%

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015     

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CNPJ: 94.436.474/0001-24
Rua Rio Jacuí, 854 - Xangri-lá - RS - FONE: (51)3689-2408



Planilha de Orçamento GLOBAL
Página 3 de 3

Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

11/10/2018

%

02/04/2018 - CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO

1,00 UN    42,94 0,00
42,94 0,00       42,94 0,19%

S00039800 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
SOBREPOR, PARA 8DISJUNTORES DIN     

7,00 UN    32,53 0,00
227,71 0,00       227,71 0,99%

S00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27)     

7,00 UN    3,46 0,00
24,22 0,00       24,22 0,11%

S00013329 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, PARA LAMPADAS

    
1,00 UN    39,25 10,05

39,25 10,05       49,30 0,22%

83485 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR     

1,00 UN    8,40 10,05
8,40 10,05       18,45 0,08%

72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAC AO     

1,00 UN    9,26 1,00
9,26 1,00       10,26 0,04%

83377 CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM
SEPARADOR DE CABOS PARA C ABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO     

1,50 M     25,25 7,79
37,88 11,69       49,57 0,22%

72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

    
1,00 UN    12,33 0,00

12,33 0,00       12,33 0,05%

S00034643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA
RAIOS DIAMETRO = 300 MM     

13,88%    

2.435,43 743,42 3.178,85 13,88%Total de ELÉTRICA     

 7. PERGOLADO

2,00 M2    235,69 0,00
471,38 0,00       471,38 2,06%

56 PERGOLADO DE MADEIRA TRATADA

    
4,00 M2    129,60 1,25

518,40 5,00       523,40 2,28%

45 COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL INSTALAÇÃO

    

4,34%    

989,78 5,00 994,78 4,34%Total de PERGOLADO     

17.919,75 4.989,17TOTAL DO ORÇAMENTO 22.908,92 100,00%    
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