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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

18/01/2018

17 - Fechamento em vidro da brinquedoteca na Lobinha Guará

Prefeitura Municipal de Xangri-lá Xangri-lá

(BDI) (BDI)

 1. MOBILIZAÇÃO

1,00 UN 275,00 0,00

275,00 0,00       275,00(25,00%) (25,00%)

ART/RRT

    
2,50 M2 242,61 39,91

606,53 99,78       706,31(25,00%) (25,00%)

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

    

    

881,53 99,78 981,31Total de MOBILIZAÇÃO     

 2. CONSTRUÇÃO

19,76 M2 318,75 53,49

6.298,50 1.056,96 7.355,46(25,00%) (25,00%)

131912 VIDRO TEMPERADO 8MM COLOCADO

    

    

6.298,50 1.056,96 7.355,46Total de CONSTRUÇÃO     

 3. SERVIÇOS FINAIS

19,76 M2 4,03 5,71

79,63 112,83       192,46(25,00%) (25,00%)

231165 LIMPEZA DE VIDROS

    

    

79,63 112,83 192,46Total de SERVIÇOS FINAIS     

7.259,66 1.269,57TOTAL DO ORÇAMENTO 8.529,23    
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