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Obra: 17 - Fechamento em vidro da brinquedoteca na Lobinha Guara Enderego:
Cliente: Prefeitura Municipal de Xangri-la Cidade: Xangri-la
Prego Unitario/Prego Total
Iltem/Descrigdo Qtd. Un Materialeoy  Mao-de-Obrapi) Total
1. MOBILIZAGAO
ART/RRT 1,00 UN 275,00 0,00
275,00(25,00%) 0,00(25,00%) 275,00
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,50 M2 242,61 39,91
606,53 (25.00%) 99,78(25,00%) 706,31
Total de MOBILIZAGAO 881,53 99,78 981,31
2. CONSTRUGAO
131912 VIDRO TEMPERADO 8MM COLOCADO 19,76 M2 318,75 53,49
6.298,50(25,00%) 1.056,96(25,00%) 7.355,46
Total de CONSTRUGAO 6.298,50 1.056,96 7.355,46
3. SERVICOS FINAIS
231165 LIMPEZA DE VIDROS 19,76 M2 4,03 5,71
79,63 (25,00%) 112,83(25.00%) 192,46
Total de SERVIGOS FINAIS 79,63 112,83 192,46
TOTAL DO ORCAMENTO 7.259,66 1.269,57 8.529,23
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